SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.M.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



STWiORB D.M.00.00.00

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
1.2. Zakres stosowania STWiORB.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB.
1.4. Okreglenia podstawowe.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
2.3. Inspekcja wytworni materiatow.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
2.5. Przechowywanie 1 skladowanie materialéw.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.
3. SPRZET
4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ))
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
6.3. Pobieranie probek
6.4. Badania i pomiary
6.5. Raporty z badan
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu)
6.7. Certyfikaty i deklaracje
6.8. Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatéw
7.3. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy
7.4. Wagi 1 zasady wazenia
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
8.2. Odbidr czgsciowy
8.3. Odbiér ostateczny robodt
8.4. Odbiér pogwarancyjny

1

Przebudowa ul. Kasztelanskiej w Tuszynku Majorackim



D.M.00.00.00 STWiORB

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
9.2. Warunki Kontraktu (Umowy) i wymagania ogélne STWiORB D.M 00.00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

2

Przebudowa ul. Kasztelanskiej w Tuszynku Majorackim



STWiORB

D.M.00.00.00

1.1.

1.2.

1.3.
1.3.1.

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
D.M.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” odnosi sie¢ do wymagan wspolnych dla poszczegélnych

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w

zwiazku z przebudows ul. Kasztelariskiej w Tuszynku Majorackim

Zakres stosowania STWiORB.
STWiORB stanowia cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w

zlecaniu 1 wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robét objetych STWiORB.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

STWiORB.

D.01.00.00
D.01.01.01

D.02.00.00
D.02.01.01

D.03.00.00
D.03.02.01

D.04.00.00
D.04.01.01
D.04.02.01
D.04.03.01
D.04.04.02
D.04.07.01

D.05.00.00
D.05.03.05/b

D.06.00.00
D.06.02.01
D.06.04.01

D.07.00.00
D.07.08.01

D.08.00.00
D.08.01.01
D.08.02.02
D.08.03.01
D.08.04.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Geodezyjna obstuga budowy.

ROBOTY ZIEMNE
Wykopy.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Odwodnienie.

PODBUDOWY

Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza.
Warstwa odsaczajaca z piasku.

Oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych.
Podbudowa z kruszywa tamanego.

Podbudowa z betonu astaltowego.

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna.

ROBOTY WYKONCZENIOWE I TOWARZYSZACE
Przepusty.
Rowy przydrozne.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie na czas robot.

ELEMENTY ULIC
Krawezniki betonowe.
Chodniki z kostki betonowe;j.
Obrzeza betonowe.

Zjazdy 1 wyjazdy z bram.
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1.4.  Okreslenia podstawowe.
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

14.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosé
techniczno-uzytkows (droge) albo jego cze$é stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

14.2. Cena umowna (kontraktowa) — kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych wraz z usuni¢ciem

wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy (Kontraktu).

1.43. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.4. Data rozpoczgcia — data, okreslona w szczegétowych warunkach Umowy (Kontraktu), od

ktérej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty budowlane okreslone w Umowie (Kontrakcie).

1.4.5. Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera (Kierownika

Projektu) o gotowosci Robét budowlanych do odbioru.

1.4.6. Dokumentacja Projektowa — wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwniez
wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi,
sporzadzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu.

1.4.8. Droga tymczasowa (objazdowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do

usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.9. Dylatacja — miejsca przerw w konstrukeji, w celu umozliwienia przemieszczen konstrukeji —

wywolanych wptywami termicznymi lub innymi, nie powodujac jej uszkodzenia.

1.4.10. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleced i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem (Kierownikiem Projektu), Wykonawcy i

Projektantem.

1.4.11. Inzynier (Kierownik Projektu) - osoba prawna lub fizyczna (w tym rowniez pracownik
Zamawiajacego), wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z Dokumentacja Projektows,

Specytikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
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warunkéw Umowy (w rozumieniu art.27 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane —
Inzynierem okredla si¢ Inspektora Nadzoru — Koordynatora).

1.4.12. Izolacja — lub hydroizolacja — warstwa wykonana na konstrukeji w celu niedopuszczenia

wody do konstrukeji.

1.4.13. Jednostka uprawniona — jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajaca uprawnienia
wydane przez Ministerstwo Komunikacji i Gospodarki Morskiej do wykonania badad,
przegladéw konstrukeji lub innych robot.

1.4.14. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.15. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (Umowy),
posiadajaca kwalifikacje okreslone w Prawie Budowlanym.

1.4.16. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

1.4.17. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.18. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami

rowow.

1.4.19. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji

nawierzchni.
1.4.20. Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

1.4.21. Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inzyniera (Kierownika Projektu) zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczei, szkicéw 1 ew. dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w
ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.22. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwiazanych z oceng

jako$ci materialéw oraz robot.

1.4.23. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektows 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (Kierownika
Projektu).

1.4.24. Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosterycznych.
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b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na

podbudowe.

¢) Podbudowa - dolna cz¢§¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze skladaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocnicze;.

d) Podbudowa zasadnicza - gbrna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w

konstrukeji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwéch warstw.

¢) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji noénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem

czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

1.4.25. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych lub przepust.

1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno§¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial toleranciji nie zostal okreslony - z przecie¢tnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

1.4.28. Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajacemu na piSmie w Scidle
okreslonej formie, na wykonanie rob6ét budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowiaca integralny sktadnik
Umowy (Kontraktu).

1.4.29. Pas drogowy - wydziclony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko

przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.30. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw,
umieszczenia urzadzent bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca

jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.
1.4.31. Podftoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.32. Podltozie ulepszone - goérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania

nawierzchni.

1.4.33. Polecenie Kierownika Projektu (Inzyniera) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Kierownika Projektu (Inzyniera), w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizaciji rob6t
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.34. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej, reprezentowana przez osoby posiadajace kwalifikacje okreslone w Prawie

Budowlanym.

1.4.35. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju

podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.36. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.37. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.38. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.39. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skltadac si¢ z petnej $ciany, stupow
lub innych form konstrukeyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.40. Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Inzyniera (Kierownika Projektu) rejestr z
ponumerowanymi  stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wylicze, szkicéw 1 ew. dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.41. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.42. Roboty budowlane (toboty) — zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego 1 terminowego wykonania przedmiotu Umowy (Kontraktu), w tym

réwniez dostarczenia pracownikéw, materialéw 1 sprzetu.

1.4.43. Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.44. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zbiér
wytycznych 1 wymagad okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru,

obmiaru i platnosci za roboty budowlane.

1.4.45. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe 1 drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji 1 obslugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa (Kontraktem) realizacji robot
budowlanych.

1.4.46. Szczegotowe warunki Umowy (Kontraktu) — dokument usciSlajacy lub uzupelniajacy
ogoblne warunki Umowy (Kontraktu).
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1.447. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$§¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podluznej, obejmuje

catkowita szerokos¢ konstrukeyjng ustroju niosacego.

1.4.48. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegblnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$é chodnikéw mierzona w §wietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.449. Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.50. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegélowych warunkach

budowy.

1.4.51. Termin wykonania — czas uzgodniony w Umowie (Kontrakcie) na wykonanie i zakoficzenie
catosci lub czesci robdt budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony

od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

1.4.52. Umowa (Kontrakt) — zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego 1 Wykonawcy wyrazona na
piSmie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za

uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.4.53. Wada — jakakolwick czg$¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi dokumentami budowy.

1.4.54. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, z ktora Zamawiajacy zawarl Umowe (Kontrakt) w

wyniku wyboru ofert oraz jej nastgpcy prawni.

1.4.55. Wyroby (materiaty) — wszelkie tworzywa lub elementy, niezbedne do wykonania robdt —
odpowiadajace przedmiotowym Polskim Normom lub posiadajace Aprobaty Techniczne,
zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
kierownika Projektu (Inzyniera).

1.4.56. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna catosé
konstrukceyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwiazanych z

budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.57. Zamawiajacy — kazdy podmiot, szczegbtowo okreslony w Umowie (Kontrakcie), udzielajacy
zamoOwienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zaméwieniach publicznych.

1.4.58. Zmiana — kazde odstgpstwo w wykonaniu robét budowlanych przekazana Wykonawcy na
pi$mie przez Inzyniera (Kierownika Projektu).
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1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcey teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjoymi, lokalizacje i
wspdlrzedne reperéw, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong¢ przekazanych mu  punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Na Wykonawcy robot ciazy takze
obowigzek ochrony istniejacych ogrodzen i drzewostanu nie przeznaczonego do wycinki.

Wykonawca na wlasny koszt odtworzy uszkodzone ogrodzenia i drzewostan.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
(A)  Dokumentacja Projektowa zataczona w Dokumentach Przetargowych:

(B)  Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu (Umowy):

a) Wykonawca otrzyma od Inzyniera (Kierownika Projektu) po przyznaniu
Kontraktu (Umowy) egzemplarze projektow wykonawczych na roboty objete
Kontraktem.

(©)  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach Ceny Kontraktowej (umownej) opracuje 1 uzgodni
naste¢pujace projekty:

- Geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza obiektu,

- Projekt organizacji i technologii robét,

- Harmonogram robét wraz z dostosowaniem Projektu Organizacji Ruchu do zmian

wynikajacych z przebiegu robét,

- Program Zapewnienia Jakosci.
Ww. dokumenty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.
Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ konieczne uzupelnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na
wlasny koszt w 4 egzemplarzach 1 przedlozy je Inzynierowi (Kierownikowi Projektu) do
zatwierdzenia.

1.5.3.  Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera (Kierownika Projektu) Wykonawcy
stanowig cze$¢ Kontraktu (Umowy), a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawecy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych
(Umowie), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Kierownika Projektu),
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektows i
STWiORB.

Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej 1 w STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedq w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawecy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu (Umowy) az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem (Kierownikiem Projektu) oraz przez umieszczenie, w miejscach i
losciach okreslonych przez Inzyniera (Kierownika Projektu), tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera (Kierownika Projektu). Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w Ceng Kontraktowa (Umowna).

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaficzania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie 1 wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzenr lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwic jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)  lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopow.
2)  $rodki ostroznodcl 1 zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 cieckdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
I) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

III) mozliwoscia powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany —przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko. Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu
robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych
organéw administracji pafstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakickolwick zagrozenie

srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za
zabezpieczanie istniejacych ogrodzen terendw prywatnych.

Wykonawca zobowiazany jest umieScié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacii 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzent podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoniczony fragment budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera (Kierownika Projektu).
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1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej (Umowne;j).

1.5.11. Ochrona 1 utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakodczenia przez
Inzyniera (Kierownika Projektu).Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagann prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzed lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwick w Kontrakcie (Umowie) powolywane sa konkretne normy lub zbiory przepiséw,
ktorych wymagania spelnia¢ maja materialy, sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub wydania
poprawione powolanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie (Umowie) nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powolane normy lub przepisy sa panistwowe, lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy, ktére
zapewniaja wykonanie na zasadniczo réwnym lub wickszym poziomie niz wymagany przez
wezesnie] wyszczegblnione normy 1 zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia 1 zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera (Kierownika Projektu). Roéznice
pomiedzy wyszczegblnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na
28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W
przypadku, gdy Kierownik Projektu stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie lub wyzszym, Wykonawca zastosuje si¢ do norm

powolanych w dokumentach.
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2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materialéw.
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace propono-
wanego zroédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera (Kierownika
Projektu). Zatwierdzenie partii (czeSci) materialéw z danego zrédla nie oznacza

automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek Zrédel miejscowych wlaczajac w to zrédia wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢é Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii Zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagani ilosciowych i jakosciowych
matetialéw z jakiegokolwiek Zrodla.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robot.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i Zzwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoficzeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera (Kierownika Projektu), Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly
wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédel materialéw  bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga byc
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacii
okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy, nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaly zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badai prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typ6w 1 ilosci wskaza-
niom zawartym w STWiIORB, PZ]J lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalet w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem (Umowa).
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw

Kontraktu, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialéw (sprzetu) na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych tadunkéow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera.

Wykonawrca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.  Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami
Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
STWIORB, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatéw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i przy
badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonaweca.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ)).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowac i przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inzyniera.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawieraé:
a) cz¢$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegblnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis Laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badad laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych

informacji Inzynierowi;

b) cz¢$¢ szczegbtows opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzeni stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialéw, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- spos6b i procedur¢ pomiaréw i badaf (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzed, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badatt materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 STWiORB.
Minimalne wymagania, co do zakresu badafi i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w STWiORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekdiji.
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Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na
wyniki badafi, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Laboratorium Wykonawcy zostana
usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materialéw ponosi

Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek.
Prébki beda, pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inzynier (Kierownik Projektu) bedzie mieé¢ zapewniona mozliwosé udzialu w pobieraniu
probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaf pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda

odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w STWiORB,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badad, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

0.6. Badania prowadzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i1 badania materiatéw u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materialéw i robdt z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikdw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
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Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw 1 rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 STWIORB. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci€ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e DPolska Norma lub

e Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreSlona w pkt. 1. 1 ktére spelniaja wymogi Specyfikacji

Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okredlajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Drziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i InZzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacii Projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
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- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robaot,

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos§¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone

Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawniert do wydawania polecet Wykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiar6w.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w

jednostkach przyjetych w Przedmiarze robét i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia

o jako$ci materialéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do

odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace

dokumenty:

a)pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e)protokoly z narad i ustaleq,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.
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7. Obmiar rob6t

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektows i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawece 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robot i materiatow.
Dlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wlasciwe dla danych
robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dhugosé pomnozona przez
$redni przekro;.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badaf atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w

calym okresie trwania robot.

7.4. Wagl 1 zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
STWIORB. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb

zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie

uzgodniony z Inzynierem.
8. Odbiodr robot

W zalezno$ci od ustaled odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier (Kierownik Projektu).
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ 1 ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w opatciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbidr czegsciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
cze$ciowego Robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inzynier.

8.3.  Odbidr ostateczny robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych

mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacja Projektows i STWiORB.
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupelniajacych
w warstwie §cieralnej lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWiORB z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy cksploatacyjne obicktu i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrace, oceniajac pomniejszona wartosé

wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru
Ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly).

5. Wryniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczed laboratoryjnych, zgodnie z
STWiORB 1 PZ].

6. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWiORB 1 PZ].

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badati i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZ].

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
rob6t wihascicielom urzadzen.

9.  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

10.  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy Komisja.

8.4.  Odbidr pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny robot”.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1  Ustalenia ogdlne.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru robét.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specytikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w Dokumentaciji
Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy.

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, ubezpieczenie budowy,
— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne STWiORB D.M.00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu 1 Wymagan Ogdlnych zawartych
w Specyfikacji D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a

nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3  Roboty nieprzewidziane.
Roboty nieprzewidziane sgq to roboty, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktére wyniknely w trakcie realizacji robét.
Cena ofertowa stanowi sume warto$ci robét podstawowych 1 rezerw na roboty
nieprzewidziane.
Rozliczenie rezerwy nastapi po zakoficzeniu zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci
sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru (Inzyniera — Kierownika Projektu)
oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokot Konieczno$ci winien by¢ zatwierdzony
przed wykonaniem robét i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu
ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robdt, na ktére nie ma cen
jednostkowych. Roboty te beda wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutow zalgczony
do Oferty.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty z rezerwy na roboty
nieprzewidziane.
W przypadku, gdy nie wystapily roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru
(Inzynier — Kierownik Projektu) sporzadza Protoké! Koniecznos$ci o braku tych roboét, a

cen¢ umowna umniejszy si¢ o warto$¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.
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10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MI z 02.09.2004 t. (Dz.U 202, poz. 2072 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995¢ (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 19951).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. Nr 30,

AR O

poz. 163 z pézniejszymi zmianami).
Warunki Kontraktu (Umowy).
Dane Kontraktowe.
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