» WZOr” Zalnr9
UMOWANR .......2015

na: Budowe kanalizacji sanitarnej z przytaczami w pasie drogowym w czg¢sci ul. Palestynskie
i w ul. Kozietulskiego oraz Narutowicza (od ul. Palestynskiej do ul. Sobieskiego)

zawartaw dniu  .09.2015 r, pomiedzy Gming Tuszyn z siedzibg w Tuszynie,
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4 ; NIP 728 25 99 683 ; Regon 590 64 83 04,
ktora reprezentuje :

mgr inz. Witold Matecki - Burmistrz Miasta Tuszyna,
zwang w dalszej czgSci Zamawiajacym, a

W wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych
(Dz.U.z2013 r poz.907 z pdzn. zm.) na wykonanie przedmiotu umowy zostata zawarta
umowa o nastgpujacej tresci :

ROZDZIAL 1 - PRZEDMIOT UMOWY

§ 1 DEFINICJE

Okreslenia uzyte w Umowie majg nastepujace znaczenie:

1/ ,,Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zalagcznikami regulujgca prawa 1 obowiazki stron
wynikajace z niej 1 zwigzane z jej wykonaniem,

2/ ,,Roboty budowlane” — wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
W rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r ,poz.
1409 ze zm.) , a takze realizacj¢ obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 roku — Prawo budowlane, za pomoca dowolnych $rodkéw, zgodnie z wymogami
okreslonymi przez zamawiajacego,

3/ ,,Sita wyzsza” — zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywolane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze,

4/ ,,Obiekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; budowla
stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami; obiekt malej
architektury,

5/ ”Przepisy techniczno-budowlane” — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow
budowlanych,

6/ ,,Polskie normy” — normy krajowe, oznaczane symbolem ,,PN"; okreslaja wymagania,
metody badan oraz metody 1 sposoby wykonywania innych czynnos$ci, w szczegolnosci w
zakresie: bezpieczenstwa pracy 1 uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i
srodowiska, zuwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech



jakosciowych wspdlnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wlasciwosci
techniczno-uzytkowych surowcow, materiatow, paliw i energii powszechnie stosowanych w
produkcji i obrocie, gtownych parametrow, typoszeregdw, wymiardw przylaczeniowych i
innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowa 1 jakosciowg oraz
zamienno$cig wymiarowa 1 funkcjonalng wyrobdéw, projektowania obiektéw budowlanych
oraz warunkow wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne;.

7/ ,,Teren budowy” — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

8/ Inspektor nadzoru — reprezentuje Zamawiajgcego i sprawuje kontrole nad realizacjg robot,
w tym zapewnia spetnienie wszystkich wymagan formalno — prawnych zwigzanych z
wykonaniem przedsiewzigcia tzn. zrealizowaniem robot, petnieniem funkcji nadzoru
inwestorskiego, przekazaniem do uzytkowania oraz rozliczeniem finansowym inwestycji.

9/ Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, zawarta pomiedzy wybranym przez
zamawiajacego wykonawcg, a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamowien
publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1.Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego robot budowlanych w ramach inwestycji stanowiacej:,, Budowe
kanalizacji sanitarnej z przylaczami w pasie drogowym w czesci ul. Palestynskiej
i w ul. Kozietulskiego oraz Narutowicza (od ul. Palestynskiej do ul. Sobieskiego)
”, zgodnie z zatgcznikami wskazanymi w ust.4 ponizej.

2.Przedmiotem zamowienia jest wykonanie z materiatow wykonawcy robot budowlanych
polegajacych na budowie i przekazaniu do eksploatacji kompletnego zadania inwestycyjnego
stanowigcego budowe kanalizacji sanitarnej z przylaczami w pasie drogowym w czes$ci
ul. Palestynskiej i w ul. Kozietulskiego oraz Narutowicza (od ul. Palestynskiej do ul.
Sobieskiego) , na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej Decyzja Nr 140/2004
0 zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe - Starostwa
Powiatowego w Lodzi z dnia 19.11.2004 r, znak: BGIGN.T.7351/330/141/2004, w zakres
ktorego wechodzi m.in.:

-OBIEKT NR 13 — Il etap (11-13/s) - ul. Palestynska

1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 o $rednicy 315 mm ( odcinek S77-S81)- o
lacznej dhlugosci 101,50 m.

2) Przykanaliki ks w pasie drogowym z rur PVC SN 8, o0 srednicy 160 mm — o lacznej
dlugosci 10,00 m — 2 szt.

-OBIEKT NR 13— Il etap (11-13/s) - ul. Kozietulskiego




1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 o srednicy 200 mm ( odcinek S78-S78a)- o
lacznej dlugosci 75,00 m.

2) Przykanaliki ks w pasie drogowym z rur PVC SN 8, o §rednicy 160 mm — 0 lacznej
dlugosci 15,50 m — 4 szt.

OBIEKT NR 23 — Il etap (11-23/s) — w ul. Narutowicza (w dokumentacji proj. ujety w
zakresie ul. Sobieskieqo).:

1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 o 1acznej dlugosci 55,5 m w tym:

- 0 Srednicy 200 mm - odcinek od S-81 do S-162 o dlugosci 47,5 m

- 0 $Srednicy 315 mm - odcinek od S81 — 8,0 m w kierunku S82
2) Przykanaliki ks w pasie drogowym z rur PVC SN 8, o0 srednicy 160 mm, o lacznej
dhugosci — 35,0 m - 3 szt.

3. Ponadto dla realizacji zaméwienia nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione czynnosci i roboty
oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych:

1) Rozbidrka fragmentow nawierzchni ulic, wraz z odtworzeniem do stanu pierwotnego, w
ul. Kozietulskiego rozbiérka nawierzchni ulicy z zuzla paleniskowego wraz z odtworzeniem z
thuchnia na szeroko$¢ 5,0 m. Wykonanie odtworzenie nawierzchni w poszczegolnych ulicach,
wykonanie wykopow, odwodnienie wykopow, odzysk materiatéw i inne prace montazowo-
instalacyjne — szczegotowo opisane w ,,Uszczegdtowieniu Wykonania i Odbioru

Robot Budowlanych” - zatagczonym do przedmiardw,

2) Wykonanie wszelkich niezbednych robot przygotowawczych, towarzyszacych,
zabezpieczajacych, koniecznych do wykonania zadania i wynikajacych z zakresu
zamoOwienia.

3) Petna obstuga geodezyjna budowy tj. tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
inwestycji zarejestrowana w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Lodzi - w 3 egz.

4) Dokumentacja powykonawcza budowy - w 2 egz.

5) Przygotowanie placu zaplecza budowy wraz z dostawg wszystkich wymaganych mediow
oraz dojazdow i ktadek dla przejs¢ i przejazdow na plac budowy i do zaplecza budowy.

6) Wykonanie przejs¢ i dojazdow do posesji zapewniajacych bezkolizyjny dostep do
uzytkowanych obiektow.

7) Wykonanie zabezpieczen istniejacego uzbrojenia.

8) Usunigcie ewentualnych kolizji istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w
zakresie niezb¢dnym do prawidtowego wykonania inwestycji.

9) Poniesienie optat i odszkodowan za wyrzadzone szkody zwigzane z realizacjg zadania.

10) Przywrocenie placu i zaplecza budowy do stanu co najmniej sprzed rozpoczgcia prac.
11) Sporzadzenie dokumentacji organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i wszystkimi optatami z tego tytutu. Przedmiotowa dokumentacja musi by¢
takze uzgodniona z Referatem Drog i Zieleni Urzgdu Miasta w Tuszynie, w celu
zmininalizowania utrudnien w funkcjonowaniu miasta.

12) Oznakowanie placu budowy w sposéb zgodny z przepisami Prawa budowlanego.

13) Pisemne powiadomienie 0 przystgpieniem do robot gestorow sieci I uzbrojenia
technicznego oraz uzgodnienie sposobu zabezpieczenia uzbrojenia kolidujacego z
realizowang inwestycja.

14) Odtworzenie terenu po wykopach do stanu pierwotnego i zageszczenie gruntu po
wykopach wraz z dokumentowaniem wskaznika zageszczenia badaniami laboratoryjnymi.



15) Wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z dokumentow uzgadniajacych
dokumentacje projektowa, w tym protokotu ZUD, decyzji o pozwoleniu na budowe i innych
wraz z poniesieniem kosztéw optat z nich wynikajacych.

16) Sporzadzenie planu BIOZ.

17) Protokolarne przekazanie do Referatu Drog i Zieleni Urzedu Miasta w Tuszynie
materiatow pochodzacych z rozbiorki .

18) Wykonanie inspekcji telewizyjnej wybudowanych kanatéw wraz z poniesieniem kosztow
tej inspekciji.

19) Zgtoszenie zakonczenia robot Z upowaznienia Zamawiajgcego do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lodzi.

20) Zlecenie i poniesienie kosztow nadzoru archeologicznego.

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w :

- specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ),

- ztozonej ofercie,

- dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,

- Decyzji Nr 140/2004 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia
na budowe - Starostwa Powiatowego w Lodzi z dnia 19.11.2004 r,znak: BgiGN.T.
7351/330/141/2004,

- kosztorysie ofertowym

5. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu zakres robét, dokonat ogledzin miejsca
robot, zapoznat si¢ z catoscig dokumentacji koniecznej do zrealizowania umowy
I nie wnosi do niej zastrzezen oraz ze nie bedzie wnosit z tytulu ewentualnych jej
brakow zadnych roszczen.

ROZDZIAL Il - WARUNKI OGOLNE
§ 3 Sposob wykonania umowy.

1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.
1) Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezb¢dne do prawidtowego wykonania Umowy i zobowigzuje si¢ do :
a/ wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslone;j
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,
b/ informowania w formie pisemnej Zamawiajacego 0 przebiegu wykonywania
umowy na kazde zgdanie Zamawiajacego oraz przedstawiania sprawozdan.
2) Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie inspektor nadzoru
wybrany przez Zamawiajgcego,
3) Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie osoba wyznaczona przez
Wykonawce, posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania
I kontrolowania budowy i robot,
4) Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013.1409 ze zm.).

2. Obowigzki Zamawiajacego.



1) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przekazania dokumentacji budowlanej i placu budowy
zgodnie z procedurami wynikajgcymi z ustawy Prawo Budowlane.

2) W/w czynnosci W imieniu i wspotudziale Zamawiajacego dokona inspektor nadzoru.

3) Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego placu budowy Wykonawca ponosi az do

chwili protokolarnego odbioru koncowego odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich i

Zamawiajgcego za przekazany teren budowy oraz za wszelkie szkody powstate na tym terenie
I w przedmiocie umowy.

3. Obowiazki Wykonawcy.
1) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
a/ projektem budowlanym,
b/ warunkami Decyzji Nr 145/2004 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe - Starostwa Powiatowego w Lodzi z dnia 23.11.2004 r,
znak: BGIGN.T.7351/341/146/2004,
¢/ obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,
d/ ze zlozong oferta, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt,
e/ zasadami sztuki budowlanej,
2) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nowych materiatow stanowigcych
jego wlasnos¢.
3) Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust.3 pkt.2 muszg posiada¢ swiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz muszg odpowiadac:
a/ Polskim Normom,

b/ wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot,
¢/ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Na kazde zagdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe
dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.
4) Materiaty i1 urzadzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy musza
pochodzi¢ z panstw Unii Europejskiej.
5) Jezeli Zamawiajacy zazada w trakcie prac okazania badan, ktére wchodza w zakres
przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest do ich okazania .
6) Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:

a/ pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego
— 0 konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac
protokot koniecznos$ci okreslajacy zakres robdt oraz ich wartos$¢ (wg stawek cen z
kosztorysu ofertowego),

b/ o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji,
jakos$¢ robot, opoznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz do wspotpracy z
Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom,

7) W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem
ofertowym oraz specyfikacja techniczng Wykonawcy nie wolno ich realizowac bez
zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zaméwienia na podstawie
odrebnej umowy.

8) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

a/ wykonania wszelkich robot przygotowawczych, towarzyszacych, zabezpieczajacych
koniecznych do wykonania zadania i wynikajacych z zakresu zamowienia,

b/ urzadzenia terenu budowy, wykonania tymczasowych przylaczen wodociggowych 1
energetycznych dla potrzeb realizacji budowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia



wody i energii,
c/ poniesienia ewentualnych kosztow wylgczen i wilaczen energii elektrycznej,
d/ zminimalizowania utrudnien w funkcjonowaniu miejscowosci oraz oznakowania terenu
budowy,
e/ wykonania przej$¢ i dojazdow do posesji, zapewniajace bezkolizyjny dostep do
uzytkowanych obiektow,
t/ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich cze¢sci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
g/ demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz likwidacji innych uszkodzen
obiektow istniejgcych 1 elementéw zagospodarowania terenu,
h/ wykonania zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia ( gazociag, linie energetyczne
i telefoniczne ) oraz inne
i/ wykonania badan, prob , jak rowniez do dokonania odkrywek w
przypadku nie zgloszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
k/ zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezacg inwentaryzacje powykonawcza,
1/ dokonania uzgodnien, zgloszen, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytkowania wraz z poniesieniem kosztow,
¥ odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
m/ zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
n/ utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszko6d komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbednych materialow, odpadow i §mieci,
o/ umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
I pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego,
p/ zaggszczenia wykopodw do wskaznika min. 1,00 ( udokumentowane badaniami
laboratoryjnymi ),
1/ uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go Zamawiajacemu
najpozniej do dnia odbioru koncowego.
s/ pokrycia kosztow optat i odszkodowan za wyrzadzone szkody osobom trzecim w zwigzku
z realizacjg przedmiotu niuniejszej umowy;,
t/ zawiadomienia z upowaznienia Zamawiajacego instytucji i organéw administracji
panstwowe]j wynikajacych z art. 56 ustawu Prawo budowlane,
u/ wykonania inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatow,
w/ zlecenia i pokrycia kosztoéw nadzoru archeologicznego.

9) Wykonawca zobowigzuje si¢ podda¢ kontrolom dokumenty zwigzane z realizacja
niniejszej umowy oraz podda¢ si¢ wizytacjom terenowym w miejscu realizacji
umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upowaznionych przedstawicieli
organdw kontrolnych, zaréwno przed rozpocze¢ciem realizacji inwestycji, w toku
jej realizacji oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej ptatnosci.

4. Zapewnienie bezpieczenstwa

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

2) Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy oraz jego pltynnos¢.

3) Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego 1 bezpieczenstwa pracy.
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie rob6t norm, okreslonych w odpowiednich



przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.
4) Podczas catego okresu realizacji rob6t Wykonawca zapewni na swoj wlasny koszt
dostep do dziatek przylegajacych do terenu budowy.

5. Ubezpieczenie
Przez caty okres obowigzywania Umowy Wykonawca jest obowigzany posiada¢ wazng
polis¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, odpowiadajgca przedmiotowi umowy, na kwote okreslong w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia. Wykonawca jest obowigzany na kazde zadanie
Zamawiajacego do niezwlocznego przedltozenia polisy, o ktorej mowa powyze;j.

6. Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu wszelkich szkéd lub utraty dobr
fizycznych, uszkodzen ciata lub $mierci podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.

§ 4. TERMINY
1. Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy bedzie realizowany w nastepujacych terminach:
1) przekazanie placu budowy : .................. .2015 1.,

2) zakonczenie realizacji catego przedmiotu umowy — 60 dni od daty podpisania
umowy, tj. do dnia ........eeeeveeeenneee. 2015 roku.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ powyzszych termindw i wykona¢ przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

3.W przypadku zagrozenia terminu realizacji zadania , Wykonawca zobowigzuje si¢
prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym zapewniajagcym dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§5. ODBIORY | PROCEDURA
1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Zamawiajacemu wpisem do dziennika budowy. Wiasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego
ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.
2. Protokot odbioru koncowego.
1) Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
I potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

a) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza - 3 egz. zarejestrowane w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej ( lub oswiadczenie geodety o
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zarejestrowaniu jej we
wihasciwym Powiatowym Osrodku Geodezji 1 Kartografii ),

b) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

¢) dokumentacj¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru,



d) dziennik budowy oraz dziennik pompowania (dotyczy odwodnienia),

e) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

f) protokoty badan i sprawdzen,

g) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow,

2) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego robot

stanowigcych przedmiot umowy i powiadomi uczestnikow odbioru.

3) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okre§lonym przez

Zamawiajacego 1 dor¢gczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru

4) Wszystkie czynno$ci zwigzane z odbiorem koncowym zostang przeprowadzone

komisyjnie i przy wspoétudziale przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1

inspektora nadzoru.

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

1) Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone
wady, Zamawiajacy zawiadamia o nich Wykonawce na pismie. Zamawiajacemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin do ich usunigcia,
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

2) W przypadku gdy Wykonawca nie usunagt wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, a wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi,

3) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
o usunigciu wad §5 ust.2 umowy stosuje sig.

§ 6 ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON
1. Wykonanie wskazowek i polecen Zamawiajacego
1) Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a/ stosowania si¢ do pisemnych polecen, uwag i1 wskazowek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;

b/ przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatow i informacji potrzebnych mu
do oceny prawidlowosci wykonania Umowy.

2) W imieniu Zamawiajacego dziala inspektor nadzoru.

§ 7 PODWYKONAWSTWO



1. Wykonawca moze powierzy¢ zgodnie z oferta wykonanie cz¢sci robot lub ustug
podwykonawcom, pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje niezbedne do ich
wykonania.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin
na dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz 3
dni.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajac zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia zglasza pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3) gdy uzaleznia uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

4) gdy uzaleznia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce¢ podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust.5 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo w przypadkach o ktorych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.8,uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacych niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenie o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.



11. W przypadku o ktérym mowa w ust.10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust.5 pkt 2 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

12. Przepisy ust. 7-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce do wykonania cz¢éci przedmiotu umowy
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
niniejszg umowa i obowigzujgcymi przepisami.

§ 8 GWARANCJA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela pisemnej .......... miesi¢cznej gwarancji jakosci na zrealizowany
przedmiot Umowy, liczac od daty odbioru koncowego.

2. Strony umowy ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady zostaje rozszerzona

na czas trwania gwarancji ( art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

3. Zamawiajacy powiadomi Wykonawceg o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie
7 dni od dnia ich ujawnienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego usunigcia wad nie dluzej jednak niz
w terminie do 14 dni od dnia dor¢czenia zawiadomienia o ujawnionych wadach.

5. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie miedzy
datg rozpoczecia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawcg 1 na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy wyznacza przeglad pogwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunigcia.

7. Wady uniemozliwiajace prawidtowe funkcjonowanie inwestycji usuwane beda przez

Wykonawce w 24 h od momentu otrzymania zgloszenia od Zamawiajacego.

. Usuniecie wad nastepuje na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu z kodeksu
cywilnego, moze bez koniecznosci uzyskania dodatkowego upowaznienia sgdowego
powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie krétszego
niz 5 dni roboczych.

[o¢]

§ 9. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

W okresie obowiazywania, po rozwigzaniu Umowy, Wykonawca jest 1 bedzie odpowiedzialny

wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie

szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda

one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannos$ci przez

Wykonawceg lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 10 KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
1. Kary umowne:
1) Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2) Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w wysokosciach:
a) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za op6znienie W wykonaniu
przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien



opdznienia,

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za opdznienie w usuni¢ciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien op6znienia. Termin opdZnienia liczony
bedzie od nastepnego dnia po terminie ustalonym na usunigcie wad,

c) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto.

2. Zamawiajacy naliczy kary z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, kazdorazowo w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 12 umowy,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, kazdorazowo w wysokos$ci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okres§lonego w § 12 umowy,

3) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany kazdorazowo w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 12 umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, kazdorazowo w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 umowy;,

3. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie potracenia naliczonych kar umownych z
naleznego mu wynagrodzenia.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokos$ci rzeczywiscie poniesione] szkody.
5. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji umowy.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto tj: .......cccceeeieennnenn. 7t
(STOWIIE: .o /100 zt),
LT 0] 1111 = , najpozniej w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy strony ustalaja jako nieodwolalne,
bezwarunkowe i platne na pierwsze zadanie.

3. Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcey 70% kwoty zabezpieczenia, tj. .......ccceveeveenneene zt
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia, tj. ........cccoceereeeneennee. 7k

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady.
4. Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych
do instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.
5. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢
wlasno$cig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robot 1 pokrycia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jako$ci za wykonane roboty.

§ 12. WYNAGRODZENIE



1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe i ryczattowo-ilo§ciowe za wykonanie catego
przedmiotu umowy w nieprzekraczajgcej wysokosci :
1) wynagrodzenie ryczaltowe

brutto @ ....oceeeieeeiieeee zt, w tym nalezny podatek VAT (%)
DIUEO — STOWIEE: oot e e /100 zt,
2) wynagrodzenie ryczaltowo-iloSciowe
DIutto : ..ovveeeieiieeieee e zt, w tym nalezny podatek VAT ( %)
DIULEO — STOWIIE: .. it /100 z1,

2. Na wynagrodzenie wymienione w ust.1 pkt.1), sktada¢ si¢ bedzie wynagrodzenie za
prace i roboty :
- przygotowawcze i wszelkie inne zgodnie z dokumentacja projektowa i SIWZ,
- rozbiorkowe 1 odtworzeniowe nawierzchni,
- roboty ziemne 1 zaggszczenia,
- roboty montazowe sieci, przykanalikow, rozruchu,
- zabezpieczenie kolizji,
Na wynagrodzenie wymienione w ust.1pkt 2), sktada¢ si¢ bedzie wynagrodzenie za
roboty dotyczace odwodnienia wykopow na czas robot.

3. Wynagrodzenie ryczattowo — ilo§ciowe wyszczegolnione w ust.1 pkt 2) zostanie
obliczone na podstawie ofertowej ceny jednostkowej i zakresu wykonanych robo6t (ilos¢
jednostek ) na podstawie prowadzonego Dziennika Pompowania.

4. Rzeczywisty koszt odwodnienia wykopoéw nie moze powodowac¢ wzrostu warto$ci umowy
1 zostanie rozliczony zgodnie z zapisami okre§lonymi w § 12 ust.9 Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia (SIWZ).

5. Wszelkie roboty dodatkowe, ktore nie mogty by¢ przewidziane przy realizacji
przedmiotowe] inwestycji zostang wykonane w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego [ ust.1pkt 1] .

6. Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktury.

Faktura bgdzie by¢ wystawiona na:Gmina Tuszyn 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

NIP 728 25 99 683.

7. Podstawg do wystawienia faktury VAT jest protokot odbioru wykonanego zakresu robot
bez stwierdzenia usterek i wad podpisany przez inspektora nadzoru z uwzglednieniem

postanowien § 5.

8. Platnos$¢ za fakture bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy, w ciggu 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury.

Btednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru rob6t lub innych

wymaganych zatgcznikow spowodujg naliczenie ponownego 30-dniowego terminu

ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

9. Podstawe do zaptaty faktury stanowi komplet dokumentéw wymienionych w § 5 ust.2
pkt 1 oraz zgloszenie zakofczenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Lodzi,

10. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1/ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych

przez niech faktur, bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce,

2/ dowody zaptaty zobowigzah wobec podwykonawcdéw wynikajacych z faktur
podwykonawcow o ktorych mowa w wyzej, dowodem zaptaty jest dokument
obcigzenia rachunku bankowego wykonawcy lub o$§wiadczenie podwykonawcy o
zaptacie naleznosci,

3/ o$wiadczenie podwykonawcy , ztoZzone nie wezesniej niz w dniu wystawienia faktury



przez wykonawce, ze wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do
podwykonawcy wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

11.W przypadku niedostarczenia dokumentoéw o ktérych mowa w ust.10 Zamawiajacy
zatrzyma z nalezno$ci Wykonawcy kwote w wysokosci réwnej nalezno$ci

podwykonawcy do czasu ich otrzymania.

12. Ustalenia ust.10 1 11 stosuje si¢ odpowiednio do uméw podwykonawcow z kolejnymi
podwykonawcami.

13. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo ,nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

§ 13. ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre§ci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zgodnie z ustaleniami opisanymi w SIWZ

§ 14. ODSTAPIENIE

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust.], Wykonawca moze zada¢ wyltacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢sci umowy.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w szczegdlnosci w razie, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 10 dni od daty przekazania placu budowy
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) zajecia przez organ egzekucyjny wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu zawarcia
i wykonania niniejszej umowy,

3) zostanie wszczete postgpowanie o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

. Odstagpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robot

przerwanych.

6. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania terenu robot wraz z wykonanymi robotami i wszelkimi dokumentami budowy
w terminie 10 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym Strony sporzadza protokot, w ktérym oznaczg stan przedmiotu umowy 1
robot.
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§ 15. ZAWIADOMIENIA

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
z Umowa miedzy Stronami bgdzie sporzadzana na pismie i podpisana przez
Strong zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga by¢ przesytane telefaksem, doreczane
osobiscie, przesytane kurierem lub poczta.

2. Zawiadomienia beda wysytane na adresy i numery telefakséw podane przez Strony.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie swojej
siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie swojej siedziby lub



numeru telefaksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby lub numer telefaksu,
Strony uznajg za dor¢czone.

ROZDZIAL III - WARUNKI SZCZEGOLOWE
§ 16. POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

1. Postanowienia dodatkowe
1) Strony ustalajg nast¢pujace postanowienia dodatkowe:
a/ Wykonawca zatrudni personel posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do petnienia
funkcji kierownika budowy,.
b/ wszelkie odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym, czy tez
o0 znacznej warto$ci, zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajacego,
z powiadomieniem stosownych stuzb. Wykonawca powinien poinformowac
Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowac si¢ do wskazowek
dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.
2. Postanowienia koncowe.
1) Przy realizacji Umowy maja zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy prawa
polskiego.
2) W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.
3) Na wypadek sporu mi¢dzy stronami na tle wykonania Umowy, strony zobowigzane s3
do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego, polegajacego na rozpatrzeniu
konkretnego roszczenia od Zamawiajacego lub Wykonawcy. Strony maja obowigzek
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgltoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty
zgloszenia roszczenia na pi$mie. W razie odmowy uznania roszczenia strony, ktora ja
zglaszata, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, strony moga
wystapi¢ na droge sadowa. Sadem wilasciwym miejscowo jest sad siedziby
Zamawiajacego.
4) Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach; 3 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

( Kontrasygnata Skarbnika )



