Zal.nr 9

» WZO0r”
UMOWA NR.........../2016
na: Rozbudowa drogi gminnej klasy L — ulicy Niedas Lesny w Tuszynie
od km 0+133,00 do km 0+592,86,
zawarta W dniu ........cccoeeeeeennennns 2016 r, pomiedzy Gming Tuszyn z siedzibg w Tuszynie,

95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4 ; NIP 728 25 99 683 ; Regon 590 64 83 04,
ktorg reprezentuje :

mgr inz. Witold Matecki - Burmistrz Miasta Tuszyna,

zwang w dalszej czgSci Zamawiajacym

VU PSRSPRRRSR

e , wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego- ......cccocvevevvennennen. ; NIP
e ,Regon ....ooooovviiniiiie ,

ktdre reprezentuje:

zwanym w dalszej czesci Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych
(Dz.U.z2015r poz. 2164 z pdzn. zm.) na wykonanie przedmiotu umowy zostata zawarta
umowa o nastgpujacej tresci :

ROZDZIAL 1 - PRZEDMIOT UMOWY

§ 1 DEFINICJE
Okreslenia uzyte w Umowie maja nastepujace znaczenie:

1/ ,,Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami regulujagca prawa i obowigzki stron
wynikajace z niej i zwigzane z jej wykonaniem,

2/ ,,Roboty budowlane” — wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 07
lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) , a takze realizacj¢ obiektu
budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, za pomoca
dowolnych $rodkoéw, zgodnie z wymogami okre§lonymi przez zamawiajacego,

3/ ,Sila wyzsza” — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dzialaniem sit przyrody na znacznym obszarze,

4/ ,,Obiekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; budowla
stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami; obiekt malej
architektury,

5/ ’Przepisy techniczno-budowlane” — warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych,

6/ ,,Polskie normy” — normy krajowe, oznaczane symbolem ,,PN"; okreslajag wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynno$ci, w szczegdlnosci w
zakresie: bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i
srodowiska, z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
jako$ciowych wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wiasciwos$ci techniczno-
uzytkowych surowcow, materiatoéw, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i
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obrocie, gldownych parametrow, typoszeregow, wymiarow przylaczeniowych i innych
charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowq i jakosciowg oraz
zamienno$cig wymiarowq i funkcjonalng wyrobow, projektowania obiektéw budowlanych oraz
warunkow wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne;.

7/ ,,Teren budowy” — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

8/ Inspektor nadzoru — reprezentuje Zamawiajacego 1 sprawuje kontrole nad realizacjg robot, w
tym zapewnia spelnienie wszystkich wymagan formalno — prawnych zwigzanych z
wykonaniem przedsiewzigcia tzn. zrealizowaniem robot, petnieniem funkcji nadzoru
inwestorskiego, przekazaniem do uzytkowania oraz rozliczeniem finansowym inwestycji.

9/ Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czg$¢ zamoOwienia publicznego, zawarta pomigdzy wybranym przez zamawiajgcego
wykonawcg, a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na
roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub miedzy
dalszymi podwykonawcami.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie z materiatow wykonawcy robot budowlanych
polegajacych na przebudowie i przekazaniu do eksploatacji zadania inwestycyjnego
stanowigcego rozbudowe drogi gminnej klasy L — ulicy Niedas Lesny w Tuszynie
od km 0+133,00 do km 0+592,86, na podstawie dokumentacji projektowej i Decyzji nr 5/11 z
28.12.2011r. o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej Starosty Lodzkiego Wschodniego
, w zakres ktorego wchodzi m. in.:
— roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
— mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem 1 wywiezieniem,
— mechaniczne karczowanie krzakéw 1 podszy¢ srednich wraz z wywiezieniem,
— frezowanie nawierzchni bitumicznej — 35m? wraz z wywozem materiatu z rozbiorki,
— rozebranie podbudowy z kruszywa wraz z wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki,
— oczyszczenie rowOw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu ( 133 m),
— wykonanie zjazdow (756 m?) wraz z przepustami rurowymi pod zjazdami—diugos¢
164m (rury o $rednicy 400 mm),
— wykonanie jezdni z nadaniem profilu podtuznego 1 poprzecznego na podbudowie z
kruszywa kamiennego ( 2 552 m?), warstwa wigzacg z betonu asfaltowego o grubosci 4
cm( 2 344m?) warstwg $Scieralng z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm ( 2 294,30m?) i
skropieniem emulsja asfaltowa,
— wykonanie wykopow liniowych dla kabli elektrycznych,
— wykonaniem regulacji pionowej studzienek dla urzadzen podziemnych,
— plantowanie ( odrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonanych recznie (1 116
m? ),
— plantowanie ( odrobienie na czysto ) skarp 1 korony nasypow ( 1349 m?),
— wykonanie nawierzchni thuczniowej ( na koncu opracowania) o grubosci warstwy 10
cm( faczna grubos$¢ 12 cm ) - material z rozbidrki),
— zaklinowanie nawierzchni thuczniowej destruktem z frezowania nawierzchni
bitumicznej — materiat z rozbiorki,
— wykonanie oznakowania pionowego,



— wykonanie innych niezb¢dnych rob6t budowlano- monazowych wedlug dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR), wraz z
niezbednymi pracami towarzyszacymi wyniklymi po przeprowadzonej wizji lokalne;.

2. Ponadto dla realizacji zamdwienia nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione czynno$ci i roboty

oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych:

1) Wykonanie wszelkich niezbednych robot przygotowawczych, towarzyszacych,
zabezpieczajacych koniecznych do wykonania zadania i wynikajacych z zakresu
zamoOwienia,

2) Pelna obstuga geodezyjna budowy tj. tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
inwestycji zarejestrowana w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Lodzi, w 3 egz.,

3) Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej budowy w 2
egz.,

4) Przygotowanie placu zaplecza budowy wraz z dostawg wszystkich wymaganych mediow
oraz dojazdow i ktadek dla przejs¢ i przejazdow na plac budowy i do zaplecza budowy,

5) Wykonanie przej$¢ 1 dojazdow do posesji, zapewniajacych bezkolizyjny dostep do
uzytkowanych obiektow,

6) Sporzadzenie dokumentacji organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezb¢dnymi
uzgodnieniami i wszystkimi optatami z tego tytutu. Przedmiotowa dokumentacjia musi by¢
uzgodniona z Ref. Drog i Zieleni Urzedu Miasta w Tuszynie.wraz z niezb¢dnymi
uzgodnieniami,

7) Wykonanie zabezpieczen istniejacego uzbrojenia zgodnie ze wskazaniami gestorow sieci,
Uwaga :

1. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z rozbudowa drogi gminnej- ulicy Niedas
Lesny powiadomi¢ ZWiK w Tuszynie o terminie rozpoczgcia robot.

2. Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkow
Trybunalski na 2 tygodnie przed ich rozpoczgciem w celu ustalenia zakresu koniecznych
wylaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi
pracami.

8) Usunigcie ewentualnych kolizji istniejagcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania inwestycji,

9) Wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z dokumentéw uzgadniajacych dokumentacje
projektowa i decyzji Nr 5/11, wraz z poniesieniem kosztéw optat z nich wynikajacych,

10) Poniesienie optat i odszkodowan za wyrzadzone szkody zwigzane z realizacja zadania,

11) Przywrdcenie placu i zaplecza budowy do stanu co najmniej sprzed rozpoczgcia prac,

12) Oznakowanie placu budowy w sposéb zgodny z przepisami Prawa budowlanego,

13) Sporzadzenie planu BIOZ,

14) Protokolarne przekazanie do Referatu Drog i Zieleni drewna pochodzacego z wycinki oraz

rozbiorki.

15) W imieniu Zamawiajacego zlozenie wniosku oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie do wlasciwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej UMoOwy oraz w :

- specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ),

- ztozonej ofercie,

- dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,
- decyzji Nr 5/11 o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze znany jest mu zakres robot, dokonat ogledzin miejsca robot,
zapoznat si¢ z cato$cig dokumentacji koniecznej do zrealizowania umowy i nie wnosi
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do niej zastrzezen oraz ze nie bedzie wnosit z tytutu ewentualnych jej brakéw zadnych
roszczen.

ROZDZIAL I1 - WARUNKI OGOLNE
§ 3 Sposob wykonania umowy.

1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.
1) Wykonawca o$§wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy i zobowiazuje si¢ do :
a/ wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslone;j
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,
b/ informowania w formie pisemnej Zamawiajgcego o przebiegu wykonywania
umowy na kazde zagdanie Zamawiajacego oraz przedstawiania sprawozdan.

2) Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie inspektor nadzoru
wybrany przez Zamawiajacego,

3) Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie osoba wyznaczona przez
Wykonawce, posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania
1 kontrolowania budowy i robét,

4) Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290).

2. Obowiazki Zamawiajgcego.

1) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przekazania dokumentacji budowlanej 1 placu budowy
zgodnie z procedurami wynikajacymi z ustawy Prawo Budowlane.

2) W/w czynnos$ci w imieniu 1 wspotudziale Zamawiajacego dokona inspektor nadzoru.

3) Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego placu budowy Wykonawca ponosi az do

chwili protokolarnego odbioru koncowego odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich 1

Zamawiajacego za przekazany teren budowy oraz za wszelkie szkody powstale na tym terenie i

w przedmiocie umowy.

3. Obowigzki Wykonawcy.
1) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
a/ projektem budowlanym,
b/ warunkami decyzji Nr 5/11 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
¢/ obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego 1 przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,
d/ ze ztozong oferta, w tym z kosztorysem ofertowym 1 ze specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot,
e/ zasadami sztuki budowlane;,
2) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z nowych materiatéw stanowigcych
jego wlasnos¢.
3) Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust.3 pkt.2 musza posiada¢ swiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz muszg odpowiadac:
a/ Polskim Normom,
b/ wymaganiom projektu budowlanego oraz specytfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot,
¢/ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe
dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.
4) Materiaty 1 urzadzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy musza
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pochodzi¢ z panstw Unii Europejskie;.

5) Jezeli Zamawiajacy zazada w trakcie prac okazania badan, ktore wchodza w zakres

przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiazany jest do ich okazania .

6) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania:

a/ pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego
— 0 koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac
protokdt koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz ich warto$¢ (wg stawek cen z
kosztorysu ofertowego),

b/ 0 zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji jako$¢ robot,
opodznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz do wspotpracy z Zamawiajgcym
przy opracowywaniu przedsiewzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom,

7) W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac nie objetych kosztorysem
ofertowym oraz specyfikacja techniczng Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez
zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie
odrebnej umowy.

8) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

a/ wykonania wszelkich robot przygotowawczych, towarzyszacych, zabezpieczajacych
koniecznych do wykonania zadania 1 wynikajacych z zakresu zamowienia,

b/ urzadzenia terenu budowy, wykonania tymczasowych przytaczen wodociggowych i
energetycznych dla potrzeb realizacji budowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia
wody 1 energii,

¢/ poniesienia ewentualnych kosztow wylaczen 1 wlaczen energii elektryczne;,

d/ zminimalizowania utrudnien w funkcjonowaniu miejscowos$ci oraz oznakowania terenu

budowy,

e/ wykonania przej$¢ i dojazdéw do posesji, zapewniajace bezkolizyjny dostep do
uzytkowanych obiektow,

f/ w przypadku powstania w toku realizacji zniszczen lub uszkodzen dotyczacych
wykonanych prac, ich czesci badz urzadzen — naprawienia ich i1 doprowadzenia do
stanu pierwotnego,

g/ demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz likwidacji innych uszkodzen
obiektow istniejacych 1 elementow zagospodarowania terenu,

h/ wykonania zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia (m.in. gazociag, linie energetyczne
i telefoniczne ),

1/ wykonania badan, préb , jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku
nie zgloszenia do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

k/ zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujace]
wytyczenie oraz biezacg inwentaryzacje powykonawcza,

1/ dokonania uzgodnien, zgloszen, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytkowania wraz z poniesieniem kosztow,

¥ odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

m/ zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

n/ utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszk6éd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbednych materialow, odpadow 1 $mieci,

o/ umozliwienia wst¢pu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
1 pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego,

p/ zageszczenia wykopdéw do wskaznika min. 1,00 ( udokumentowane badaniami

laboratoryjnymi ),

1/ uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go Zamawiajacemu
najpozniej do dnia odbioru koncowego.

s/ pokrycia kosztow optat i odszkodowan za wyrzadzone szkody osobom trzecim w zwigzku

z realizacja przedmiotu niniejszej umowy,



9) Wykonawca zobowigzuje si¢ podda¢ kontrolom dokumenty zwigzane z realizacja
niniejszej umowy oraz poddac si¢ wizytacjom terenowym w miejscu realizacji
umowy 1 w swojej siedzibie, prowadzonym przez upowaznionych przedstawicieli
organdéw kontrolnych, zarowno przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, w toku
jej realizacji oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej ptatnosci.

4. Zapewnienie bezpieczenstwa

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.
2) Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy oraz jego ptynnos$¢.
3) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy.
Oplfaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska 1 bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.
4) Podczas catego okresu realizacji robot Wykonawca zapewni na swdj wlasny koszt
dostep do dziatek przylegajacych do terenu budowy.

5. Ubezpieczenie
Przez caly okres obowigzywania Umowy Wykonawca jest obowigzany posiada¢ wazna
polis¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, odpowiadajaca przedmiotowi umowy, na kwote okreslong w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia. Wykonawca jest obowigzany na kazde zadanie
Zamawiajacego do niezwlocznego przedtozenia polisy, o ktoérej mowa powyzej.

6. Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu wszelkich szkod lub utraty dobr
fizycznych, uszkodzen ciata lub $§mierci podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.

§ 4. TERMINY

1. Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy bedzie realizowany w nastgpujacych terminach:

1) przekazanie placu budowy : ......ccccocvvveiiieeiiiininens 2016r.,
2) zakonczenie realizacji catego przedmiotu umowy — do 23.09.2016 r. wraz z uzyskaniem

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ powyzszych terminéw i wykona¢ przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

3.W przypadku zagrozenia terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowigzuje si¢
prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym zapewniajacym dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§5. ODBIORY I PROCEDURA

1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Zamawiajacemu wpisem do dziennika budowy. Wtasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego
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ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie 3 dni roboczych od daty wpisu do

dziennika budowy.

2. Protokol odbioru koncowego.

1) Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
1 potwierdzeniu gotowos$ci odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

a) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg - 3 egz. zarejestrowane w Powiatowym

Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne;,

b) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

¢) dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy
1 inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy,

e) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami 1
Polskimi Normami,

f) protokoty badan i1 sprawdzen,

g) decyzje¢ o pozwoleniu na uzytkowanie,

h) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw,

2) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy i powiadomi uczestnikow odbioru.

3) Protokdét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

4) Wszystkie czynno$ci zwigzane z odbiorem koncowym zostang przeprowadzone
komisyjnie 1 przy wspoétudziale przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i

inspektora nadzoru.

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

1) Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy
zawiadamia o nich Wykonawce na pismie.
Zamawiajagcemu  przystuguja nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin do ich usunigcia,
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

2) W przypadku gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, a wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi,

3) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o usunieciu wad §5 ust.2 umowy stosuje si¢.

§ 6 ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON
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1. Wykonanie wskazéwek i polecen Zamawiajacego
1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
a/ stosowania si¢ do pisemnych polecen, uwag i1 wskazéwek Zamawiajgcego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;
b/ przedtozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne zgdanie zgtoszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentow, materiatéw 1 informacji potrzebnych mu
do oceny prawidlowosci wykonania Umowy.
2) W imieniu Zamawiajacego dziata inspektor nadzoru.

§ 7 PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ zgodnie z oferta wykonanie cz¢sci robdt lub ustug
podwykonawcom, pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje niezbgdne do ich
wykonania.

2. Do zawarcia przez Wykonawceg umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin
na dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgc zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia zgltasza pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3) gdy uzaleznia uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

4) gdy uzaleznia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust.5 uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia zglasza pisemny sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo w przypadkach o ktéorych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.8,uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.



10.

11.

12.
13.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacych niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku o ktorym mowa w ust.10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust.5 pkt 2 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 7-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce do wykonania czesci przedmiotu umowy
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
niniejsza umowa i obowiazujacymi przepisami.

§ 8 GWARANCJA JAKOSCI

. Wykonawca udziela pisemne;j ... miesiecznej gwarancji jakosci na zrealizowany

przedmiot Umowy, liczac od daty odbioru koncowego.

. Strony umowy ustalaja, ze odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady zostaje rozszerzona

na czas trwania gwarancji ( art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce¢ o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie

7 dni od dnia ich ujawnienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia wad nie dtuzej jednak niz

w terminie do 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach.

. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie migdzy

datg rozpoczecia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

. Zamawiajacy wyznacza przeglad pogwarancyjny przed uptywem okresu rgkojmi 1

gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunigcia.

. Wady uniemozliwiajace prawidlowe funkcjonowanie inwestycji usuwane beda przez

Wykonawce w 24 h od momentu otrzymania zgloszenia od Zamawiajacego.

. Usunigcie wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w

sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu z kodeksu
cywilnego, moze bez koniecznos$ci uzyskania dodatkowego upowaznienia sagdowego
powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie krdotszego
niz 5 dni roboczych.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO

W

WYKONANIA UMOWY
okresie obowigzywania, po rozwigzaniu Umowy, Wykonawca jest 1 bedzie odpowiedzialny

wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody,
wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé
z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.



§ 10 KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

1. Kary umowne:
1) Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2) Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w wysokosciach:

a) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
opoOznienia,

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za opdznienie w usunig¢ciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i regkojmi — w wysoko$ci

0,2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien op6znienia. Termin op6znienia liczony
bedzie od nastepnego dnia po terminie ustalonym na usuni¢cie wad,

c) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna za odstgpienie od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto.

2. Zamawiajacy naliczy kary z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, kazdorazowo w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 12 umowy,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, kazdorazowo w wysokos$ci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 umowy,

3) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany kazdorazowo w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okres§lonego w § 12 umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, kazdorazowo w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okres§lonego w § 12 umowy,

3. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie potracenia naliczonych kar umownych z
naleznego mu wynagrodzenia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji umowy.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto £: ....eeeeveecceeessercsneens zt.
(stownie: ....cccoovveviiieiieeeeeee zk1...100 ),
w formie .......cccoeiiiiennnn najpozniej w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy strony ustalajg jako nieodwotalne,
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

3. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia, tj.......... zt w terminie 30 dni
od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia, tj. ....cceeueeee. Zt Zamawiajacy zwroci Wykonawcy
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych
do instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.

5. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢
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wlasno$ciag Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robot 1 pokrycia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakos$ci za wykonane roboty.

§ 12. WYNAGRODZENIE

1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie catego przedmiotu umowy w

wysokosci :

brutto : ...cccceeeeeeenennns zl,

w tym nalezny podatek VAT (23%)

brutto — stfownie:........ccoeeeeviieiienienen. zti..../100.

2. Warto$¢ robot budowlanych nie moze zosta¢ podwyzszona w drodze aneksu do umowy.

Warto$¢ przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji umowy.

3. Wszelkie roboty dodatkowe, ktore nie mogty by¢ przewidziane przy realizacji
przedmiotowej inwestycji zostang wykonane w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego (pkt 1) .

4. Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bgdzie ptatne na podstawie faktury.

Faktura bedzie by¢ wystawiona na:Gmina Tuszyn 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

NIP 728 25 99 683.

5. Wykonawca moze wystawi¢ fakture nie wczesniej niz po podpisaniu protokotu odbioru
wykonanego zakresu robot bez stwierdzenia usterek 1 wad podpisanego przez inspektora
nadzoru 1 po przekazaniu wszystkich dokumentow wymienionych w § 5 ust.2 pkt.1.

6. Ptatno$¢ za fakture bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy, w ciggu 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury.

Blednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru robot lub innych

wymaganych zatacznikow spowodujg naliczenie ponownego 30-dniowego terminu

ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1/ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych

przez niech faktur, bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce,

2/ dowody zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcoéw wynikajacych z faktur
podwykonawcow o ktorych mowa w wyzej, dowodem zaptaty jest dokument
obcigzenia rachunku bankowego wykonawcy lub o§wiadczenie podwykonawcy o
zaptacie naleznosci,

3/ o$wiadczenie podwykonawcy , ztoZone nie wezesniej niz w dniu wystawienia faktury
przez wykonawce, ze wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do
podwykonawcy wynikajacymi z umowy podwykonawstwa.

8. W przypadku niedostarczenia dokumentow o ktorych mowa w ust.7 Zamawiajacy
zatrzyma z nalezno$ci Wykonawcy kwote w wysokosci rownej nalezno$ci
podwykonawcy do czasu ich otrzymania.

9. Ustalenia ust.7 1 8 stosuje si¢ odpowiednio do umoéw podwykonawcdéw z kolejnymi
podwykonawcami.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo ,nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

§ 13. ZMIANY UMOWY
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1. Wszelkie zmiany i1 uzupetnienia tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zgodnie z ustaleniami opisanymi w SIWZ.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w zawartej umowie w szczego6lnosci dotyczace terminu

realizacji 1 wartos$ci rob6t , z uwagi na:

1) warunki atmosferyczne — w szczeg6lnos$ci klgski zywiotowe,

2) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub
archeologiczne;

3) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe
( niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty budowlane );

4) koniecznos$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych ;

5) wystapienia zdarzen niezawinionych przez Wykonawce o charakterze nadzwyczajnym;

6) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy warto$¢ robot wylaczonych zostanie
ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego ( w takim wypadku nastgpi
zmniejszenie wynagrodzenia ryczaltowego i ustalenie jego nowej wartosci ).

7) opdznienia zwigzane z ewentualng przebudowg instalacji gazowe;j

§ 14. ODSTAPIENIE

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust.1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w szczegolnosci w razie, gdy:

1) Wykonaweca nie rozpoczat robot w ciggu 10 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) zajecia przez organ egzekucyjny wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu zawarcia
1 wykonania niniejszej umowy,

3) zostanie wszczgte postepowanie o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy jest zobowiazany do odbioru robot prze-

rwanych.

6. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania terenu robot wraz z wykonanymi robotami 1 wszelkimi dokumentami budowy

w terminie 10 dni od odstapienia od umowy. Z przekazania, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajagcym Strony sporzadzg protokédl, w ktorym oznaczg stan przedmiotu umowy i
robot.

9]

§ 15. ZAWIADOMIENIA

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
z Umowa migdzy Stronami bg¢dzie sporzadzana na pismie i podpisana przez
Strong zawiadamiajgcg. Zawiadomienia mogg by¢ przesytane telefaksem, dorgczane
osobiscie, przesylane kurierem lub poczta.

2. Zawiadomienia beda wysylane na adresy i numery telefakséw podane przez Strony.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie swojej
siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie swojej siedziby lub
numeru telefaksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby lub numer telefaksu,
Strony uznajg za dorgczone.
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ROZDZIAL III - WARUNKI SZCZEGOLOWE
§ 16. POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

1. Postanowienia dodatkowe

1) Strony ustalajg nastgpujace postanowienia dodatkowe:

a/ Wykonawca zatrudni personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia do petnienia
funkcji kierownika budowy,

b/ wszelkie odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym, czy tez
o znacznej warto$ci, zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajacego,
z powiadomieniem stosownych stuzb. Wykonawca powinien poinformowac
Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowac si¢ do wskazdéwek
dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.

2. Postanowienia koncowe.

1) Przy realizacji Umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa
polskiego.

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

3) Na wypadek sporu mi¢dzy stronami na tle wykonania Umowy, strony zobowigzane sg
do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego, polegajacego na rozpatrzeniu
konkretnego roszczenia od Zamawiajacego lub Wykonawcy. Strony maja obowigzek
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgltoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty
zgloszenia roszczenia na pismie. W razie odmowy uznania roszczenia strony, ktora jg
zglaszata, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, strony moga
wystapi¢ na droge sagdowa. Sadem wlasciwym miejscowo jest sad siedziby
Zamawiajacego.

4) Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmiagcych egzemplarzach; 3 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

( Kontrasygnata Skarbnika )
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