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ST-45214000-0  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
P r ze d mi o t e m n i n i e j s z e j  s zc ze g ó ł o w e j  s p e c yf i ka c j i  t e c h n i c z n e j  są  
w y ma g a n i a  o g ó l n e  d o t yc ząc e  w y k o n a n i a  i  o d b i o r u  r o b ó t  b u d o w l a n y ch  
d o t yc ząc yc h  „ŁOM – Kompleksowa termomodernizacja 

budynku Szkoły Podstawowej w Tuszyn Lesie ul. 

Poniatowskiego 11” 

 
K o d  w g  C P V :  4 5 2 1 4 0 0 0 -0  

 
Części składowe przedmiotu głównego  
 
Kod wg CPV:           Rodzaj robót:    
    
ST-45214000-0  WYMAGANIA OGÓLNE ........................................................... 1 
ST-45110000-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE ...................................................... 11 
ST-45321000-3  IZOLACJA TERMICZNA ......................................................... 13 
ST-45421110-8  OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ .......... 18 
 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych w Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
poszczególnych części składowych przedmiotu głównego. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1.   obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2.   budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach.  
1.4.3.   budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.4.   robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.5.   remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
1.4.9. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
1.4.10. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 
1.4.11. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.13.właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
1.4.14.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
1.4.15. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
1.4.16. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.17. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.18. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.20. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.21. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.22. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone — z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.23. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
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1.4.24. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.25. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
1.4.26. Inżynier – na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych 
elementów robót. 
1.5.1.  Rysunki Wykonawcy robót 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rysunków, które będą zatwierdzone przez 
Inżyniera i inne odpowiednie organy: 
Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe – dwie kopie, 
Inwentaryzacja powykonawcza w skali 1:500 zawierająca się w granicach budowy. 
Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych rysunków, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi brakujące rysunki do zatwierdzenia, bez 
dodatkowych kosztów.  
Oprócz ST, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane 
dotyczące robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem.  
Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda 
część musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez 
odpowiednie organy jako oddzielna część robót. 
Inżynier jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących rysunków, 
dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od ich otrzymania, a 
uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od 
otrzymania. Przed dostarczeniem rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca 
powinien się skonsultować z Inżynierem. Data takiej konsultacji powinna być wyznaczona co 
najmniej 3 dni wcześniej i jeżeli Inżynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w 
określonej liczbie kopii na co najmniej 2 dni przed datą konsultacji. 
Rysunki powykonawcze: 
Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków 
otrzymanych od Inżyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas robót. Wykonawca 
powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentację powykonawczą zgodną z obowiązującym 
prawem oraz z Polskimi Normami w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach Inwestorowi, 
nie później niż 14 dni przed końcowym odbiorem. 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w sposób uniemożliwiający dostęp 
osób trzecich. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz wygody społeczności. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
Po zakończeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren 
przywrócony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy. 
1.5.3. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 



Ł O M  –  K o mp l e k s o w a  t e r mo mo d e r n i z a c j a  b u d yn k u  S z k o ł y  P o d s t a w o w ej  
w  T u s z y n  L e s i e      

4 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia oraz utrzymania na swój koszt zaplecza budowy w 
postaci kontenerów lub barakowozów. Miejsce ustawienia zaplecza budowy należy uzgodnić z 
Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji Inwestycji. 
1.5.4.  Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów. magazynów, składowisk ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
1.5.5.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
1.5.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacją, a materiały te w czasie 
późniejszym okażą się szkodliwe dla środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą 
ponoszone przez Zamawiającego. 
1.5.7.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności, 
instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 
urządzeń i instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń lub instalacji podziemnych, wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.11. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich 
instytucji. (Te zezwolenia obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy 
transportu, zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na 
zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.) 
W ciągu czterech tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawić 
Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót 
zgodnie z Programem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji propozycję harmonogramu robót do 
wykonania. 

2.  MATERIAŁY 

2.1  Źródła uzyskania materiałów 
Na trzy tygodnie przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania materiałów oraz aprobaty techniczne i próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inżynierowi, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu 
robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być składowane w 
pryzmach i użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte na zakończenie robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 
Zastosowanie materiałów z innych źródeł musi być zgodne z lokalnymi wymogami. 
2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót. niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za 
ich wykonanie.  
2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
2.5  Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadkach, gdzie ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inżyniera. 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
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Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z 
Kontraktem.  
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. 
Po uprzednim poinstruowaniu przez Inżyniera, środki transportu nie odpowiadające tym 
warunkom będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu 
budowy w czystości. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Realizowane roboty będą prowadzone w czynnym budynku. Wykonawca ma obowiązek 
zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich. 
Wszelkie roboty powinny odbywać się z rusztowań zewnętrznych przy założeniu ograniczonego 
dostępu do modernizowanych pomieszczeń z wnętrza budynku. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania foliowych ekranów skutecznie zabezpieczających 
wnętrze pomieszczeń od pyłu powstającego podczas prac budowlanych oraz zabezpieczenia 
wykładzin w remontowanych pomieszczeniach folią ochronną.  
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami a w 
szczególności przestrzegania warunków bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca po zakończeniu robót ma obowiązek doprowadzenia terenu prowadzonych robót 
do porządku oraz usunięcia wszelkich pozostałości po pracach budowlanych. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI  

6.1  System Zapewnienia Jakości (SZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych 
materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty 
Inżyniera, System Zapewnienia Jakości szczegółowo opisujący plan wykonania prac, 
techniczne, personalne i organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi 
przez Inżyniera. 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
Część główną opisującą: 
- Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 
- Bezpieczeństwo i higienę pracy; Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 
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- Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 
- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz  montowanych urządzeń i 
sprzętu 
Część szczegółową opisującą: 
- Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich 
przydatność zgodnie z przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, 
certyfikaty bezpieczeństwa itp.), 
- Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich 
działania, 
- Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami 
technicznymi, 
- Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku, 
- Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu,  
- Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków. 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 
zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
6.3.  Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania  tylko te materiały lub 
urządzenia i sprzęt, które posiadają: 
A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  
B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST. 
C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, 
każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie 
potwierdzają ich pochodzenie. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
6.4.  Dokumenty budowy 
 (1) Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 (3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,  
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i instrukcje Inżyniera, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 
Objętości będą wyliczone w rn3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
7.4.  Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

a) Przejęcie Robót i Odcinków, 
b) Przejęcie części Robót, 
c) Świadectwo Wykonania. 
8.1. Przejęcie Robót i Odcinków 
Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia za pomocą powiadomienia 
Inżyniera nie wcześniej niż 14 dni przed tym, kiedy roboty będą w Opinii Wykonawcy 
ukończone i gotowe do przejęcia. Jeżeli roboty podzielone są na odcinki, to Wykonawca będzie 
mógł podobnie wystąpić o Świadectwo Przejęcia dla każdego Odcinka. 
Inżynier, w ciągu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawić Wykonawcy 
Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem. 
8.1.1.  Dokumenty do Przejęcia Robót  
Zamawiający określa formę Dokumentacji Protokółu odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.2.  Przejęcie części robót 
Inżynier może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Świadectwo Przejęcia 
dla jakiejkolwiek części robót stałych. 
Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla jakiejś części Robót, Wykonawcy jak 
najwcześniej umożliwione będzie podjęcie takich kroków, jakie mogą być konieczne dla 
przeprowadzenia jakichkolwiek zaległych prób końcowych. Wykonawca przeprowadzi te próby 
końcowe tak szybko jak będzie praktycznie możliwe do wykonania, przed datą upływu 
odnośnego okresu zgłaszania wad. 
8.3.  Świadectwo wykonania 
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu 
Okresów Zgłaszania Wad, lub później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty 
Wykonawcy oraz ukończy wszystkie roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wad. 
Kopia Świadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiającego. 
Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację robót. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1  Ogólne przepisy 
Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w 
Przedmiarze Robót. 
Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota 
podana przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 
Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót 
zgodnie ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawierać 
koszty badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, 
Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej 
drogi dostawy na miejsce budowy 
Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi, 
Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat 
Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późniejszymi zmianami) 
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ST-45110000-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z częściowym demontażem okładzin schodów, 
demontażem chodnika i elementów zamontowanych na elewacji budynku. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
rozbiórkowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych. 
 Do wykonania robót określonych w pkt. 1.3. należy stosować: 
szlifierki kątowe, 
młotki, piły, przecinaki 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka 
transportu zależy od odległości i warunków lokalnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Czynności wstępne 
 Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane ST. 
 Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do usunięcia, 
powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają 
być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być 
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
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 Roboty rozbiórkowe obejmują: 
demontaż rynien i rur spustowych, 
demontaż instalacji odgromowej 
rozebranie chodnika i opaski 
demontaż elementów zamontowanych na elewacji (oświetlenie, tablice). 
częściowe skucie tynków 
Materiał z rozbiórki należy przewieść do utylizacji na gruz lub w inne miejsce wskazane przez 
Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych. 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
elementów budynku, przetransportowania zdemontowanych materiałów poza obręb budynku.   

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową dla następujących robót jest odpowiednio: 
demontaż stolarki i ślusarki otworowej    1 m2. 
demontaż rynien i rur spustowych    1 m 
demontaż instalacji odgromowej    1 m 
demontaż elementów zamontowanych na elewacji    
(oświetlenie, tablice).      1szt 
Rozebranie chodnika/opaski                   1 m2. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
rozebranie wybranego elementu 
usunięcie materiału z rozbiórki poza budynek, 
wywiezienie materiału z rozbiórki, 
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 
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 ST-45321000-3  IZOLACJA TERMICZNA 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ocieplenia z wełny mineralnej oraz ze styropianu łącznie z warstwami wyprawy 
elewacyjnej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad ocieplenia przegród zewnętrznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne" pkt 2 
2.2. płyty izolacyjne  
Płyty styropianowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-EN 
13163:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja” 
 
Materiały z wełny mineralnej powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie EN 
13162:2012 + A1:2015 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja” 
 
Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać przy zastosowaniu następujących materiałów: 
ściany zewnętrzne   - styropian EPS 70 -040 Fasada   gr. 15; 8 cm,  
Strop/dach   - Wełna mineralna/szklana  gr.  25; 18; 10 cm 
 
 
Tabela 1 Parametry techniczne materiałów izolacyjnych 
 Styropian 

EPS 70 
 

Wełna 
mineralna/szklana 

Współczynnik przewodności cieplnej w 
temperaturze +20°C, nie większy niż 
 

 
0,040 W/mK 
 

0,040 W/mK 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym dla gr. 40-180 mm, nie mniejsze 
niż 

70 kPa 
 

- 
 

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą, nie więcej 
niż 
 

0,07 - 0,3 % 
 

<2% 

Klasyfikacja ogniowa 
 

E 
 

A1 
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Tabela 2  Odchyłki wymiarowe 
 

 
Wyrób 
 

Odchyłki wymiarowe 
 

 
 

Długość, % 
 

Szerokość,% 
 

Grubość, mm 
 

Płaskość, mm 

Płyty 
izolacyjne 

  
±2,0 
 

 
±2,0 
 

 
±1 
 

 
do 10 mm 

 
2.3. Kleje, izolacje uszczelniające i materiały do dociepleń 
 
 
Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania płyt styropianowych - do przyklejania płyty 
styropianowych do podłoża.. 
 
Dane techniczne: 
wodonasiąkliwość wg normy DIN 52 617: w < 0,2 kg/(m2 ·  h0,5), 
współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: m < 15, 
przewodność cieplna: 0,7 W/(m·K), 
wytrzymałość na odrywanie od podłoża mineralnego i od styropianu (na sucho / mokro): 0,43 / 
0,21 N/mm2; 0,1 / 0,1 N/mm2. 
 
Masa klejowo-szpachlowa – do wykonania warstwy zbrojonej 
 
Współczynnik wchłaniania wody: w < 0,5 kg/(m2·h0,5) wg DIN 52 617. 
Współczynnik oporności na dyfuzję pary wodnej: μ > 15. 
Równoważna grubość warstwy powietrza: sd <0,30 m. 
Przewodnictwo cieplne: 0,7 W/(m·K). 
Gęstość nasypowa: 1,38 kg/dm3. 
Gęstość objętościowa zaprawy świeżej: ok. 1,47 kg/dm3. 
Przyczepność: 0,43 / 0,21 N/mm2 na podłożach mineralnych (suche /wilgotne); 0,1 / 0,1 N/mm2 
na płytach ocieplających typu EPS. 
Wytrzymałość na ściskanie: ßd ok. 7,4 N/mm2. 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: ok. 3,5 N/mm2. 
Moduł Younga E: ok. 2660 N/mm2

. 

 
Siatka szklana – do zatapianie w warstwie zbrojonej gramatura minimum 160 g/m2 
 
Lekki tynk mineralny – zewnętrzna wyprawa elewacyjna w postaci suchej do rozrabiania wodą. 
 
Współczynnik wchłaniania wody: w < 0,5 kg/(m2·h0,5) wg DIN 52 617. 
Współczynnik oporności na dyfuzję pary wodnej: μ = 30. 
Gęstość zaprawy zaschniętej: > 1,3 kg/dm3. 
Wytrzymałość na ściskanie wg DIN 18 555: ßd = 2,8 N/mm2. 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu wg DIN 18 555: 1,3 N/mm2. 
odporność na alkalia, nie ulega zmydlaniu dodatki przeciwko rozwojowi alg, pleśni i grzybów.  
 
Środek gruntujący – do gruntowania istniejących tynków oraz warstwy zbrojonej przed 
nałożeniem tynku. Zgodny ze stosowanym systemem dociepleń. 
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Farba elewacyjna -  
 
Baza:  modyfikowane żywice silikonowe i akrylowe z wypełniaczami i pigmentami 
Gęstość:  ok. 1,45 kg/dm3 
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
Odporność na deszcz: po ok. 3 godz. 
Odporność powłoki na szorowanie wg PN-C-81913: ≥ 5000 cykli  
Opór dyfuzyjny dla pary wodnej wg PN-EN 1062-1: Sd ≤ 0,10 m  
Przepuszczalność wody wg  PN-EN 1062-1: W2 
Ocena stopnia spękania wg PN-EN 1062-1: kategoria 0, brak pęknięć 
Ocena stopnia złuszczenia wg PN-EN 1062-1: kategoria 0, brak złuszczeń 
Reakcja na ogień: B – s1, d0 
Zabezpieczenie przed porażeniami biologicznymi: grzybami, pleśniami czy algami 
 
Tynk mozaikowy –  
 
Ziarno – 1,4-2,0 mm 
Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z kolorowymi wypełniaczami mineralnymi 
Gęstość: 
- żwirki kwarcowe   ok. 1,6 kg/dm3  
Temperatura stosowania: od +10oC do +25oC 
Czas przesychania: ok. 30 min 
Odporność na deszcz: po ok. 3 dniach 
Zabezpieczenie przed porażeniem biologicznym: grzybami, pleśniami czy algami. 
 
 
 
Blacha na obróbki –  
Grubość co najmniej 0,60 mm 
Nominalna grubość powłoki farby  55 mikronów 
Odporność na zarysowania   ≥ 3kg 
Twardość ołówkowa  F do H 
Przyczepność powłoki (T-test)  ≤ 1 T 
Elastyczność powłoki (T-test)  ≤1,5 T 
Odporność na korozję 700 godzin (ISO 7253) 
(próba w komorze solnej)  
Odporność na działanie wilgoci (QCT)  1500 godzin (ISO 6270) 
Kategoria odporności UV (test QUV)  2000 godzin (ISO 4892-3) 
Reakcja na ogień  A1 zgodnie z normą EN 13501-1 
 
ZASTOSOWANE SYSTEMY POWINNY MIEĆ KLASYFIKACJĘ OGNIOWĄ NRO. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne" pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania ociepleń przegród zewnętrznych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania ociepleń, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt izolacyjnych 
Płyty powinny być pakowane w paczkach w formie stosów, układanych poziomo na kilku 
podkładach dystansowych. Pierwsza paczka od dołu spełnia rolę opakowania stosu.  
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Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 
drugi. 
4.3. Transport  
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami),  
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesić z widłami. 

5.  WYKONANIE ROBOT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania ociepleń powinny być zakończone wszystkie roboty 
związane z demontażem elementów zamontowanych na elewacji i obróbek blacharskich  
(ogniomurów, parapetów, rynien i rur spustowych).  
5.3. Montaż okładzin ocieplenia ścian 
Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu i cienkich powłok oraz wypraw (jeżeli uległy 
w sposób widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8 - 10 próbek styropianu o 
wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejenia próbek należy zastosować zaprawę lub masę klejącą, 
które są przewidziane do przyklejenia płyt styropianowych na tych ścianach. Po czterech 
godzinach należy wykonać próbę ręcznego oderwania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość 
podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli 
próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, 
że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma 
wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię 
ściany lub usunąć warstwę wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejenia styropianu. 
Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy oprócz przyklejenia zastosować dodatkowo 
łączniki z tworzywa do mocowania styropianu, w ilości nie mniejszej niż 2 na każdą płytę (4 
szt. na 1 m2 ocieplenia). Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, że 
charakteryzuje się ona zbyt niską wytrzymałością i takiej masy bądź zaprawy klejącej nie wolno 
stosować. 
Jeżeli próbki oderwą się wraz z warstwą podłoża, należy oprócz przyklejenia styropianu 
przewidzieć zastosowanie łączników z tworzywa w ilości wynikającej z obliczeń, przy 
założeniu, że masa klejąca będzie spełniać tylko rolę montażową, lecz nie mniej niż dwa 
łączniki na jedną płytę styropianową o wymiarach 50 x 100 cm. 
Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza 
nie jest niższa niż 50 C. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z 
zachowaniem mijankowego układu spoin. 
Tkanina szklana, stanowiąca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu ścian zewnętrznych 
budynków metodą „lekką", powinna odpowiadać wymaganiom określonym w p. 4.2. 
Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach 
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie 
niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C 
w przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas 
pracy jest wyższa niż 5°C. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie. 
Do wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną, należy stosować zaprawy lub masy klejące 
wg p. 4.2. 
Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Grubość warstwy 
klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż  5 mm. 
Sąsiednie pasy tkaniny powinny by układane na zakład, nie mniejszy niż 50 mm w pionie i 
poziomie. 
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Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe oklejenie ościeży okiennych i 
drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki w celu zwiększenia odporności warstwy 
ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych na parterze 
oraz na narożnikach ościeży drzwi wejściowych i okien na wszystkich kondygnacjach, należy 
przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki aluminiowe. 
W części parteru ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Łączna grubość warstwy masy 
klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić około 6 mm. 
Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy 
zbrojonej tkaniną szklaną. Prace należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie 
wyższej niż 25°C, zwłaszcza jeśli elewacji są nasłonecznione. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, 
silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt styropianowych powinna być zgodna instrukcją ITB 
321 „Stosowanie wyrobów styropianowych w budownictwie” 
W szczególności powinna być oceniana: 
równość powierzchni płyt, 
wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
wilgotność i nasiąkliwość, 
6.2.2. Warunki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 7 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości 
stropu. 
Z powierzchni ociepleń nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli 
każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m . 
7.3. Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych ze styropianu.  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 9 
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9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 
powierzchni izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
przygotowanie stanowiska roboczego, 
obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
przygotowanie podłoża, 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• dla wykonania ociepleń: 
płużenie płyt na podłożu wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-EN ISO 6946:1999  „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania". 
PN-82/B-02403  „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne". 
PN-B-02151-3:1999  „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania". 
PN-93/B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności  
                                       materiałów budowlanych". 
PN-B-02851-1:1997  „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja". 
PN-B-23116:1997  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z 
wełny mineralnej". 
PN-EN 12086:2001  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości 
przy przenikaniu pary wodnej". 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) 
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, 
poz. 1459). 
Instrukcja ITB nr 447/2009 - Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków 
ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano--montażowych", tom 1,2,3,4, 
Wydawnictwo ARKADY W-wa,1989 r. 
 

ST-45421110-8  OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej z aluminium. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
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Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Z uwagi na charakter obiektu wymaga się, aby dostawca okien udzielił 5 lat gwarancji na 
proponowane przez siebie rozwiązania, profile oraz powłoki malarskie i na akcesoria. 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu wykonawczego stolarki i uzgodnienia 
go z projektantem obiektu i Inżynierem. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1.a Stolarka okienna 
Okna jednoramowe (PCV) profil pięciokomorowy, dwuszybowe o skrzydłach uchylnych i 
uchylno-rozwieranych otwieranych do wewnątrz. Okna muszą posiadać funkcję mikrouchylania 
oraz nawiewniki higrosterowane (od 5 do 35 m3/h w górnej ramie okiennej). Ilość i rodzaj 
nawiewników do uzgodnienia na etapie realizacji (minimum 1 szt. na okno). 
Współczynnik przenikania ciepła (całego okna) powinien wynosić Uo≤1,30 W/m2K – 
Kolor stolarki  - biały  
 
2.1.b Ślusarka okienna 
Projektuje się okna jednoramowe, dwuszybowe o skrzydłach uchylnych i uchylno-rozwieranych 
otwieranych do wewnątrz. Okna muszą posiadać funkcję mikrouchylania oraz nawiewniki higro 
sterowane (od 5 do 35 m3/h w górnej ramie okiennej). Ilość i rodzaj nawiewników do 
uzgodnienia na etapie realizacji. 
Współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić U≤l,3 W/m2K. 
Ślusarka wykonana na profilach aluminiowych „ciepłych” o następujących parametrach:  

- minimalna grubość ścianek profili – 1,8 mm  
- minimalna głębokość konstrukcyjna profili wynosi 68 mm 
- minimalna głębokość felcu – 25 mm 

Wszystkie obróbki należy wykonać zgodnie z zaleceniem systemodawcy ( przeponowanie, styki 
materiałowe itd.). 
 
2.2. Parapety 
Podokienniki zewnętrzne okien– wykonane z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,8 mm . 
 
2.3. Stolarka drzwiowa 
Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych z przekładką termiczną z częściowym przeszkleniem 
zestawem szyb antywłamaniowych P4/R/33.1 lub wyposażone w panele nieprzezierne (do 
uzgodnienia z inwestorem) maksymalny współczynnik przenikania ciepła U≤1,7 W/m2K. 
 
Drzwi pełne ocieplone pianką poliuretanową, rama z termoizolowanych kształtowników 
aluminiowych U≤1,7 W/m2K.   
 
 
 

3. SPRZĘT 

Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki w uzgodnieniu z Inżynierem. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Zgodnie z materiałami technicznymi producenta systemu. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych 
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być 
większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża 
ościeżnicy. 
Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być 
większy niż 2 mm. 
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinno być 
przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem 
technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin oraz pomiaru, 

- sprawdzenie atestów dopuszczenia użytych materiałów do stosowania w 
budownictwie, 

- sprawdzenie stanu technicznego stolarki i drzwi (w szczególności oszklenie, 
okucia, inne akcesoria itp.) 

- sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach, 
- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe 

zamykanie i otwieranie skrzydeł stolarki, prawidłowe uszczelnienie między 
ościeżą i ościeżnicą) 

Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia 
producentów wbudowywanych wyrobów. 
Prawidłowość montażu parapetów (wewnętrznych i zewnętrznych) 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymogami kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien i drzwi 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki okiennej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie i montaż  stolarki okiennej 
- montaż zewnętrznych podokienników  
- testy i pomiary  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-ISO 8930:1997  „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych.  
Terminologia” 
PN-B-01040:1994  „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne” 
PN-76/B-03001  „Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń” 
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PN-B-03340:1999  „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych. 

  

 


