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UMOWA NR /2017
NA SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO

dotyczaca: pelnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
przy realizacji zadania inwestycyjego pn:”Termomodernizacja budynkow
uzytecznosci publicznej w gminie Tuszyn — budynek Dziennego Domu Senior-
Wigor”.

zawarta w dniu  .11.2017 r. pomigdzy Gmina Tuszyn z siedziba w Tuszynie,
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4, ktéra reprezentuje :

mgr inz. Witold Malecki - Burmistrz Miasta Tuszyna

zwana w dalszej czgsci Zleceniodawca,

a

NIP ..o, ,Regon ....ooooovviviiiiiinn. R

zwanego dalej Inspektorem Nadzoru.

§1

Zleceniodawca zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie do wykonania obowiazek petnienia
kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji
pn: ,,Termomodernizacja budynkéw uzytecznos$ci publicznej w gminie Tuszyn — budynek
Dziennego Domu Senior-Wigor”.

§2

Wykonawca inwestycji pn: ,,Termomodernizacja budynkoéw uzyteczno$ci publicznej w gminie
Tuszyn — budynek Dziennego Domu Senior-Wigor” bedzie firma:

P.P.H.U ,,BUD-HAD” Antoni Jedraszek, 95-200 Pabianice ul. Pitsudskiego 3, zgodnie z
zawarta Umowa o roboty budowlane Nr /2017 zdnia  .10.2017r.

§3

Inspektor Nadzoru o$wiadcza, ze dysponuje uprawnionymi osobami do petnienia nadzoru nad
robotami buowlanymi w specjalnos$ci objetej zakresem robodt ( branza budowlana).

§4
1.Do obowiazku Inspektora Nadzoru nalezy:

1) peiny zakres czynnos$ci okreslonych w art.25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz.1332 z pdzniejszymi zmianami),

2) dokonywanie odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych w terminie 24
godzin od daty zgloszenia, na zgloszenie kierownika budowy (wpis do dziennika
budowy wraz z powiadomieniem telefonicznym),

3) sprawdzenie kosztorysu ofertowego ztozonego przez wybranego Wykonawce robot
budowlanych, nadzorowanych wg. niniejszej umowy,

4) dokonywanie bez dodatkowego wezwania na czas, sprawdzen wykonania robot



wymagajacych nadzoru, przynajmniej 2 razy w tygodniu z potwierdzeniem wizyt
wpisem do dziennika budowy,

5) informowanie Zleceniodawcy w terminie 24 godzin o wszelkich okolicznosciach,
ktoére moga mie¢ wpltyw na prawidtowy i terminowy przebieg realizacji robot,

6) nadzorowanie rob6t koniecznych i dodatkowych wynikajacych z potrzeb realizacji
budowy,

7) kontrola rozliczen poszczegdlnych robdt i budowy wraz z jej czgsciowym i
koncowym rozliczeniem,

8) kontrolowanie zgodnos$ci wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa i
biezace informowanie Zleceniodawcy o zaawansowaniu robdt lub ewentualnym
opOznieniu,

9) bycie dyspozycyjnym na kazde wezwanie Zleceniodawcy,

10) sprawdzenie prawidtowosci 1 potwierdzenie kompletno$¢ dokumentow
odbiorowych przekazywanych Zleceniodawcy przez Wykonawce,

11) kontrola zgodno$ci wbudowanych materiatow z dokumentami dopuszczajacymi
ich zastosowanie.

2. Inspektor Nadzoru ma prawo do wykonania czynnos$ci wynikajacych z art.26 ww.
ustawy prawo budowlane.

3. Jezeli w okresie realizacji robdt budowlanych zajdzie konieczno$¢ wykonania
robot dodatkowych nieprzewidzianych w Umowie z Wykonawca , to Inspektor
Nadzoru powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zleceniodawce celem
podjecia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy. Bez zgody Zleceniodawcy
Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy polecenia
wykonania robot dodatkowych. Jezeli jednak w okresie realizacji robdt zajdzie
konieczno$¢ wykonania robdt niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awaria, to Zleceniodawca upowaznia Inspektora Nadzoru
do udzielenia Wykonawcy zlecenia na ich wykonanie wpisem do dziennika
budowy w jego imieniu, za$ Inspektor Nadzoru zawiadomi o tym
Zleceniodawcg w terminie 24 godzin od daty dokonania tego wpisu .

4. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do przedstawiania Zleceniodawcy swojej
opinii w sprawie mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych ,
wnioskowanych przez Wykonawcg. Bez osobnego upowaznienia Inspektor Nadzoru
nie jest upowazniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.

5. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do podejmowania jakichkolwiek decyzji, z
zastrzezeniem ust. 3 zd.3, mogacych powodowac¢ zmiang warto$ci finansowe;j
zadania.

§5

Inspektor Nadzoru jest w granicach okreslonych niniejsza umowa umocowany do dziatan
w imieniu Zleceniodawcy.

§6
1. Za pelienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami okreslonymi w §1,

Inspektor Nadzoru otrzyma wynagrodzenie ryczatltowe w wysokosci:
-brutto ........cccoeevieenn. zt (w tym 23% VAT)
(stownie ztotych : ... )
zgodnie ze ztozona oferta .
2. Podstawa wystawienia przez Inspektora Nadzoru faktury bedzie odebranie i rozliczenie




catego zakresu zadania zrealizowanego przez Wykonawce robdt budowlanych.

3. Faktura moze zosta¢ wystawiona po przekazaniu obiektu do eksploatacji i potwierdzeniu
kompletnosci materiatow przekazanych przez Wykonawce robot Zleceniodawcy.

4. Faktura Inspektora Nadzoru bedzie zrealizowana przez Zleceniodawce w terminie 30 dni
od daty jej dostarczenia Zleceniodawcy.

5. W przypadku rozwiazania lub odstapienia od umowy z Wykonawca robot budowlanych
przez ktérakolwiek ze stron, Inspektorowi Nadzoru nalezy si¢ wynagrodzenie
proporcjonalne do zakonczonych i rozliczonych robot budowlanych.

§7

Zmiana zakresu rzeczowego 1 wartosci robot wykonywanych na podstawie umowy wskazanej w § 2
nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru okreslonego w § 6 ust.1.

§8

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przez
Inspektora Nadzoru Zleceniodawca poniesie szkodg, to Inspektor Nadzoru zobowiazuje sig
pokry¢ te szkode w pelnej wysokosci.

§9

1. Ustala si¢ nastgpujace terminy realizacji:
1) rozpoczecie petnienia funkcji Inspektora Nadzoru: od daty podpisania umowy.
2) zakonczenie petnienia funkcji Inspektora Nadzoru: nie wczesniej niz do pelnego
rozliczenia inwestycji z uwzglednieniem okresu rekojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawce robot budowlanych.

2. Zmiana terminu zakonczenia realizacji umowy w stosunku do zaktadanego okresu
realizacji inwestycji nie powoduje wzrostu wynagrodzenia - Inspektorowi Nadzoru
za kazdy dodatkowy rozpoczety miesiac petnienia jego funkcji nie bedzie
przystugiwaé¢ dodatkowe wynagrodzenie poczawszy od nastgpnego miesiaca po
miesiacu, w ktérym ustalono termin zakonczenia budowy.

§ 10

1. Zleceniodawca ma prawo odstapi¢ od umowy:
1) w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa si¢ Inspektora na terenie
budowy, a realizowane roboty wymagaja jego obecnosci,
2) czynnosci petnionego nadzoru naruszaja obowiazki zawarte w § 4 niniejszej umowy,
3) nastapito rozwiazanie umowy z Wykonawca robot z winy Wykonawcy,
4) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy.
§ 11

1. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Strona odstgpujaca od umowy powinna podac takze pisemne uzasadnienie swojej
decyzji.
§ 12

1. Strona zaptaci drugiej stronie kar¢ umowna za odstapienie od umowy z przyczyn
zaleznych od tej strony w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego, z wyjatkiem



okolicznosci z § 10 ust.1 pkt 4.
2. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy strony opiera¢ beda o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

§14

Ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad whasciwy dla
Zleceniodawcy.
§ 15

Umowa sporzadzona zostata w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach z ktérych jeden otrzymuje
Inspektor nadzoru, a trzy Zleceniodawca.

INSPEKTOR NADZORU ZLECENIODAWCA



