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Zalacznik nr 7
»WZOr umowy ”
Uwaga: Na kaZzdq czes¢ zamowienia Zamawiajgcy zawrze odr¢bng Umowe wg ponizszego
wzoru.
UMOWA NR .......2017

na: Budowe kanalizacji Sciekowej w Tuszynie
zawarta W dniu .......coceeeeienneenne. 2017 r, pomigdzy Gming Tuszyn z siedzibg w Tuszynie,

95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4 ; NIP 728 25 99 683 ; Regon 590 64 83 04,
ktorg reprezentuje :

mgr inz. Witold Matecki - Burmistrz Miasta Tuszyna,

zwang w dalszej czesci Zamawiajagcym
TP OO PSR U PP UPUPSRRPPIRPRRRPOO ,
NIP oo, ,Regon ....oooovvvviiiiiiiiies s

zwanym w dalszej czesci Wykonawca.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, o warto$ci ponizej kwoty
okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1579), zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci :

§ 1 DEFINICJE
Okreslenia uzyte w Umowie majg nastepujace znaczenie:

1/ ,,Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zalgcznikami regulujgca prawa i obowigzki stron
wynikajace z niej i zwigzane z jej wykonaniem,

2/ ,,Roboty budowlane” — wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) , a takze realizacj¢
obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, za
pomoca dowolnych §rodkow, zgodnie z wymogami okre§lonymi przez Zamawiajacego,

3/ ,,Sita wyzsza” — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne 1 niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sil przyrody na znacznym obszarze,

4/ ,,Obiekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi; budowla
stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami; obiekt matej
architektury,

5/ ”Przepisy techniczno-budowlane” — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadad
obiekty budowlane 1 ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow
budowlanych,
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6/ ,,Polskie normy” — normy krajowe, oznaczane symbolem ,,PN"; okre$laja wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnos$ci, w szczegdlnosci
w zakresie: bezpieczenstwa pracy i1 uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia
1 Srodowiska, zuwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wlasciwosci
techniczno-uzytkowych surowcow, materialdéw, paliw i1 energii powszechnie stosowanych
w produkcji i obrocie, glownych parametrow, typoszeregdw, wymiaréOw przylaczeniowych
1 innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja rodzajowa 1 jakosciowg oraz
zamienno$cig wymiarowa i funkcjonalng wyroboéw, projektowania obiektow budowlanych
oraz warunkow wykonania i1 odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt budowlano-
montazowych, dokumentacji technicznej.
7/,,Teren budowy” — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

8/ Inspektor nadzoru — reprezentuje Zamawiajacego i sprawuje kontrolg nad realizacjg robot,
w tym zapewnia spelnienie wszystkich wymagan formalno — prawnych zwigzanych
z wykonaniem przedsiewzigcia tzn. zrealizowaniem robot, petlieniem funkcji nadzoru
inwestorskiego, przekazaniem do uzytkowania oraz rozliczeniem finansowym inwestycji.

9/ Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czeS¢ zamowienia publicznego, zawarta pomigedzy wybranym przez
zamawiajacego wykonawca, a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zaméwien
publicznych na roboty budowlane takze mie¢dzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY
1.Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie z materiatow wykonawcy robdt budowlanych
polegajacych na budowie i przekazaniu do eksploatacji kompletnego zadania inwestycyjnego
stanowigcego:

Cze$¢ 1 — Budowa kanalizacji $ciekowej w Tuszynie - Etap III, w ul. Dabrowskiej

i czesci ulic: ul. Sienkiewicza i ul. Mickiewicza - obejmuje m.in.:

a) OBIEKT NR 9 — I1I etap (711-9/s) - ul. M. Dabrowskiej S 90 - S101;

1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o $rednicy 200 mm - o dlugos$ci tacznej 115,0 m,

2) Odejscia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o $rednicy 160 mm — o tacznej dlugosci
9,0 m — 3 szt.

b) OBIEKT NR 7 — III etap (111-7/s) - ul. H. Sienkiewicza S10 (+16,0 m) — S93;

1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o $rednicy 200 mm - o dlugosci tacznej 206,0 m,

2) Odejscia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o $rednicy 160 mm — o lacznej dlugosci
90,0 m — 12 szt.

¢) OBIEKT NR 6 — III etap (711-6/5) - ul. A. Mickiewicza S 6 (+24.9 m) — S76;

1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o $rednicy 200 mm - o dtugosci tacznej 192,1 m,

2) Odejscia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o $rednicy 160 mm — o tacznej dugosci
101,5 m— 11 szt.
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Cze$¢ 2 — Budowa kanalizacji Sciekowej w Tuszynie - Etap I1I, w czeSci ulic: w Prusa, ul.
Sienkiewicza, ul. Slowackiego, ul. Mickiewicza — obejmuje m.in.:

a) OBIEKT NR 9 — III etap (111-9/s) - ul. Prusa S 101 - S104 i S103 - 140 m w
kierunku S105 (ul. Krotka) ;

1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o $rednicy 200 mm - o dlugosci tacznej 198,0 m,

2) Odejscia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o $rednicy 160 mm — o tacznej dtugosci
116,5 m — 12 szt.

b) OBIEKT NR 9 —III etap (111-9/s) - ul. Prusa S 46 - S49 i S46 — S-53 ;

1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o $rednicy 200 mm - o dlugos$ci tacznej 334,0 m,

2) Odejscia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o $rednicy 160 mm — o tacznej dlugosci
184,5 m — 21 szt.

¢) OBIEKT NR 7 — 11l etap (111-7/s) - ul. H. Sienkiewicza S43 — S67 i S43 — S71:

1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o $rednicy 200 mm - o dlugosci tacznej 333,5 m,

2) Odejscia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o $rednicy 160 mm — o tacznej dtugosci
187,0 m — 24 szt.

d) OBIEKT NR 5 — 111 etap (71I-5s) - ul. J. Slowackiego S 41— S46;

1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o $rednicy 200 mm - o dlugos$ci tacznej 117,0 m,

2) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o $rednicy 315 mm - o dtugosci tacznej 109,5 m,

3) Odejscia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o $rednicy 160 mm — o tacznej dtugosci
68,0 m — 7 szt.

e) OBIEKT NR 6 —III etap (111-6/5) - ul. A. Mickiewicza S41 - S64 i S41 - S62;

1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o $rednicy 200 mm - o dlugos$ci tacznej 257,5 m,

2) Odejscia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o $rednicy 160 mm — o tacznej dtugosci
173,0 m — 17 szt.

Czes¢ 3 - Budowa kanalizacji Sciekowej w Tuszynie - Etap IV, w czesSci ulic: ul.Prusa, ul.
Sienkiewicza, ul. Mickiewicza, ul. Wyspianskiego, ul. Podde¢bina oraz pompowni
Sciekéw P I z zasilaniem energetycznym - obejmuje m.in.;

a) OBIEKT NR 6 — 1V etap (IV-6/s) - ul. B. Prusa S7— S61:

1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o $rednicy 200 mm - o dlugos$ci tacznej 123,0 m,

2) Odejscia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o $rednicy 160 mm — o tacznej dlugosci
85,5 m— 10 szt.

b) OBIEKT NR 5 — IV etap (IV-5/s) - ul. H. Sienkiewicza S5— S58;

1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o $rednicy 200 mm - o dlugosci tacznej 143,5 m,

2) Odejscia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o $rednicy 160 mm — o tacznej dtugosci
104,4 m — 12 szt.




Fundusze & Unia Europejska
Europejskie m Europeiski Fundusz
Program Regionalry Roawaoqu Regioralnegs

¢) OBIEKT NR 2 — 1V etap (1V-2/s) - ul. A. Mickiewicza S3— S54;

1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o $rednicy 200 mm - o dlugos$ci tacznej 275,0 m,

2) Odejscia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o $rednicy 160 mm — o tacznej dlugosci
227,0 m — 23 szt.

d) OBIEKT NR 3 — 1V etap (IV-3/s) - ul. St. Wyspianskiego S1— S47;

1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o $rednicy 200 mm - o dlugosci tacznej 348,5 m,

2) Odejscia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o $rednicy 160 mm — o tacznej dtugosci
250,5 m — 28 szt.

e) OBIEKT NR 1 -1V etap (IV-2/s) - ul. Poddebina S1—S30i S1- S7;

1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o $rednicy 200 mm - o dlugos$ci tacznej 403,5 m,

2) Odejscia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o $rednicy 160 mm — o tacznej dtugosci
50,0 m — 6 szt.

f) Kanal tloczny IV etap (IV-1/¢) - ul. Poddebina P- 1 — C2 i ul. A. Mickiewicza C2-S64;
1) Kanat ttoczny z rur PE o $rednicy 110 mm - o dtugosci tacznej 416,5 m,

g) Pompownia Sciekéw EPS — 1 kpl. z kompletnym wyposazeniem, zasilaniem
energetycznym oraz zaopatrzona w monitoring skonfigurowany z pracujagcym systemem
monitoringu dla wybudowanych juz pompowni PII, PIII PIV 1 PV.

h) Wystapienie w imieniu Zamawiajacego do PGE Dystrybucja o uaktualnienie
warunkoéw przytaczenia do sieci energetycznej pompowni $ciekow PI wraz z poniesieniem
kosztow zwigzanych ze zmiang warunkow przytaczenia.

2. Zamawiajgcy planuje realizacje niniejszego zadania ze Srodkow Unii Europejskiej
w ramach Strategii ZIT O$ Priorytetowa V — Ochrona Srodowiska RPO Wojewédztwa
Lodzkiego na lata 2014 — 2020.

Wykonawca na Zgdanie Zamawiajgcego sporzqdzi harmonogram rzeczowo — finansowy
realizacji zadania oraz niezbedne dokumenty dla potrzeb zwigzanych z prowadzeniem
i rozliczeniem wniosku o dofinansowanie.

3. Ponadto dla realizacji zamowienia nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione czynnosci i roboty
oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych:

1) Rozbidrka fragmentow nawierzchni ulic, chodnikéw 1 wjazdéw wraz z odtworzeniem do
stanu poczatkowego oraz wykonanie wykopoéw, odwodnienie wykopow, odzysk materiatow
1 inne prace montazowo - instalacyjne — szczegdélowo opisane w ,,Uszczegdtowieniu
Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych™ - zalagczonych do przedmiarow,

2) Wpykonanie wszelkich niezbednych robot przygotowawczych, towarzyszacych,
zabezpieczajacych, koniecznych do wykonania zadania 1 wynikajagcych z zakresu
zamoOwienia.
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3) Pelna obstuga geodezyjna budowy tj. tyczenie 1 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
inwestycji  zarejestrowana w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej

1 Kartograficznej w Lodzi - w 3 egz.

4) Dokumentacja powykonawcza budowy - w 2 egz.

5) Przygotowanie placu zaplecza budowy wraz z dostawg wszystkich wymaganych mediow
oraz dojazdow i kladek dla przejs¢ i przejazdow na plac budowy i do zaplecza budowy.

6) Wykonanie przej$¢ i dojazdow do posesji zapewniajacych bezkolizyjny dostep do
uzytkowanych obiektow.

7) Wykonanie zabezpieczen istniejagcego uzbrojenia.

8) Usunigcie ewentualnych kolizji istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania inwestycji.

9) Poniesienie optat i odszkodowan za wyrzadzone szkody zwigzane z realizacjg zadania.

10) Przywrdcenie placu i zaplecza budowy do stanu co najmniej sprzed rozpoczecia prac.

11) Sporzadzenie dokumentacji organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbednymi
uzgodnieniami 1 wszystkimi optatami z tego tytulu w tym optatami za zajecie pasa
drogowego. Przedmiotowa dokumentacja musi by¢ takze uzgodniona z Referatem Drog
1 Zieleni Urzedu Miasta w Tuszynie, w celu zminimalizowania utrudnien w funkcjonowaniu
miasta.

12) Oznakowanie placu budowy w sposéb zgodny z przepisami Prawa budowlanego.

13) Pisemne powiadomienie o przystgpieniem do robot gestoréw sieci i uzbrojenia
technicznego oraz uzgodnienie sposobu zabezpieczenia uzbrojenia kolidujacego z
realizowang inwestycja.

14) Odtworzenie terenu po wykopach do stanu pierwotnego i zaggszczenie gruntu po
wykopach wraz z dokumentowaniem wskaznika zageszczenia badaniami laboratoryjnymi.

15) Wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z dokumentow uzgadniajacych
dokumentacje¢ projektowa, w tym protokotu ZUD, decyzji o pozwoleniu na budowe i innych
wraz z poniesieniem kosztow optat z nich wynikajacych.

16) Sporzadzenie planu BIOZ.

17) Protokolarne przekazanie do Referatu Drog i1 Zieleni Urzedu Miasta w Tuszynie
materiatow pochodzacych z rozbiorki .

18) Wykonanie inspekcji telewizyjnej wybudowanych kanaléw wraz z poniesieniem kosztow
tej inspekc;ji.

19) Zgloszenie zakonczenia robot z upowaznienia Zamawiajacego do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lodzi i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
wybudowanej sieci.

20) Zlecenie i poniesienie kosztow nadzoru archeologicznego.
21) Niezbedna wycinka krzewdéw 1 drzew po uprzednim uzyskaniu zezwolenia wlasciwego
organu.

22) Przeprowadzenie rozruchu wybudowanej pompowni sciekow PI — dla Czesci 3, przy
udziale ZWiK w Tuszynie.
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4. Wykonawca zobowigzany si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej uUMowy oraz w :

- Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),

- ztozonej ofercie,

- dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

- Decyzji Nr 145/2004 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowg — Starostwa Powiatowego w Lodzi z dnia 23.11.2004 r,
znak:BGiGN.T.-7351/341/146/2004,

- Decyzji Nr 146/2004 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe — Starostwa Powiatowego w Lodzi z dnia 23.11.2004 r,
znak:BGiGN.T.-7351/342/145/2004,

- kosztorysie ofertowym.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu zakres robot, dokonat ogledzin miejsca robot,
zapoznat si¢ z catoscig dokumentacji koniecznej do zrealizowania umowy i nie wnosi do
niej zastrzezen oraz ze nie bgdzie wnosit z tytulu ewentualnych jej brakéw zadnych
roszczen.

§ 3 Sposéb wykonania umowy.

1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.
1) Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne do§wiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy i zobowigzuje si¢ do :
a/ wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej staranno$ci okreslonej
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,
b/ informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania
umowy na kazde zadanie Zamawiajgcego oraz przedstawiania sprawozdan.
2) Nadzoér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowaé bedzie inspektor nadzoru
wybrany przez Zamawiajgcego,
3) Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie osoba wyznaczona przez
Wykonawce, posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania
1 kontrolowania budowy i robot,
4) Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okres$la ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332.).

2. Obowigzki Zamawiajacego.

1) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przekazania dokumentacji budowlanej i placu budowy
zgodnie z procedurami wynikajacymi z ustawy Prawo Budowlane.

2) W/w czynno$ci w imieniu i wspotudziale Zamawiajacego dokona inspektor nadzoru.

3) Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego placu budowy Wykonawca ponosi az do

chwili protokolarnego odbioru koncowego odpowiedzialno$¢ wobec o0so6b trzecich

1 Zamawiajacego za przekazany teren budowy oraz za wszelkie szkody powstale na tym

terenie i w przedmiocie umowy.
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3. Obowiazki Wykonawcy.

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
a/ projektem budowlanym,

b/ warunkami decyzji o pozwoleniu na budowg:

- Decyzji Nr 145/2004 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i1 udzieleniu
pozwolenia na budowg - Starostwa Powiatowego w L.odzi z dnia 23.11.2004 r,
znak: BGiGN.T.7351/341/146/2004,

- Decyzji Nr 146/2004 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe — Starostwa Powiatowego w Lodzi z dnia 23.11.2004 r,
znak: BGiGN.T.-7351/342/145/2004,

¢/ obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,

d/ ze ztozong oferta, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot,

e/ zasadami sztuki budowlanej,

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z nowych materiatow stanowigcych

jego wilasnos¢.

3) Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 3 pkt .2 musza posiadac¢ swiadectwa

jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz muszg odpowiadac:
a/ Polskim Normom,

b/ wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot,
¢/ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe
dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.
4) Materiaty i1 urzadzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy musza
pochodzi¢ z panstw Unii Europejskie;.
5) Jezeli Zamawiajacy zazada w trakcie prac okazania badan, ktore wchodzg w zakres
przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest do ich okazania.
6) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego,za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego:

a/ o konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac
protokot koniecznosci okreslajacy zakres robdt oraz ich wartos¢ (wg stawek cen z
kosztorysu ofertowego),

b/ o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji,
jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz do wspotpracy z
Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom,

7) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:
a/ wykonania wszelkich robdt przygotowawczych, towarzyszacych, zabezpieczajacych
koniecznych do wykonania zadania i wynikajacych z zakresu zamowienia,
b/ urzadzenia terenu budowy, wykonania tymczasowych przylaczen wodociaggowych i

energetycznych dla potrzeb realizacji budowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia
wody 1 energii,

2)
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¢/ poniesienia ewentualnych kosztow wytaczen 1 wiaczen energii elektrycznej,
d/ zminimalizowania utrudnien w funkcjonowaniu miejscowosci oraz oznakowania terenu
budowy,
e/ wykonania przej$¢ i dojazdéw do posesji, zapewniajace bezkolizyjny dostep do
uzytkowanych obiektow,
t/ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich 1 doprowadzenia do stanu pierwotnego,
g/ demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz likwidacji innych uszkodzen
obiektow istniejacych i1 elementéw zagospodarowania terenu,
h/ wykonania zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia ( gazociag, linie energetyczne
1 telefoniczne ) oraz inne
i/ wykonania badan, préb, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia
do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
k/ zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacj¢ powykonawcza,
1/ dokonania uzgodnien, zgtoszen, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytkowania wraz z poniesieniem kosztow,
¥ odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
m/ zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
n/ utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpadow 1 $mieci,
o/ umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
1 pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego,
p/ zageszczenia wykopodw do wskaznika min. 1,00 ( udokumentowane badaniami
laboratoryjnymi ),
1/ uporzagdkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét i przekazania go Zamawiajagcemu
najpdzniej do dnia odbioru koncowego.
s/ pokrycia kosztow optat i odszkodowan za wyrzadzone szkody osobom trzecim w zwigzku
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy,
t/ zawiadomienia z upowaznienia Zamawiajgcego instytucji i organow administracji
panstwowej wynikajacych z art. 56 ustawy Prawo budowlane,
u/ wykonania inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatow,
w/ zlecenia i pokrycia kosztoéw nadzoru archeologicznego.
8) Wykonawca zobowigzuje si¢ podda¢ kontrolom dokumenty zwigzane z realizacjg
niniejszej umowy oraz poddac si¢ wizytacjom terenowym w miejscu realizacji
umowy 1 w swojej siedzibie, prowadzonym przez upowaznionych przedstawicieli
organdéw kontrolnych, zarowno przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, w toku
jej realizacji oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej ptatnosci.
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4. Zapewnienie bezpieczenstwa

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

2) Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy oraz jego ptynnos¢.

3) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy.
Optfaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska i1 bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

4) Podczas catego okresu realizacji robot Wykonawca zapewni na swdj wlasny koszt
dostep do dzialek przylegajacych do terenu budowy.

5. Ubezpieczenie
Przez caty okres obowigzywania Umowy Wykonawca jest obowigzany posiada¢ wazng
polise ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, odpowiadajaca przedmiotowi umowy, na kwote okreslong w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia. Wykonawca jest obowigzany na kazde zadanie
Zamawiajacego do niezwlocznego przedtozenia polisy, o ktdrej mowa powyze;j.

6. Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytulu wszelkich szkod lub utraty débr
fizycznych, uszkodzen ciata lub $§mierci podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.

§ 4. Wymagania wynikajace z art. 29 ust. 3a
ustawy Prawo zamowien publicznych

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia
w zakresie wskazanym w ust. 8 ponizej zatrudnial pracownikéw na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 2016 1. poz. 1666).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani
w ust. 8 ponizej beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666).

3. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy zamawiajagcemu
kompletng liste pracownikow przeznaczonych do realizacji niniejszego zamowienia wraz ze
wskazaniem czynnosci, jakie osoby te beda wykonywaé oraz informacj¢ o sposobie
zatrudnienia tych osob.

4. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany o0sob wykonujacych czynno$ci przy realizacji zamowienia lub zmiany sposobu
zatrudniania tych oséb, nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.
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5. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce¢ wymagan,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.) oraz sankcji z tytulu niespetnienia tych
wymagan. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 8 ponizej
czynnos$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
0 pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie¢ umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana W SposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
z tytutlu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ 1 nazwisko nie podlega
anonimizacji.

6. Za niedopelnienie wymogu obowigzku zatrudniania pracownikéw $wiadczacych przedmiot
umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien roboczy,
w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywala czynnosci przy realizacji zaméwienia. Rodzaje czynnosci, ktérych
dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace zostaly wymienione ponizej
w ust. 8.
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7. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 8 ponize;j.

8. Rodzaje czynno$ci niezbe¢dne do realizacji zamoOwienia, ktorych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob
wykonujacych czynnos$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

1. roboty zwigzane z kierowaniem robotami.
2. roboty zwigzane z wykonywaniem wykopow.

§ 5. TERMINY
1. Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy bedzie realizowany w nastgpujacych terminach:
1) przekazanie placu budowy : .......cccccevviiiieiciieiiieens 2017 r.,

2) zakonczenie realizacji catego przedmiotu umowy w zakresie :
Cze$¢ 1 — Budowa kanalizacji sciekowej w Tuszynie - Etap III, w ul. Dabrowskiej i
czesci ulic: ul. Sienkiewicza i ul. Mickiewicza - do dnia 10.12.2017 r.
Cze$¢ 2 — Budowa kanalizacji Sciekowej w Tuszynie - Etap III, w cze¢$ci ulic: w Prusa,
ul. Sienkiewicza, ul. Stowackiego, ul. Mickiewicza — do dnia 30.06.2018 r

Cze$¢ 3 - Budowa kanalizacji §ciekowej w Tuszynie - Etap [V, w ul. Prusa,
ul. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza, ul. Wyspianskiego, ul. Poddebina oraz
pompowni $ciekow P I z zasilaniem energetycznym — do dnia 30.06.2018 r

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ powyzszych termindéw i wykonaé przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

3.W przypadku zagrozenia terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowigzuje si¢
prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym zapewniajagcym dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§6. ODBIORY I PROCEDURA

1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Zamawiajacemu wpisem do dziennika budowy. Wiasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego
ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.
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2. Protokét odbioru koncowego.
1) Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
1 potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujgce dokumenty:

a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg - 3 egz. zarejestrowane w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej ( lub o§wiadczenie geodety o
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zarejestrowaniu jej we
wilasciwym Powiatowym Osrodku Geodezji i Kartografii ),

b) protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

¢) dokumentacj¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy
1 inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy oraz dziennik pompowania (dotyczy odwodnienia),

e) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

f) protokoty badan i sprawdzen,

g) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow,

2) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy i powiadomi uczestnikow odbioru.
3) Protokdét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru
4) Wszystkie czynno$ci zwigzane z odbiorem koncowym zostang przeprowadzone
komisyjnie 1 przy wspotudziale przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i
inspektora nadzoru.

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru.
1) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy
zawiadamia o nich Wykonawce na piSmie. Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

wyznaczajac odpowiedni termin do ich usunigcia,
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady wuniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

2) W przypadku gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, a wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi,
3) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o usunigciu wad §6 ust.2 umowy stosuje si¢.

§ 7 ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON
Wykonanie wskazowek i polecen Zamawiajacego
1) Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a/ stosowania si¢ do pisemnych polecen, uwag 1 wskazéwek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;

b/ przedtozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentéw, materialow i informacji potrzebnych mu
do oceny prawidlowosci wykonania Umowy.

2) W imieniu Zamawiajacego dziata inspektor nadzoru.

§ 8 PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ zgodnie z oferta wykonanie cze$ci robot lub ustug
Podwykonawcom, pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje niezbedne do ich
wykonania.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin
na dostarczenie powyzszych dokumentdéw, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz 3
dni.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajac zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonaweca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
Podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia zglasza pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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3) gdy uzaleznia uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
4) gdy uzaleznia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,
5) gdy nie zawiera zasad zatrudnienia na umow¢ o prac¢ wymaganych przez
Zamawiajacego.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust.5 uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajacemu po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia zglasza pisemny sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo w przypadkach o ktorych mowa w ust.5.

. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.8,uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacych niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o warto$ci wickszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku o ktérym mowa w ust.10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust.5 pkt 2 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 7-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce do wykonania czes$ci przedmiotu umowy
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
niniejszg umowa i obowigzujacymi przepisami.

§ 9 GWARANCJA JAKOSCI
Wykonawca udziela pisemnegj .................. gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot
Umowy, liczac od daty odbioru koncowego.
Strony umowy ustalaja, ze odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady zostaje rozszerzona
na czas trwania gwarancji ( art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).
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3. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie
7 dni od dnia ich ujawnienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego usuni¢cia wad nie dtuzej jednak niz
w terminie do 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach.

5. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie migdzy
data rozpoczecia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy wyznacza przeglad pogwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunigcia.

7. Wady uniemozliwiajace prawidtowe funkcjonowanie inwestycji usuwane beda przez

Wykonawce w 24 h od momentu otrzymania zgtoszenia od Zamawiajacego.

. Usunig¢cie wad nastepuje na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposoOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu z kodeksu
cywilnego, moze bez koniecznos$ci uzyskania dodatkowego upowaznienia sgdowego
powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie krétszego
niz 5 dni roboczych.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Z TYTULU NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W  okresie obowigzywania, po rozwigzaniu Umowy, Wykonawca jest 1 bedzie

odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za

wszelkie szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku,
gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez

Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

o0

§ 11 KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
1. Kary umowne:
1) Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2) Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy w wysokosci 0,02 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 13 ust.1, za kazdy dzien opdznienia,

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za opdznienie w usuni¢ciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,02 % facznego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 13 ust.1,
za kazdy dzien opoznienia. Termin opdznienia liczony bedzie od nastepnego dnia po
terminie ustalonym na usuni¢cie wad,

c) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci 10 % lacznego wynagrodzenia
brutto.
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2. Zamawiajacy naliczy kary z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, kazdorazowo w wysokosci 0,02% lacznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 13 ust.1 umowy,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, kazdorazowo w wysokos$ci
0,02% facznego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 13 ust.1 umowy,

3) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie o ktorym mowa w § 8 ust.7, kazdorazowo

w wysokosci 0,02% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 13 ust.1
umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty o ktérym mowa w
§ 8 ust.5 pkt 2, kazdorazowo w wysokosci 0,02% lacznego wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 13 ust.1 umowy,

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie potrgcenia naliczonych kar umownych z
naleznego mu wynagrodzenia.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. Kary umowne o ktorych mowa w ust. 1 1 2 powyzej sa naliczane niezaleznie od siebie
i podlegaja kumulacji.

§ 12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto tj: ........cccceeevierienieeinns zt.
(STOWINIE: ...ttt et e e e et e e e e e e sbaeeebeeesnsee s i..../100 z}),
W FOIMIC .. viiiiieiieieceeeee e najpozniej w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy strony ustalajg jako nieodwotalne,
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

3. Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcey 70% kwoty zabezpieczenia, tj. ... 7k
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia, t]. ....ccccesseessercsecsnnens 7k

Zamawiajacy zwrdoci Wykonawey w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce¢ o wszelkich roszczeniach skierowanych
do instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.

5. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢
wlasnosciag Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robot 1 pokrycia roszczen z tytulu rekojmi lub gwarancji jako$ci za wykonane roboty.

6. W przypadku zmiany terminu zakonczenia realizacji umowy, Wykonawca ktory wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 1 usuni¢cia wad i usterek w postaci
dokumentéw gwarancyjnych, zobowigzany jest dostosowac¢ okres ich waznosci w celu

zapewnienia ciagglosci ich obowigzywania oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni
od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy.
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7. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajacym ostateczng tres¢ dokumentow
gwarancyjnych dotyczacych zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, takze w
przypadku przedkladanych aktualizacji, w terminie zapewniajagcym cigglos¢
zabezpieczenia.
§ 13. WYNAGRODZENIE
1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe i ryczattowo-ilo$ciowe za wykonanie przedmiotu
umowy w nieprzekraczajacej wysokosci :

Cze¢s¢ 1 — Budowa kanalizacji Sciekowej w Tuszynie - Etap III, w ul. Dgbrowskiej
i czeSci ulic ul. Sienkiewicza i ul. Mickiewicza:

a) wynagrodzenie ryczattowe
Brutto: vveeeieeeieeee e PLN w tym podatek VAT (........ %)

[ oY Qb Tn o 3 (0 A Ua 1 3 LR

b) wynagrodzenie ryczattowo-ilosciowe
Brutto: veeeeieeeeeee e, PLN w tym podatek VAT (........ %)
DIULEO STOWIIE: . ..ottt sttt s

L.aczne wynagrodzenie CzesSci 1 (a+b) wynosi:
Brutto: vveeeieeeieeeee e PLN w tym podatek VAT (........ %
DIULO STOWIIE: .. ..ottt ettt

Czes¢ 2 — Budowa kanalizacji Sciekowej w Tuszynie - Etap 111, w czesSci ulic: w Prusa, ul.
Sienkiewicza, ul. Slowackiego, ul. Mickiewicza :

a) wynagrodzenie ryczattowe
Brutto: veeeeieeeieeeeeee e, PLN w tym podatek VAT (........ %)

[oY Qb T a0 3 (0 A Ua 13 Lo

b) wynagrodzenie ryczattowo-ilosciowe
Brutto: veeeeieeeieeee e, PLN w tym podatek VAT (........ %)
DIULEO STOWIIE: . ..ottt sttt s

L.aczne wynagrodzenie Cze¢sci 2 (a+b) wynosi:
Brutto: veeeeieeeeeeeeee e PLN w tym podatek VAT (........ %)
DIULEO STOWIIE! ...ttt e

Czesci 3 - Budowa kanalizacji Sciekowej w Tuszynie - Etap IV, w ul. Prusa, ul.
Sienkiewicza, ul. Mickiewicza, ul. Wyspianskiego, ul. Poddebina oraz pompowni
sciekow P I z zasilaniem energetycznym:

a) wynagrodzenie ryczattowe

Brutto: veeeeieeeieeee e, PLN w tym podatek VAT (........ %)
DIULEO STOWIIE: . ...ttt sttt ettt et
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b) wynagrodzenie ryczattowo-ilosciowe
brutto: ..ocveeieeieeee e, PLN w tym podatek VAT (........ %)
DIULEO STOWIIE: .. ..ottt ettt et s e et et e et e st ens

Laczne wynagrodzenie Czesci 3 (a+b) wynosi:
BIutto: .ooeeeeeeiieeieeeee e PLN w tym podatek VAT (........ %)
DIULEO STOWIIE: ...ttt ettt e e

2. Na wynagrodzenie ryczaltowe wymienione w ust.1 pkt a), sktada¢ si¢ bedzie
wynagrodzenie za prace i roboty :

- przygotowawcze i wszelkie inne zgodnie z dokumentacja projektowa i SIWZ oraz

niezbednymi optatami obcigzajagcymi Wykonawece,

- rozbiorkowe i1 odtworzeniowe nawierzchni,

- roboty ziemne 1 zaggszczenia,

- roboty montazowe sieci, przykanalikow, rozruchu,

- zabezpieczenie kolizji,
Na wynagrodzenie ryczattowo-ilosciowe wymienione w ust.1 pkt b), sktada¢ si¢ bedzie
wynagrodzenie za roboty dotyczace odwodnienia wykopdw na czas robot.

3. Wynagrodzenie ryczattowo — ilo§ciowe wskazane w ust.1 pkt. b) stanowi warto$¢

maksymalng i nie moze zosta¢ podwyzszone.
Wynagrodzenie ryczattowo-ilosciowe za wykonane roboty zostanie obliczone na podstawie
ofertowej ceny jednostkowej i zakresu wykonanych robo6t ( i1los¢ jednostek ) na podstawie
prowadzonego Dziennika Pompowania.

4. Rzeczywisty koszt odwodnienia wykopdéw nie moze powodowac wzrostu warto$ci umowy
1 zostanie rozliczony zgodnie z zapisami okre§lonymi w pkt. XV ust.9 Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ).

5. Wszelkie roboty dodatkowe, ktore nie mogty by¢ przewidziane przy realizacji
przedmiotowej inwestycji zostang wykonane w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego [ ust.1 pkt a)] .

6. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury.

Faktura bedzie by¢ wystawiona na:Gmina Tuszyn 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
NIP 728 25 99 683.

7. Podstawa do wystawienia faktury VAT jest protoko6t odbioru wykonanego zakresu robot
bez stwierdzenia usterek i wad podpisany przez inspektora nadzoru z uwzglednieniem
postanowien § 5.

8. Platnos¢ za fakture bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy, w ciggu 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury.

Blednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru robot lub innych
wymaganych zalacznikow spowodujg naliczenie ponownego 30-dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

9. Podstawe do zaptaty faktury stanowi komplet dokumentéw wymienionych w § 6 ust.2
pkt 1 oraz zgloszenie zakonczenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Lodzi,
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10. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1/ zestawienie naleznos$ci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych

przez niech faktur, bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce,

2/ dowody zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcdéw wynikajacych z faktur
podwykonawcow o ktorych mowa w wyzej, dowodem zaptaty jest dokument
obcigzenia rachunku bankowego wykonawcy lub oswiadczenie podwykonawcy o
zaplacie naleznosci,

3/ o$wiadczenie podwykonawcy , ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury
przez wykonawce, ze wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do
podwykonawcy wynikajagcymi z umowy podwykonawstwa.

11.W przypadku niedostarczenia dokumentéw o ktéorych mowa w ust.10 Zamawiajacy
zatrzyma z nalezno$ci Wykonawcy kwote w wysokos$ci rownej naleznos$ci
podwykonawcy do czasu ich otrzymania.

12. Ustalenia ust.10 1 11 stosuje si¢ odpowiednio do uméw podwykonawcdw z kolejnymi
podwykonawcami.

13. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo ,nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

14. Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstalych
w wyniku realizacji umowy.

§ 14. ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i1 uzupetnienia tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zgodnie z ustaleniami opisanymi w SIWZ.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w zawartej umowie w przypadkach okreslonych w art.
144 ust. 1 ustawy Pzp w szczegdlnosci dotyczace terminu realizacji i wartosci robot , z
uwagi na:

1) przerwy w robotach spowodowane niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi, tj. :

- intensywnymi opadami deszczu,ulewami,nawatnicami—o wysokosci 10mm/m?
trwajacymi tacznie pow. 5-ciu dni,
- dlugotrwalymi temperaturami ponizej 0 °C i/lub powyzej 30° C trwajacymi tacznie
powyzej 5-ciu dni,
- dlugotrwalymi opadami $niegu o grubos$ci pokrywy $nieznej min.20 cm zalegajace;j
tacznie powyzej 5-ciu dni.
W takich przypadkach termin zakonczenia robot moze zostac¢ przesuniety o czas przerwy
w robotach wykraczajacy poza terminy opisane powyzej, udokumentowane wpisem do
dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) wstrzymania budowy przez wtasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce

np.: odkrycie niewypatow i niewybuchéw itp.,
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3) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub
archeologiczne,

4) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe
( niezinwentaryzowane lub btgdnie zinwentaryzowane obiekty budowlane ),

5) konieczno$¢ usuniegcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych ,

6) wystapienia zdarzen niezawinionych przez Wykonawce o charakterze nadzwyczajnym,

7) zlecenie wykonania dodatkowych robdt budowlanych, ktérych wykonanie ma wptyw na
termin realizacji robot objetych niniejsza umowa,

8) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy warto$¢ robot wytaczonych zostanie
ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego ( w takim wypadku
nastapi zmniejszenie wynagrodzenia ryczattowego i ustalenie jego nowej wartosci ).

3. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z wymienionych w ust.2 okolicznos$ci w zakresie
majacym wplyw na przebieg realizacji zamowienia, termin realizacji umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu

W sposob nalezyty, jednak nie dluzej niz o czas réwny okresowi przerwy, postoju lub
opdznienia.

§ 15. ODSTAPIENIE
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umo-
wy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust.1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w szczegdlnosci w razie, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w ciggu 10 dni od daty przekazania placu budowy
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie,
zajecia przez organ egzekucyjny wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu zawarcia
1 wykonania niniejszej umowy,

2) zostanie wszczgte postepowanie o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

3) Jezeli przerwa w pracach z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy trwa dluzej niz
14 dni.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robot
przerwanych.

6. W razie odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania terenu robot wraz z wykonanymi robotami i wszelkimi dokumentami budowy
w terminie 10 dni od odstapienia od umowy. Z przekazania, o ktéorym mowa w zdaniu po-
przedzajagcym Strony sporzadza protokot, w ktorym oznacza stan przedmiotu umowy
1 robot.
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§ 16. ZAWIADOMIENIA
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku
z Umowag migdzy Stronami bgdzie sporzadzana na pismie i podpisana przez
Strong zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga by¢ przesytane telefaksem, dorgczane
osobiscie, przesytane kurierem lub poczta.
2. Zawiadomienia b¢dg wysylane na adresy i numery telefaksow podane przez Strony.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie swojej
siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie swojej siedziby lub

numeru telefaksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby lub numer telefaksu,
Strony uznaja za dorgczone.

§ 17. POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE
1. Postanowienia dodatkowe
1) Strony ustalajg nastgpujace postanowienia dodatkowe:
a/ Wykonawca zatrudni personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia do pehienia
funkcji kierownika budowy,.
b/ wszelkie odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym, czy tez

0 znacznej warto$ci, zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajacego,

z powiadomieniem stosownych shluzb. Wykonawca powinien poinformowaé

Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowac¢ si¢ do wskazowek
dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.

2. Postanowienia kofcowe.
1) Przy realizacji Umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa
polskiego.
2) W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.
3) Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania Umowy, strony zobowiazane sg
do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego, polegajacego na rozpatrzeniu
konkretnego roszczenia od Zamawiajacego lub Wykonawcy. Strony maja obowigzek
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgltoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty
zgloszenia roszczenia na pismie. W razie odmowy uznania roszczenia strony, ktora ja
zglaszata, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, strony moga
wystapi¢ na droge sadowa. Sagdem wilasciwym miejscowo jest sad siedziby
Zamawiajacego.
4) Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach; 3 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.
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3. Integralng czg$¢ umowy stanowig:
- specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (SIWZ),
- oferta Wykonawcy,
- dokumentacja projektowa,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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