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ST-45214000-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specyfikacji technicznej s3g
wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
dotyczacych +DOCIEPLENIA, WYMIANY STOLARKI I
SLUSARKI BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I
WYPOCZYNKU W TUSZYNIE PRZY UL. NOWORZGOWSKIEJ
20."

Kod wg CPV: 45214000-0

Czesci sktadowe przedmiotu gléwnego

Kod wg CPV: Rodzaj robét:

ST-45214000-0 WYMAGANIA OGOLNE ........................................................... 1
ST-45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE ...t evvrne e 13
ST-45321000-3 IZOLACJA TERMICZNA ......................................................... 15
ST-45421110-8 OSADZENIE SLUSARKI OKIENNEJ T——— P 21
ST—4}5421 110-9 ZJEZDZALNIA WODNA FI 1000 O DEUGOSCI SLIZGU NIE
EROTBZYILNIZ B0, 5 JUIR ... comomes commnmeensmn st e s 555585555 85755054 SRS 5583 23
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkceie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla
poszczegolnych czesci sktadowych przedmiotu gldwnego.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
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przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robdt budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiordw czgsciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.13.wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.14.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.15. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

1.4.16. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.17. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.18. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.22. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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1.4.23. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.24. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.25. cze$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.26. Inzynier — na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniac
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
zobowiazany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtéwnych
elementéw robot.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy robot

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkow, ktore bedg zatwierdzone przez
Inzyniera i inne odpowiednie organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Inwentaryzacja powykonawcza w skali 1:500 zawierajaca si¢ w granicach budowy.

Jezeli podczas wykonywania Robé6t okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych rysunkow,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi brakujace rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztow.

Oprécz ST, Rysunkéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczyé wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane
dotyczace robot i technicznych parametrow wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarczaé wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czg$ciach, lecz kazda
czes¢ musi byé kompletna w stopniu, aby mogla by¢ oceniona i zatwierdzona przez
odpowiednie organy jako oddzielna czg$¢ robot.

Inzynier jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych rysunkow,
dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawce w ciagu 28 dni od ich otrzymania, a
uwagi i/ lub zastrzezenia powinny byé¢ zaakceptowane przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od
otrzymania. Przed dostarczeniem rysunkéw, dokumentacji i innych danych, Wykonawca
powinien si¢ skonsultowaé z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona co
najmniej 7 dni wczeéniej i jezeli Inzynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w
okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykonaé poprawki dokumentacji i rysunkow
otrzymanych od Inzyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas robét. Wykonawca
powinien dostarczyé Inzynierowi Dokumentacj¢ powykonawcza zgodng z obowigzujacym
prawem oraz z Polskimi Normami w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach Inwestorowi,
nie pdzniej niz 14 dni przed koficowym odbiorem.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficowego robét w sposob uniemozliwiajacy dostep
0sob trzecich.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét oraz wygody spotecznosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlgczony w cene umowna.
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Po zakonczeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren
przywré6cony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do ustawienia oraz utrzymania na swdj koszt zaplecza budowy w
postaci konteneréw lub barakowozéow. Miejsce ustawienia zaplecza budowy nalezy uzgodnié z
Zamawiajacym przed rozpoczeciem realizacji Inwestycji.

1.5.4.  Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatdw. magazyndw, sktadowisk ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, mogg byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od
wilasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca zastosuje materialy zgodne ze Specyfikacjg, a materialy te w czasie
pozniejszym okaza si¢ szkodliwe dla srodowiska, wszelkie wynikajace z tego optaty beda
ponoszone przez Zamawiajacego.

1.5.7. Zabezpieczenie intereso6w osdb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej, a w szczeg6lnoscei,
instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
urzadzen i instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen lub instalacji podziemnych, wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.5.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.11. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich
instytucji. (Te zezwolenia obejmujg zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy
transportu, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofaldéwek, na rozpoczecie robot lub na
zmiang potozenia uzyteczno$ci publicznych, itd.)

W ciggu czterech tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawic
Zamawiajacemu liste wszystkich pozwolenn wymaganych do rozpoczecia i zakofczenia robét
zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych,
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do akceptacji propozycje harmonogramu robét do
wykonania.

2. MATERIALY

2.1 Zrédia uzyskania materiatow

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materialow przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty
techniczne i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inzynierowi, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji w czasie postgpu
robdt.

2.2.  Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
InZynierowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ skladowane w
pryzmach i uzyte ponownie do zasypania wykopdw lub usunigte na zakonczenie robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczeg6lnione w
dokumentach umowy.

Zastosowanie materialéw z innych zrédet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3.  Inspekcja wytworni materialdw

Wytwornie materiatéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inzynier jest
uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wilasciwosci materialow, ktére sa
uzywane.

Wyniki tych testéw powinny stanowi¢ podstawe odbioru jako$ciowego robét. W przypadku,
gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni, beda zachowane nastepujace warunki:
a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwodrni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét. niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy.
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
ich wykonanie.

2.5.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosé
do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6.  Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robo6t powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych.
Po uprzednim poinstruowaniu przez Inzyniera, $rodki transportu nie odpowiadajgce tym
warunkom beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu
budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialtow i wykonywanych robé6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows. wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Realizowane roboty beda prowadzone w czynnym budynku. Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczenia terenu prowadzonych robét przed dostepem osob trzecich.

Wszelkie roboty powinny odbywac sig z rusztowan zewnetrznych przy zatozeniu ograniczonego
dostepu do modernizowanych pomieszczen z wngtrza budynku.

Wykonawca ma obowigzek wykonania foliowych ekranéw skutecznie zabezpieczajgcych
wnetrze pomieszczen od pytlu powstajacego podczas prac budowlanych oraz zabezpieczenia
wyktadzin w remontowanych pomieszczeniach folig ochronna.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w
szczegolnosci przestrzegania warunkow bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badaf materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
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materialéw, do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca po zakoficzeniu rob6t ma obowigzek doprowadzenia terenu prowadzonych robot
do porzadku oraz usunigcia wszelkich pozostatosci po pracach budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materialdw oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawié¢, do aprobaty
Inzyniera, System Zapewnienia Jakosci szczegélowo opisujacy plan wykonania prac,
techniczne, personalne i organizacyjne mozliwo$ci gwarantujace wykonanie prac zgodnie z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST jak réwniez instrukcjami i poleceniami wydanymi
przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

Czesé glowng opisujacy:

- Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw drogowych,
- Bezpieczenstwo i higiene pracy; Metody i procedury przyjete przez kontrolg jakosci,

- Kwalifikacje i dos§wiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikow badan i przedstawienie tych materialéw Inzynierowi,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materialéw oraz montowanych urzadzef i
Sprzetu

Czes¢ szczegotowa opisujaca:

- Wiasciwoscei dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajace ich
przydatno$é zgodnie z przeznaczeniem (atesty, $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposob kontroli sprawnosci ich
dziatania,

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy facznie z wymaganiami
technicznymi,

- Rézne typy i ilo$¢ Srodkdw transportu tgcznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utrata ich wiasciwosci podczas transportu,

- Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajacymi tych warunkow.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggnigcie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadzaé pomiary i badania materialéw z czestotliwoscia
zapewniajgca, ze roboty bedg wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, Ze cale wyposazenie
przeznaczone do pobierania prob i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spelnia
wymagania procedur testowych.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostgp do laboratorium Wykonawcy w celu
prowadzenia inspekc;ji.
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Inzynier poinformuje Wykonawce na pismie o wszelkich btedach zwigzanych z laboratorium,
jego wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testoéw. Jezeli w opinii
Inzyniera bledy te moga wplywaé na prawidlowo$¢ testow, moze on odméwi¢ uzycia w
Robotach materiatdw, ktore zostaly poddane testom do momentu, kiedy procedury testéw beda
prawidlowe i akceptacja materialow bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca

6.3.  Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materialy lub
urzgdzenia i sprzgt, ktore posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskag Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. I i ktére spetniajg wymogi ST.
C. dokumenty potwierdzajgce sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatéw ktore wymagaja, zgodnie z Specyfikacjg, powyzszych dokumentow,
kazda partia dostarczonych materialéw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie
potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.4.  Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania. podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zalacznikami.

- date uzgodnienia przez Inzyniera Systemu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robdt

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j.
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- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania rob6t

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robét

(2) Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig¢ w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robdt i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej z Inzynierem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad i instrukcje Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymoég jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu realizacji
platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.  Zasady okre$lania ilosci rob6t i materiatéw
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Dlugos$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inacze;.
Objetosci bedg wyliczone w rn3 jako dlugosé pomnozona przez sredni przekro;.

Ilosci, ktore majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3.  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.  Czas i czgstotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru
obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

a) Przejecie Robdt i Odcinkow,

b) Przejecie czgsci Robét,

¢) Swiadectwo Wykonania,

8.1.  Przejecie Robot i Odcinkow

Wykonawca bedzie mogt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia
Inzyniera nie wczes$niej niz 14 dnie przed tym, kiedy roboty beda w Opinii Wykonawcy
ukonczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sa na odcinki, to Wykonawca bedzie
mébgt podobnie wystapié o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciggu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktéra Roboty zostaly ukoficzone zgodnie z Kontraktem.
8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robdt

Zamawiajgcy okresla form¢ Dokumentacji Protokétu odbioru koficowego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy i rejestry obmiardw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z ST i PB,
7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw
zalgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na kanalizacjg
teletechniczng, sieci energetyczne, gazowe, o$wietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
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ponowny termin odbioru tymczasowego robot. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez
komisje powinny by¢ wymienione zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.2.  Przejecie czgscei robdt

Inzynier moze, wedlug wylacznego uznania Zamawiajgcego, wystawic Swiadectwo Przejecia
dla jakiejkolwiek czgsci robot statych.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robét, Wykonawcy jak
najwczesniej umozliwione bedzie podjecie takich krokéw, jakie moga by¢ konieczne dla
przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi te proby
koficowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed data uplywu
odnosnego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat upltywu
Okresow Zgtaszania Wad, lub pézniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukorniczy wszystkie roboty i dokona ich préb, wiacznie z usunigciem wad.
Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

Bedzie sie uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogolne przepisy

Podstawg platnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w
Przedmiarze Robdt.

Podstawg ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota
podana przez Wykonawce w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawieraé wszystkie wymagania zakonczenia Robot
zgodnie ze standardami i normami jakosci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawieraé
koszty badan.

Cena wykonania robdt obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwiagzane,

Koszt uzytych materiatléw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotszej
drogi dostawy na miejsce budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat

Podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z p6zniejszymi zmianami)
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ST-45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z czesciowym demontazem stolarki, Slusarki i
elementéw zamontowanych na elewacji budynku.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w pkt 1
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt
rozbidrkowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania og6lne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot rozbidrkowych.
Do wykonania robodt okreslonych w pkt. 1.3. nalezy stosowac:
- szlifierki katowe,
- milotki, pily, przecinaki

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogoélne”
pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Material z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybér srodka
transportu zalezy od odleglo$ci i warunkéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Og6lne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Czynnosci wstgpne

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robdt rozbidrkowych, nie przeznaczone do usunigcia,
powinny byé przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére maja
by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one byé¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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5.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- demontaz stolarki okienne;j,

- demontaz rynien i rur spustowych,
demontaz instalacji odgromowe;j
- demontaz witryn metalowych i $lusarki otworowej
demontaz elementéw zamontowanych na elewacji (oswietlenie, tablice).
Materiat z rozbiérki nalezy przewiezé do utylizacji na gruz lub w inne miejsce wskazane przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci robot rozbiorkowych.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia
elementow budynku, przetransportowania zdemontowanych materialdw poza obreb budynku.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla nastepujacych robot jest odpowiednio:

- demontaz stolarki i §lusarki otworowej 1 m%

- demontaz rynien i rur spustowych I m

- demontaz instalacji odgromowe;j Im

- demontaz elementow zamontowanych na elewacji

- (o$wietlenie, tablice). Iszt
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania

ogodlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- rozebranie wybranego elementu

- usunigcie materiatu z rozbidrki poza budynek,

- wywiezienie materiatu z rozbidrki,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materialow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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ST-45321000-3 IZOLACJA TERMICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplenia z welny mineralnej oraz ze pianki rezolowej facznie z warstwami wyprawy
elewacyjnej, izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad ocieplenia przegrod zewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
,,Wymagania ogolne" pkt 2

2.2. plyty izolacyjne

Piyty z pianki ewzlowej powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w normie PN-EN
13163:2004 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

Ocieplenie $cian zewnetrznych wykona¢ przy zastosowaniu nastgpujacych materiatow:

$ciany zewnetrzne - Pianka rezolowa gr. 6 cm,
Dach -Plyty z welny mineralne;j gr. 25 cm,
Tabela 1 Parametry techniczne materiatdw izolacyjnych

Styropian

EPS 70

Wspolczynnik  przewodnosci  cieplnej w
temperaturze +20°C, nie wigkszy niz 0,025W/mK
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu|100 kPa

wzglednym dla gr. 40-180 mm, nie mniejsze

Nasigkliwo$¢ woda, nie wigcej niz <1000 g/m?

Klasyfikacja ogniowa B-s1, d0

Welna mineralna

Czes¢ wierzchnia

AD = 0,040 W/mK

Naprezenie $ciskajace przy 10% deformacji CS(10) =60 kPa

Poziom obcigzenia punktowego dla odksztalcenia 5 mm >600N

Klasa reakcji na ogien — Al

Nasigkliwos¢ woda przy diugotrwalym czg$ciowym zanurzeniu - WL(P) <3kg/m2
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Welna mineralna
Cze$¢ spodnia

AD =0,038 W/mK

Naprezenie Sciskajace przy 10% deformacji CS(10) >30 kPa

Poziom obcigzenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm >250N

Klasa reakcji na ogieni — Al

Nasigkliwo$¢ woda przy diugotrwatym czgsciowym zanurzeniu - WL(P) <3kg/m2

Tabela 2 Odchytki wymiarowe
Odchytki wymiarowe
Wyréb
Dhugosé, % Szeroko$é,% |Grubo$¢é, mm [Plaskos$é, mm
Plyty
izolacyjne +2,0 +2,0 +1 do 10 mm

2.3. Kleje, izolacje uszczelniajace i materiaty do docieplen

Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania plyt styropianowych - do przyklejania plyty
styropianowych do podtoza..

Dane techniczne:

wodonasigkliwo$¢ wg normy DIN 52 617: w < 0,2 kg/(m2 - h0,5),

wspdtcezynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: m < 15,

przewodnos¢ cieplna: 0,7 W/(m-K),

wytrzymalo$¢ na odrywanie od podloza mineralnego i od styropianu (na sucho / mokro): 0,43 /
0,21 N/mm2; 0,1 /0,1 N/mm2.

Masa klejowo-szpachlowa — do wykonania warstwy zbrojonej

Wspbtezynnik wehtaniania wody: w < 0,5 kg/(m?-h0,5) wg DIN 52 617.
Wspodtczynnik opornosci na dyfuzje pary wodnej: p> 15.

Roéwnowazna grubosé warstwy powietrza: sd <0,30 m.

Przewodnictwo cieplne: 0,7 W/(m-K).

Gesto$¢ nasypowa: 1,38 kg/dm?.

Gestos¢ objetosciowa zaprawy $wiezej: ok. 1,47 kg/dm?.

Przyczepno$é: 0,43 /0,21 N/mm2 na podtozach mineralnych (suche /wilgotne); 0,1 / 0,1 N/mm?
na plytach ocieplajacych typu EPS.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie: Bd ok. 7,4 N/mm?.

Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu: ok. 3,5 N/mm?.

Modut Younga E: ok. 2660 N/mm?.

Siatka szklana — do zatapianie w warstwie zbrojonej gramatura minimum 160 g/m?

Lekki tynk mineralny — zewn¢trzna wyprawa elewacyjna w postaci suchej do rozrabiania woda.

Wspétezynnik wehtaniania wody: w < 0,5 kg/(m?-h0,5) wg DIN 52 617.
Wspoétczynnik opornosci na dyfuzje pary wodnej: p = 30.

Gesto$¢ zaprawy zaschnietej: > 1,3 kg/dm’.

Wytrzymatosé na $ciskanie wg DIN 18 555: Bd = 2,8 N/mm?>.
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Wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu wg DIN 18 555: 1,3 N/mm?>.
odporno$¢ na alkalia, nie ulega zmydlaniu dodatki przeciwko rozwojowi alg, plesni i grzybow.

Srodek gruntujacy — do gruntowania istniejacych tynkéw oraz warstwy zbrojonej przed
natozeniem tynku. Zgodny ze stosowanym systemem docieplef.

Farba elewacyjna -

Baza: modyfikowane zywice silikonowe i akrylowe z wypelniaczami i pigmentami
Gestosé: ok. 1,45 kg/dm?

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Odpornos¢ na deszcz: po ok. 3 godz.

Odpornos¢ powloki na szorowanie wg PN-C-81913: > 5000 cykli

Opor dyfuzyjny dla pary wodnej wg PN-EN 1062-1:  S¢<0,10 m
Przepuszczalnosé wody wg PN-EN 1062-1: W2

Ocena stopnia spekania wg PN-EN 1062-1: kategoria 0, brak peknigé

Ocena stopnia ztuszczenia wg PN-EN 1062-1: kategoria 0, brak ztuszczen
Reakcja na ogien: B —s1, d0

Zabezpieczenie przed porazeniami biologicznymi: grzybami, plesniami czy algami

Tynk mozaikowy —

Ziarno — 1,4-2,0 mm
Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami mineralnymi

Gestosé:

- zwirki kwarcowe ok. 1,6 kg/dm?
Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
Czas przesychania: ok. 30 min

Odpornos¢ na deszcz: ~ po ok. 3 dniach
Zabezpieczenie przed porazeniem biologicznym: grzybami, plesniami czy algami.

Papa aktywowana termicznie —

Grubos$é¢ > 4,2 mm

Wodoszczelnosci — wodoszczelny przy 10 kPa

Reakcja na ogien — E

Maksymalna sita rozciagajgca — wzdtuz 900 £100 N/50mm
Maksymalna sita rozciaggajaca — w poprzek 800 £100 N/50mm
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie - wzdtuz 400 £50 N
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie — w poprzek 450 £50 N
Odpornos¢ na starzenie sztuczne - -15£5 °C

Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego - NRO

ZASTOSOWANE SYSTEMY POWINNY MIEC KLASYFIKACJE OGNIOWA NRO.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania ocieplen przegrdd zewnetrznych.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania ocieplen, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprze¢tu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt izolacyjnych

Plyty powinny byé pakowane w paczkach w formie stoséw, ukladanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza paczka od dotu spetnia rolg opakowania stosu.

Pakiety nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym 1 mocnym, a
zarazem plaskim podktadzie.

Wysokos¢ skladowania - do pieciu pakietow o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na
drugi.

4.3. Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami),

Roztadunek ptyt powinien odbywaé si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka
widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z widtami.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przystapieniem do wykonywania ocieplen powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
zwigzane z demontazem elementéw zamontowanych na elewacji i obrobek blacharskich
(ogniomurdw, parapetéw, rynien i rur spustowych) oraz osadzeniem o$cieznic okiennych.

5.3. Montaz oktadzin ocieplenia $cian

Powierzchnie $ciany nalezy oczys$ci¢ z kurzu, pytu i cienkich powlok oraz wypraw (jezeli ulegly
w sposOb widoczny tuszezeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8 - 10 probek styropianu o
wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejenia probek nalezy zastosowaé zaprawe lub mase klejaca,
ktére sg przewidziane do przyklejenia plyt styropianowych na tych $cianach. Po czterech
godzinach nalezy wykonaé probe recznego oderwania przyklejonego styropianu. Wytrzymatosé
podioza i przyczepnosé kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli
prébki styropianu oderwa sie od powierzchni $ciany wraz z warstwa masy klejacej, oznacza to,
ze podioze nie zostalo prawidlowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma
wystarczajacej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnieg
$ciany lub usungé warstwe wierzchnig i wykona¢ ponownie probe przyklejenia styropianu.
Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy oprécz przyklejenia zastosowaé dodatkowo
aczniki z tworzywa do mocowania styropianu, w ilosci nie mniejszej niz 2 na kazda plyte (4
szt. na 1 m? ocieplenia). Jezeli rozerwanie nastapi w spoinie klejowej to oznacza, ze
charakteryzuje si¢ ona zbyt niskg wytrzymatoscia i takiej masy badz zaprawy klejacej nie wolno
stosowac.

Jezeli probki oderwg sie wraz z warstwg podioza, nalezy oprocz przyklejenia styropianu
przewidzie¢ zastosowanie facznikédw z tworzywa w ilosci wynikajacej z obliczen, przy
zalozeniu, ze masa klejaca bedzie spetniaé tylko role montazowa, lecz nie mniej niz dwa
Iaczniki na jedna plyte styropianowa o wymiarach 50 x 100 cm.

Plyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza
nie jest nizsza niz 5° C. Plyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dluzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Tkanina szklana, stanowigca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu $cian zewngtrznych
budynkdéw metods ,,lekkg", powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w p. 4.2.
Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé¢ nie wezesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C
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w przeciggu 24 h, to nie nalezy przyklejaé tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C.

Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie.
Do wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang, nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy klejace
wg p. 4.2.

Tkanina szklana powinna by¢ napigta i catkowicie wcisnigta w mase klejacg. Grubos$¢ warstwy
klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by ukladane na zaklad, nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
poziomie.

Szeroko$é tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na calej ich glebokosci. Narozniki w celu zwigkszenia odpornosci warstwy
ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych na parterze
oraz na naroznikach o$ciezy drzwi wejsciowych i okien na wszystkich kondygnacjach, nalezy
przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe.

W czesci parteru $cian nalezy zastosowaé dwie warstwy tkaniny. £aczna grubos¢ warstwy masy
klejacej z podwdjng tkaning powinna wynosi¢ okoto 6 mm.

Wyprawy tynkarskie mozna nakiadaé¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C, zwlaszcza jesli elewacji sg nastonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania og6lne" pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt styropianowych powinna by¢ zgodna instrukcjg ITB
321 ,,Stosowanie wyrobow styropianowych w budownictwie”
W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:
- réwno$é powierzchni plyt,
- wymiary plyt (zgodne z tolerancjg),
- wilgotnos$¢ i nasiagkliwose,
6.2.2. Warunki badan plyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania og6lne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie ocieplen oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci i szerokosci
stropu.

Z powierzchni ocieplen nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

7.3. Wielkoéci obmiarowe ocieplefi okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych ze styropianu.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki
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8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatdw,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidlowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomig¢dzy
Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m?
powierzchni izolacji wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
» dla wszystkich technologii (czynnoS$ci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- przygotowanie podloza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
* dla wykonania ocieplen:

- phuzenie plyt na podlozu wraz z przycieciem i dopasowaniem,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946:1999 ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

PN-82/B-02403 »Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne'".

PN-B-02151-3:1999  ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacyjnosé¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow

budowlanych. Wymagania".

PN-93/B-02862/Az1:1999 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci
materialow budowlanych".

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej

elementéw budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja".

PN-B-23116:1997 »Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z

welny mineralne;".

PN-EN 12086:2001  ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wlasciwosci

przy przenikaniu pary wodnej".

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

»Warunki techniczne"- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" - tekst

jednolity, Dz.U. nr 75/2002, poz. 690.

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegrod w budynkach".

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobdéw z welny mineralnej do izolacji termicznej w

budownictwie".

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i

form audytu energetycznego z zatacznikami. Dz.U. nr 12/2002, poz. 114.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano--montazowych", tom 1,2,3,4,

Wydawnictwo ARKADY W-wa,1989 r.
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ST-45421110-8 OSADZENIE SLUSARKI OKIENNEJ

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z
osadzeniem slusarki okiennej i drzwiowej z aluminium.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Z uwagi na charakter obiektu wymaga sig, aby systemodawca s$lusarki udzielil 10 lat gwarancji
na proponowane przez siebie rozwiazania, profile oraz powloki malarskie i 5 lat gwarancji na
akcesoria.

Wykonawca $lusarki zobowiagzany begdzie do wykonania projektu wykonawczego Slusarki i
uzgodnienia go z projektantem obiektu i Inzynierem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Slusarka okienna
Projektuje sie okna jednoramowe, dwuszybowe o skrzydtach uchylnych i uchylno-rozwieranych
otwieranych do wewnatrz. Okna muszg posiada¢ funkcje mikrouchylania , okna na hali
basenowej nieotwierane.
Wspotczynnik przenikania ciepta powinien wynosi¢ U<0,9 W/m’K.
Kolor $lusarki — szary np. RAL 7004
Slusarka wykonana na profilach aluminiowych ,,cieptych” o nastepujacych parametrach:

- minimalna grubos¢ $cianek profili — 1,8 mm

- minimalna gtebokos$¢ konstrukcyjna profili wynosi 68 mm

- minimalna glgbokos¢ felcu — 25 mm
Wszystkie obrébki nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniem systemodawcy ( przeponowanie, styki
materiatowe itd.).

2.2. Slusarka drzwiowa

Drzwi aluminiowe wykona¢ z profili aluminiowych izolowanych.

Wspdlczynnik przenikania ciepta catych drzwi powinien wynosi¢ U<1,3 W/m?K.

Minimalna grubo$¢ scianek profili — 1,8 mm.

System powinien umozliwia¢ wykonanie ,,gtadkich drzwi” (o$cieznica i skrzydlo powinny mie¢
ta sama grubosc).

Drzwi zewnetrzne z czesciowym przeszkleniem zestawem szyb P4/R/33.1.

Drzwi winny zostaé wyposazone w okucia antypaniczne i samodomykacze. Drzwi w kolorze
szarym.
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Kolor $lusarki — szary np. RAL 7004

2.3. Parapety
Z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z Inzynierem.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak
aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny

5 WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z materiatami technicznymi producenta systemu.
6. KONTROLA JAKOSCI

Odbidér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 3 mm na calej dlugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy.

Najwicksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z plaszczyzny pionowej nie moze by¢
wiekszy niz 2 mm.

Przy odbiorze koficowym montazu stolarki okiennej nalezy przeprowadzié nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinno by¢
przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem
technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru,

- sprawdzenie atestéw dopuszczenia uzytych materialéw do stosowania w
budownictwie,

- sprawdzenie stanu technicznego stolarki i drzwi (w szczegélnosci oszklenie,
okucia, inne akcesoria itp.)

- sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach,

- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidlowe dziatanie okué, prawidtowe
zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki, prawidlowe uszczelnienie migdzy
o$ciezg i o§cieznica)

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
producentéw wbudowywanych wyrobow.

Prawidlowo$¢ montazu parapetow

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uznaé za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany
jest doprowadzié roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) zamontowanych okien
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m? montazu stolarki okiennej obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materiatlow
- wykonanie i montaz stolarki okienne;j
- montaz parapetow zewnetrznych
- testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukeji budowlanych.
Terminologia”

PN-B-01040:1994 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne”

PN-76/B-03001 ,.JKonstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen”

PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

10.2.  Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnos$nie montazu, sposobu uzytkowania i
warunkéw gwarancyjnych.

ST-45421110-9 7ZJEZDZALNIA WODNA FI 1000 O DEUGOSCI SLIZGU
NIE KROTSZYM NIZ 60,5 MB

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
montaz zjezdzalni wodnych.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci zastosowanych
materiatéw, wymagar i sposobdw oceny konstrukcji wsporczych, wykonania i montazu
zjezdzalni wodnych oraz ich odbiory.

1.4. Opis prac przewidzianych w zadaniu.

Przygotowanie dokumentacji projektowe;.

Demontaz starych modutéw zjezdzalni z zachowaniem istniejgcych dwdch stupow

utwierdzonych w fundamentach. Doprowadzenie zasilania do multimediow w rurze

zjezdzalni.

Montaz nowych elementéw zjezdzalni (podest startowy, rura, rynna hamowna,
poziome

ramiona podpdr) na istniejgcych stupach.

Prace wykonczeniowe.

Rozruchy zjezdzalni.

Przekazanie protokotéw , dokumentacji powykonawczej oraz certyfikatéw do
zjezdzalni.

Okreslenia podstawowe.
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15.

2.1.

2.2.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz okresleniami podanymi.

- zjeidialnia wodna - sprzet lub instalacja z powierzchnig $lizgowa, po ktdrej
uzytkownicy zjezdzajg, w ktérej woda stanowi czynnik redukujgcy tarcie;
uzytkownik zjezdza sam lub z wykorzystaniem urzadzen utatwiajacych
zjezdzanie,

- podest - obszar zapewniajacy dostep do czesci poczatkowe;j,

- czesé poczatkowa - obszar, w ktérym uzytkownik wchodzi do $lizgu i przyjmuje
pozycje do zjezdzania,

- $lizg - obszar przeznaczony do zjezdzania,

- cze$¢ koncowa - czesc $lizgu, wraz z dodatkowymi elementami/obszarami,
przeznaczona do przygotowania uzytkownika na lagdowanie,

- lgdowanie - zakonczenie czynnosci zjezdzania.

Ogodlne wymagania dotyczace robaét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST , normg PN-EN 1069-1, PN-EN 1069-2 i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Preferowane bedzie wykonanie prac przy funkcjonujgcym obiekcie oraz z jak
najmniejszg ingerencjg w istniejgca infrastrukture architektoniczng obiektu

MATERIALY ORAZ OPIS POLACZEN.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.
Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do montazu zjezdzalni wodnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentacji wykonawczej, normach,
aprobatach technicznych i SST.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez Producenta.

Rodzaje materiatéw.
Wszystkie materiaty do wykonania oraz montazu zjezdzalni wodnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Laminat poliestrowy (elementy startowe, $lizgi, elementy hamowne).
Laminat na bazie zywic poliestrowych zbrojonych widéknem szklanym.
Wewnetrzna powierzchnia $lizgu pokryta zelkotem poliestrowym.
Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym.

Masy klejgce, masy klejaco-uszczelniajace,

- masa szpachlowa na bazie zywicy poliestrowe;j,

- masa szpachlowa winyloestrowa,

- masa klejgco-uszczelniajgca na bazie MS-polimerdw,

- masa klejgca epoksydowa,
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- klej metakrylowy.

2.2.2. Elementy ztaczne i kotwy:

- elementy ztgczne ocynkowane,

- kotwy mechaniczne i chemiczne (systemowe).

2.2.3. Wyposazenie dodatkowe:

- gretingi z PVC lub PE,

- elementy instalacyjne do zasilania startow zjezdzalni z PVC (krééce),

- system bezpieczeristwa START-STOP sterowany fotokomérka.

2.2.4. Materiaty pomocnicze:

- kotwy chemiczne systemowe,

- uszczelki,

- pasty polerskie,

- $rodki do konserwacji elementéw laminatowych,

- ostonki elementéw ztgcznych i zadlepki otworéw technologicznych.

2.2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéow i wyrobéw do montazu
zjezdzalni.

Materiaty i wyroby do montazu zjezdzalni moga by¢ przyjete na budowe jezeli

spetniajg

nastepujgce warunki:

o S zgodne z charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i SST.

o W przypadku wyrobow typu kleje i masy klejaco uszczelniajgce - s3
wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) ioznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu).

o Spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

o Producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty
techniczne  (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobodw.

o Spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

2.2.6. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw.

o Elementy laminatowe powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta. Na wyréwnanych i utwardzonych placach
magazynowych.

o Elementy konstrukcji stalowej powinny by¢ sktadowane na wyréwnanych
i utwardzonych placach magazynowych.

o Wyroby koncesjonowane (kleje, zywice masy szpachlowe) powinny by¢
przechowywane w oryginalnych  zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej + 5°C a ponizej + 35° C.

2.3. Rodzaje potaczen elementéw laminatowych.

W zjezdzalni fi 1000 zastosowac system bezszwowy i bezstykowy.
Pod pojeciem:
- Pofgczenia bezszwowe elementéw zjezdzalni 21000 (wykonane z
jednolitego materiatu  jak cata rura) nalezy rozumie¢ elementy zjezdzalni
wykonane bez Sszwu wzdtuznego
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eliminujagce konieczno$¢ konserwacji tych miejsc oraz mozliwos¢ powstania
ogniska plesni i bakterii.

- Potgczenia bezstykowe elementdw zjezdzalni Z1000 nalezy rozumie¢ pofaczenia

twarde

w systemie zamkowym (pidr-wpust), ktére utrzymujg zjezdzalnie i jej
poszczegélne elementy w pofozeniu nadanym podczas montazu, poprawia
komfort zjazdu uzytkownikéw oraz bezpieczenstwo, obniza koszty eksploatacji
poprzez brak zabiegdw konserwacji i poprawe higieny. Potgczenie w dolnej czesci
$lizgu wypetnione jest specjalistycznym klejem na bazie zywic winyloestrowych
(wykonane z masy chemoutwardzalnej o wlasciwosciach zblizonych do
wtasciwosci  wykonanych laminatéw), gérna czes¢ wypetniona jest masa
silikonowa o podwyzszonej odpornosci na UV, chlor oraz o duzej odpornosci na
Scieranie.

2.4 Ocieplenie.

1. Wtasciwy laminat o grubosci 5-6 mm.

2.
3.

Warstwa izolacji w postaci piany poliuretanowej grubosci ok. 3,5-4 cm.
Izolacja zamknieta jest ostong z laminatu grubosci ok. 3mm, jest to powfoka

potéwkowa,

czyli posiadajgca szew wzdtuzny, jest warstwa btyszczaca.

2.5 Efekty Multimedialne.

Muszg zosta¢ wykonane na min. 30% dtugosci Slizgu w sposéb zgodny z normami
(rodzaj multimediéw do uzgodnienia z dostawca).

3. SPRZET.
3.1. Sprzet i narzedzia do montazu zjezdzalni:
o Zuraw samochodowy - roztadunek i montaz konstrukcji, montaz
elementow $lizgdw,
o Narzedzia — poziomice, szpachelki, klucze ptaskie, klucze nasadowe, klucze
oczkowe, zakretarki, szlifierki katowe, polerki, wiertarki reczne, mtoto-
wiertarki, rozpychacze, Sciski stolarskie, taty, poziomice, ggbki do mycia i
czyszczenia,
o Osprzet do prac wysokosciowych,
o Urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, odkurzacze przemystowe.
3.2. Wymagania w stosunku do sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany uzywal takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie
powodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét
oraz bedga przyjazne dla Srodowiska.
Przy wyborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednia¢ réwniez wymagania
producenta.
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4,

5:

TRANSPORT.

4.1. Transport i sktadowanie materiatéw i wyrobow.

4.1.1. Transport elementdéw $lizgu.
Transport elementéw zjezdzalni nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. Roztadunek elementédw laminatowych
wykonuje sie recznie lub z wykorzystaniem urzadzen transportu bliskiego.

Sktadowanie materiatow na budowie moze odbywac sie na placu magazynowym.

WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do roboét.

Przed przystgpieniem do montazu elementéw zjezdzalni powinny by¢ zakoriczone:

e fundamenty pod konstrukcje wsporcze,

e uzbrojenie terenu oraz prace ziemne w obszarze montazu zjezdzalni (po montazu
dostep ciezkim sprzetem bedzie niemozliwy lub powaznie utrudniony),

e wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podiozy, warstw
konstrukcyjnych, izolacji i warstw wykonczeniowych (z wyjgtkiem S$cian w
bezpos$rednim sgsiedztwie elementéw startowych oraz wanien hamownych, gdzie
prace izolacyjne i wykoriczeniowe powinny by¢é prowadzone réwnolegle),
centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych, w zakresie
podlegajgcym zakryciu przez elementy zjezdzalni,

e otwory technologiczne i przekuc.

Scalanie elementéw z uzyciem mas epoksydowych, polimerowych oraz prace
wykoAczeniowe z uzyciem farb poliestrowych, zywic, nalezy wykonywaé w
temperaturach nie nizszych niz +52C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu
catej doby.

5.2. Montaz zjezdzalni.

5.2.1. Prace przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy zweryfikowa¢ geometrie
fundamentdw w oparciu o operat geodezyjny i projekt wykonawczy.
Dopuszczalne odchytki w geometrii fundamentéw podano w wytycznych do
fundamentow oraz w projekcie wykonawczym fundamentdw.
Wyznaczyé punkty charakterystyczne i poziomy posadowienia elementéw
konstrukcji.
Zapewnic¢ swobodny dostep do miejsca montazu.

5.2.2. Montaz konstrukcji wsporczej.
Montaz konstrukcji wsporczej nalezy rozpocza¢ od segregacji elementdw i
kompletacje $ciggdw , ramion i podtrzymek.
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Nalezy wykonaé kontrole zorientowania osi ,0” oraz pionowosci stupdw.
Dopuszczalne odchylenie od pionu wynosi h/250 (wg PN B-6200).

Nalezy wykona¢ montaz ramion i Sciggéw w zakresie wynikajagcym z przyjetego
sposobu montazu.

Do montazu konstrukcji stosowac elementy ztgczne ocynkowane ogniowo.

W przypadku uszkodzen zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wykona¢
miejscowe naprawy zakresie:

- dla konstrukcji ocynkowanej —wg PN EN 1461;

5.2.3. Montaz slizgu zjezdzalni.
Kontrola stanu elementéw laminatowych po transporcie.
Montaz nalezy prowadzi¢ od dotu tzn. od elementéw mozliwie najblizszych
wylotu, jezeli warunki lokalne nie wymuszajg innej kolejnosci. O ile to mozliwe
elementy scala¢ w fragmenty $lizgu i takie montowa¢ na konstrukcji. Montaz
elementdéw lub wstepnie scalonych fragmentdw $lizgu na konstrukcji wykonuje
sie bez trwatego mocowania do konstrukcji do czasu wykonania catosci lub
zaplanowanego odcinka S$lizgu. Potgczenie mechaniczne elementéw nalezy
wykonaé z zapewnieniem wyréwnania krawedzi wewnetrznych. Nalezy dazyc
do tego, by ewentualne nieréwnosci znalazly sie w gornej czesci $lizgu i nie
powinny by¢ zwrécone przeciwnie do kierunku zjazdu.
Mocowanie $lizgu do konstrukcji wykona¢ ,,z natury przez” wynikowe wiercenie
otworéw w kotnierzach elementéw laminatowych dla zafozenia S$rub
mocujgcych do konstrukcji.
Po zakonczeniu montazu elementéw (cztondw) na elementy ztaczne zatozyc
kapturki ostonowe.
W ustabilizowanym na konstrukcji $lizgu mozna wykona¢ wypetnienia stykow
zgodnie z przyjeta technologia.
Po wykonaniu prac wewnatrz zjezdzalni elementy wyczysci¢ i umyé. Otwory
startowy i wylotowy zabezpieczy¢.

Montaz wanny hamownej:

Sprawdzi¢ czy wszystkie elementy wanny hamownej sg zgodne z projektem.
Potgczy¢ elementy wanny hamownej w catos¢ przy zastosowaniu mas klejgcych
i elementdéw ztgcznych.

W miejscach potfaczenn $rubowych, w ktorych moze nastgpi¢ penetracja i
kontakt z woda pofaczenie zlaminowac. Po wykonaniu montazu i wiasciwym
sklejeniu oraz przygotowaniu odptywdow posadowienie elementu scalonego
zgodnie z projektem.

Wszystkie potaczenia zewnetrzne w wannie doszczelni¢é masg uszczelniajaco
klejacg lub innym podobnym zatwierdzonym materiatem. Prace wykona¢ w
standardzie potaczen zjezdzalni.

Usung¢ zabrudzenia, wanne umy¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i
ponownym zabrudzeniem.

Zamontowad w przelewach gretingi.

Montaz elementu startowego:

Przed przystgpieniem do montazu element startowy musi by¢ sprawdzony na
placu sktadowym budowy pod katem jakosciowym

Przeanalizowac sposéb montazu i miejsc kotwienia lub sposéb wbudowania na
podesci startowym wiezy lub klatki schodowej.
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6.

6.1.

6.2.

6.3.

Przetransportowac element startowy na podest.

Ustawi¢ element startowy na sucho i potgczy¢ z pierwszym elementem
zjezdzalni. W uzasadnionych przypadkach wykona¢ przerébki i dopasowania.
Wlaminowac krdciec/kroéee zasilajgce.

Trwale scali¢ pofaczenie elementu startowego z elementem zjezdzalni. ,
Wykonaé¢ maskowanie potaczenia masg uszczelniajacg klejgcg wg procedury
wyréwnania i wypetniania potaczen pionowych.

Zamontowac element start-stop i wykonczy¢ estetycznie miejsce pofaczenia.
Problemy techniczne lub nieprawidtowosci z normami przekazaé kierujgcemu
montazem i nie przystepowac bez wyraznej zgody do dalszych czynnosci.

Na state przytwierdzi¢ tylng $ciane elementu do podtoza pomostu startowego.
Kotnierz potaczenia elementu startowego z slizgiem potaczy¢ z konstrukcja
wg wytycznych projektu.

Oczyscic i zabezpieczy¢ element startowy przed zabrudzeniem, uszkodzeniem
i dostepem do $lizgu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Badania przed przystapieniem do robét.

Wszystkie materiaty i wyroby - konstrukcje stalowe, elementy zjezdzalni jak
réwniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej.

Badania w czasie robat.
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania z
dokumentacja projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.

Badania w czasie odbioru robot.
Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan dotyczgcych wykonanych prac a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw,
- jakosci powierzchni slizgow,
- jakosci wykonania pofaczen (kompletnos¢ i dokrecenie $rub , jakosci
wypetnienia stykdw elementéw slizgow),
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byé wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy zjezdzalni powinien obejmowac:

kontrola zgodnosci wykonanych fundamentéw i zakotwien z projektem,
kontrola geometrii elementéw konstrukcji stalowej,

kontrola zgodnos$ci montazu konstrukcji z wymaganiami normy PN 6200,

- sprawdzenie powierzchni slizgéw,

- w przypadku zjezdzalni typu 3 -10 nalezy poprzez préby sprawdzi¢ spetnianie
wymagan normy EN 1069-1:2010. Probe nalezy przeprowadzi¢ w czasie i w
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6.4.

7.

ramach oddawania do uzytku, z wykorzystaniem przynajmniej jednego testera
zjezdzalni.

- w przypadku zjezdzalni typu 1 -2 spetnianie wymagan normy nalezy
potwierdzi¢ przy zastosowaniu stosownych metod, np. kontroli wzrokowej i/lub
dotykowej lub dokonania pomiaréw.

Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu w protokdle podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(zamawiajgcego), Wykonawcy oraz producenta zjezdzalni.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace zjezdzalni.
6.4.1. Konstrukcje wsporcze.
Podstawowe tolerancje wykonania elementéw konstrukcji wynikaja z
dokumentacji wykonawczej oraz normy PN B-6200.

6.4.2. Elementy laminatowe.
Komplet wymagan dotyczacych elementéw zjezdzalni wykazano w EN 1069-

1:2010.

ODBIOR ROBOT.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Ilub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik Budowy).

7.1.

Odbidr czesciowy.
Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czeéciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.
Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia
robot jezeli umowa taka forme przewiduje.
Protokét odbioru cze$ciowego, powinien zawieraé:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjy projektowa, SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w niniejszej specyfikacji, i zamieszczone w powotanych
normach daty pozytywne wyniki.

7.2,

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, zjezdzalnia nie powinna
by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- usuna¢ niezgodnosci i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwato$ci zjezdzalni zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na pozostawienie zjezdzalni.

Odbiér ostateczny (koricowy).
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Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt
w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowsa.
0dbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. '
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢
umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- projekt wykonawczy,
- dokumentacje powykonawcza,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatow
i wyrobow,
- protokdty odbioru,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje Producentdw dotyczgce zastosowanych materiatow i instalacji,
- instrukcje konserwacji i bezpiecznego uzytkowania zjezdzalni
- raport z préb zjezdzalni.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej
SST poréwnac je zwymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w niniejszej
SST oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar i pomiaréw s3
pozytywne i dostarczone przez Wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny zjezdzalnia , ktdérej dotyczy
badanie nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ zjezdzalnie i przedstawic jg ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajy bezpieczenstwu uzytkownika i
trwafosci zjezdzalni zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, a testy (proby
sprawdzajgce i ruchowe) dajg wynik negatywny, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania modyfikacji zjezdzalni lub jej czesci i powtdrnego zgtoszenia do
odbioru. W specyficznych sytuacjach moze dojs¢ do zmiany projektu, przebiegu
zjezdzalni lub zastosowanych innych rozwigzan wymaganych do pozytywnego
przeprowadzenia prob.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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8.

7.3.

8.1.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zjezdzalni z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego
dtugosé jest okreSlona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena
stanu zjezdzalni po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potraceri wynikajacych z obnizonej jakosci
robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgfosic
Wykonawcy wszystkie zauwazone wady .

PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Zgodnie z SIWZ i Umowa

9.1.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Normy.

EN 1069-1:2010, Zjezdzalnie wodne — Cze$¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa i metody badan

EN 1069-2:2010, Zjezdzalnie wodne — Czes¢ 2: Instrukcje

EN 287-1, Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Cze$¢ 1: Stale

EN 1991-1-4, Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne —
Oddziatywania wiatréow

EN 10088-1, Stale odporne na korozje — Czes$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

EN 10088-2, Stale odporne na korozje— Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach i tasm ze

stali

nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia

EN 10204:2004, Wybory metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli

EN 13451-1, Wyposazenie basendw ptywackich — Czes$é1l: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa |
metody badan

EN 13451-2:2001, Wyposazenie basenéw ptywackich— Cze$¢ 2: Dodatkowe szczegétowe
wymagania bezpieczeristwa | metody badan drabin, schoddw drabinowych i poreczy
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Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku
w Tuszynie.

EN 13451-3 Wyposazenie basenéw ptywackich — Cze$¢ 3: Dodatkowe szczegdtowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badan urzagdzen basenowych przeznaczonych do wymiany wody

EN 15288-1:2008, Baseny ptywackie — Cze$¢ 1: Wymagania bezpieczeristwa dotyczace
projektowania

EN 15288-2, Baseny plywackie — Czes$¢ 2: Wymagania bezpieczeristwa dotyczace obstugi

EN 22768-1, Tolerancje ogdélne — Cze$é 1: Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji (ISO 2768-1:1989)

EN ISO 13857:2008, Bezpieczeristwo maszyn — Odlegtosci bezpieczeristwa uniemozliwiajace
sieganie koriczynami gérnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych (ISO 13857:2008)

EN ISO/IEC 17025, Ogélne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriéw badawczych i
wzorcujgcych (ISO/IEC 17025:2005)
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