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2. Definicje: 

Ilekroć w tekście jest mowa o: 

 „Inwestycji”, „zamierzeniu” lub „przedmiocie  zamówienia” – należy przez to rozumieć 

zamówienie pn. „Remont drogi nr 106847 E ul. Tysiąclecia w Tuszynie”  

 „Inwestorze” lub „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć: Gmina Tuszyn 

ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn 

 Ilekroć w tekście pojawia się słowo „Rozporządzenie" rozumie się przez to Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) 

 Ilekroć w tekście pojawia się słowo „Ustawa" rozumie się przez to Ustawę z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 

 Ilekroć w tekście pojawia się słowo „Program", „PFU”, „opracowaniu” rozumie się przez 

to niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy opracowany na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

 Ilekroć w tekście pojawia się słowo „Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach”  

oraz o „Przepisach szczególnych”) należy przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące  

na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze 

prowadzonej inwestycji 

 Ilekroć w tekście pojawia się słowo „Polskich Normach” należy przez to rozumieć normy 

opublikowane w języku polskim przez Polski Komitet Normalizacyjny 

 Ilekroć w tekście pojawia się słowo „Dokumentacja projektowa” rozumie się przez to projekt 

budowlany, projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu, projekt tymczasowej 

organizacji ruchu, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną 
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3. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego (zgodnie z § 16 ust 2 Rozporządzenia) 

 

3.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia (zgodnie z § 18 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia) 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi 

warunkami, opiniami, uzgodnieniami, zgodami, pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych  

w ramach zdania pn.: „Remont drogi nr 106847 E ul. Tysiąclecia w Tuszynie” 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na: 

Dz. ew. nr 183 – obręb 0014, jednostka ew. Tuszyn – Miasto 

Dz. ew. nr 103/3 – obręb 0014, jednostka ew. Tuszyn – Miasto 

Dz. ew. nr 73/1 – obręb 0014, jednostka ew. Tuszyn – Miasto 

 

Teren inwestycji stanowi własność: 

Dz. ew. nr 183 (użytek dr) – Własność – Gmina Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn 

Dz. ew. nr 103/3 (użytek dr) – Własność – Powiat Łódzki Wschodni, ul. Sienkiewicza 3, 90-954 Łódź 

Dz. ew. nr 73/1 (użytek dr) – Własność – Powiat Łódzki Wschodni, ul. Sienkiewicza 3, 90-954 Łódź 

 

*Gmina Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn posiada porozumienie z dnia 19.03.1999 r. 

z Zarządem Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie powierzenia zarządu nad drogami 

powiatowymi w gminie Tuszyn. 

 

Zamówienie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont drogi 

nr 106847 E ul. Tysiąclecia w Tuszynie”, dokonanie zgłoszenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót/uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu 

na budowę, projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, sporządzenie 

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania robót 

budowlanych oraz wykonanie robót na podstawie tych opracowań.  

  

W ramach wymaganej dokumentacji projektowej należy wykonać i uzyskać: 
 

Lp. Nazwa dokumentacji Ilość egz. 

1 
Zgoda na realizację zadania 

(akceptacja Inwestora) 
---- 

2 Projekt budowlano – wykonawczy  5 

3 Projekt stałej organizacji ruchu 3 

4 Projekt tymczasowej organizacji ruchu 3 

5 Przedmiar robót 1 

6 Kosztorys inwestorski 1 

7 
Specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót budowlanych 
1 

8 Wersja elektroniczna na płycie CD 1 

 

3.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych 

(zgodnie z § 18 ust 2 pkt 1 Rozporządzenia) 

 

Istniejąca droga gminna Nr 106847 E – ul. Tysiąclecia w Tuszynie znajdująca się na działkach 

ew. nr 183, 103/3, 73/1 – obręb 14, jednostka ew. Tuszyn – Miasto, posiada nawierzchnię bitumiczną 

o szerokości zmiennej od ok. 5,4 m do ok. 7,4 m. 
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Podstawowe parametry wielkościowe projektowanej inwestycji 

 

W ramach robót budowlanych należy wykonać: 

 roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – ok. 290 m  

 cięcie nawierzchni – ok. 29 m 

 frezowanie wraz z profilowaniem nawierzchni bitumicznej (gr. średnia ok. 7 cm) – ok. 1 970 m
2
 

 wywiezienie gruzu (do 5 km) – ok. 137,90 m
3
 

 podwójne  oczyszczenie nawierzchni drogowych – ok. 3 750 m
2
 

 podwójne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – ok. 3 750 m
2
 

 regulację wysokościową zjazdów i przejść dla pieszych wraz z krawężnikami – ok. 240,00 m
2
 

 warstwę wyrównawczą – AC 11 W – 75 kg/m
2
 – ok. 1 875 m

2
 

 warstwę ścieralną – AC 11 S gr. 4 cm – ok. 1 875 m
2
 

 regulację włazów kanałowych – ok. 7 sztuk  

 regulację zaworów wodociągowych – ok. 1 sztuk  

 zdjęcie znaków – ok. 8 sztuk 

 rozbiórka słupków do znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu – ok. 12 sztuk 

 oznakowanie poziome – ok. 39,10 m
2
 

 oznakowanie pionowe – znaki aktywne D-6 – zasilane solarnie z czujnikiem ruchu – ok. 4 kpl. 

 elementy bezpieczeństwa ruchu – punktowe elementy odblaskowe "kocie oczka" (kotwione) 

– ok. 16 sztuk 

 dwa podwyższone przejścia dla pieszych z kostki brukowej 

• wykopy – ok. 19 m
3
 

• profilowanie i zagęszczanie podłoża – ok. 95 m
2
 

• podbudowę zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm 

 – ok. 95 m
2
 

• podkład z chudego betonu C8/10 (B10) gr. 12 cm – ok. 11,40 m
3
 

• nawierzchnię z kostki brukowa betonowa gr. 8 cm (szarej) na podsypce cementowo 

– piaskowa 1:4 gr. 5 cm – ok. 95 m
2
 

 

Na terenie planowanych robót zinwentaryzowano sieć elektroenergetyczną, teletechniczną, gazową, 

wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Istnieje możliwość występowania innej infrastruktury 

nienaniesionej na mapę. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych i będzie musiał je 

naprawić na własny koszt. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu 

dokładnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie 

projektu) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, zgodnie 

z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznym, pod nadzorem osób uprawnionych 

i w porozumieniu z Właścicielem infrastruktury. 

 

Teren opracowania 

 

Realizację inwestycji planuje się w granicach istniejącego pasa drogowego położonego w południowej 

części miasta Tuszyn. 

Teren pod planowaną inwestycję jest własnością wg pkt. 3.1. Na terenie opracowania częściowo 

obowiązuje  MPZP m. Tuszyn (w załączeniu wypisy i wyrysy z MPZP). W czasie prac projektowych 

należy stosować się do wszystkich wymogów zawartych w MPZP.   
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3.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (opis stanu istniejącego) 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia) 

 

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają z:   

 miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta Tuszyn 

 map sytuacyjno – wysokościowych 

 istniejącego uzbrojenia terenu 

 istniejącego układu dróg 

 wykonawca  poniesie wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy, w tym koszty mediów 

konieczne na etapie budowy 

 wszelkie umowy przyłączeniowe na okres wykonywania robót budowlanych zawierać będzie 

Wykonawca 

 wykonawca uzyska decyzję o zajęciu pasa drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnych  

dokumentacji 

 wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca 

 wykonawca musi przygotować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

uzgodnić go oraz stosować 

 wszelkie koszty związane z organizacją ruchu na czas robót ponosi Wykonawca 

 wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca w ramach zamówienia wywiezie 

do utylizacji  na  wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt to przewiduje 

 wszelkie grunty pochodzące z robót ziemnych Wykonawca w ramach zamówienia wywiezie 

do  utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt to przewiduje 

 wszelkie opłaty środowiskowe, składowiskowe, za utylizację materiałów pochodzących 

z rozbiórek ponosić będzie Wykonawca 

 

Droga gminna w stanie istniejącym posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości zmiennej 

od ok. 5,4 m do ok. 7,4 m oraz obustronne chodniki. Nawierzchnia jezdni jest w złym stanie 

technicznym z licznymi spękaniami i ubytkami wymagającymi remontu. W bliskim otoczeniu 

omawianej drogi znajduje się zabudowa domów jednorodzinnych oraz m.in. hala sportowa 

i  przedszkole.  

 

Woda opadowa w stanie istniejącym na drodze gminnej rozdeszczana jest na przyległy teren 

w granicach istniejącego pasa drogowego ze względu na brak kanalizacji deszczowej. 

 

W przeznaczonym pod inwestycję obszarze znajduje się sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, 

gazowa, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, w przypadku jej uszkodzenia Wykonawca musi 

naprawić ją na własny koszt. 
 
3.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe (opis projektowanego zamierzenia) 

(zgodnie z § 18 ust 2 pkt. 3 Rozporządzenia) 

 

W ramach projektowanej inwestycji, przewiduje się remont obiektu komunikacyjnego – drogi 

gminnej wg informacji zawartych w pkt. 3.1.1. 

 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się remont drogi gminnej w granicach 

istniejącego pasa drogowego. Roboty budowlane ujęte w programie funkcjonalno – użytkowym są 

robotami liniowymi prowadzonymi wg dokumentacji projektowej. Teren przyległy, po robotach 

budowlanych należy przywrócić  do stanu pierwotnego. 
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3.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe (zgodnie z § 18 ust 2 pkt. 4 

Rozporządzenia) 

 

Wg dokumentacji projektowej. 

 

3.1.4.1 Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów ilościowych wg programu 

 

 Droga gminna: 

• nawierzchnia bitumiczna: 

- dopuszczalne odstępstwa od powierzchni:  - 10% ; +10% 

 

3.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (zgodnie z §18 ust. 1 

pkt. 2 Rozporządzenia) 

 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie 

doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór Wykonawcy odbędzie się zgodnie z Ustawą 

Prawo Zamówień Publicznych.  

Realizacja  zadania  odbywać  się  będzie  w  systemie  robót  budowlanych.  Zamawiający wymaga: 

 wykonania budowy wszystkich branż budowlanych 

 obsługi geodezyjnej inwestycji 

 sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

  

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy 

inwestycji. Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  udzielił  minimum  60  miesięcy gwarancji  

na wykonane prace. 

 

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

(zgodnie z § 18 ust 4 pkt. 1 Rozporządzenia) 

 

Zamawiający Wymaga, aby elementy konstrukcyjne drogi miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 

20 lat.  

Wskaźniki ekonomiczne powinny zapewniać efektywność ekonomiczną inwestycji w okresie 25 lat od 

roku rozpoczęcia budowy – ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu EIRR nie mniejsza od założonej 

stopy dyskontowej (5 – 6%), dodatnia ekonomiczna wartość bieżąca netto ENPV oraz wskaźnik 

korzyści/koszty BCR nie mniejszy niż 1. 

 

Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy (zgodnie z § 18 ust 3 pkt 1 Rozporządzenia) 

 

Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Wywóz 

gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych zapewni Wykonawca. Przed wywozem odpadów należy 

dokonać ich analizy (zróżnicowania) pod kątem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi 

w trakcie procesu budowlanego winna być zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi 

(lub złożonymi) przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2016r. poz.1987 z późn. zm.). 

Ponadto w zagospodarowaniu placu budowy należy przewidzieć następujące elementy: 

 ogrodzenie placu budowy 

 uporządkowanie terenu budowy z istniejących pozostałości nawiezionych 

 w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią dokonać wycinki drzew  

i krzewów (w zakresie niezbędnym do realizacji projektu). Wycinkę należy prowadzić 
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w oparciu o stosowne zezwolenie właściwego organu wydane na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134). Opłaty środowiskowe za 

wycinkę wnosi Inwestor. Do wykonawcy należy fizyczne usunięcie zieleni i związane z tym 

koszty 

 wyznaczenie stref niebezpiecznych 

 wykonanie tymczasowych dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

 doprowadzenie energii elektrycznej 

 doprowadzenie wody 

 odprowadzanie lub utylizację ścieków 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych 

 zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 

 zapewnienie łączności telefonicznej 

 urządzenie miejsc magazynowania materiałów, wyrobów i odpadów 

 urządzenie placu postojowego dla maszyn i urządzeń 

 wykonać projekt zagospodarowania placu budowy oraz opracować plan BIOZ (zgodnie 

z założeniami ujętymi w dokumentacji projektowej) 

 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401) 

 

Wymagania dotyczące konstrukcji (zgodnie z § 18 ust. 3pkt. 3 Rozporządzenia) 

  

Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni: 

1. Warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm  

2. Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją  

3. Warstwa wyrównawcza – AC 11 W – 75 kg/m
2
  

4. Skropienie istniejącej konstrukcji emulsją 

5. Istniejąca konstrukcja 

 

Lokalizacja urządzeń technicznych w pasie remontowanej drogi 
 
W przypadku wystąpienia kolizji remontowanej drogi z istniejącą infrastrukturą techniczną  

(m. in. gaz, woda, kanalizacja sanitarna, telefoniczna oraz energetyczna) zabezpiecza  

się teren pod jej ewentualne przełożenie w boczne części pasa drogowego. 

 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu (zgodnie z § 18 ust 3 pkt. 6 Rozporządzenia) 

 

Odwodnienie: 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na remontowanym odcinku drogi gminnej 

realizowane będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe jezdni zarówno podłużne jak 

i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana będzie tak jak w stanie istniejącym na 

przyległy teren w granicach istniejącego pasa drogowego. Przyjęte rozwiązanie jest wynikiem m. in. 

wskazań Inwestora oraz brakiem kanalizacji deszczowej. 

 

Obiekty inżynierskie: 

W ciągu projektowanej inwestycji nie przewiduje się remontu istniejących obiektów inżynierskich. 
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Ochrona przed hałasem: 

W związku z emisją hałasu, na etapie projektowania należy przewidzieć możliwe negatywne skutki 

propagacji fal dźwiękowych w środowisku oraz w razie konieczności dostosować je do poziomów 

normatywnych.  

 

3.3 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 4 pkt. 2 

Rozporządzenia) 

 

Nazwa nadana zamówieniu oraz kody określające kategorie robót objętych przedmiotem zamówienia 

umieszczone zostały na stronie tytułowej Programu. 

 

3.3.1 Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w ramach 

zamówienia 

 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową planowanego zamierzenia budowlanego 

w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) i uzyska dla niego 

wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach inwestycji (po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko) – jeżeli będzie wymagana, prawomocną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym – jeżeli 

będzie wymagana, dokona zgłoszenia robót budowlanych wraz uzyskaniem zaświadczeniem o braku 

sprzeciwu do zgłoszonych robót / uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Przed uzyskaniem stosownego zezwolenia na prowadzenie robót przez Wykonawcę, niezbędne 

będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji 

projektowej. 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również 

opracowanie: 

 projektów wykonawczych (w razie konieczności), stanowiących podstawę wykonywania 

robót budowlanych, 

 projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem, 

 przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 

 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie 

ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno – użytkowego i umowy. 

Ponadto Wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 

 harmonogramu realizacji inwestycji 

 projektu zagospodarowania placu budowy 

 projektu tymczasowej organizacji robót wraz z jego zatwierdzeniem 

 informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

 planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych 

 projektów powykonawczych 

 

Przedmiot i zakres robót budowlanych został określony w pkt. 3.1. niniejszego Programu. 
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3.3.2 Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 
 
Inwestycja służy poprawie bezpieczeństwa, komfortu i płynności przejazdu ze wschodniej części 

gminy i gmin ościennych do drogi krajowej Nr 91. Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja 

robót, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. 

Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. Dla potrzeb zapewnienia 

współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz 

dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru upoważnionego 

do zarządzania realizacją umowy, który w ramach swojej działalności będzie sprawował nadzór 

inwestorski w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem 

Funkcjonalno – Użytkowym, dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 

budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia, dokumenty, zgody, 

uzgodnienia i pozwolenia. 

 

3.3.3 Organizacja robót budowlanych 

 

Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zabezpieczenia terenu 

budowy poprzez dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbędnych urządzeń 

zabezpieczających oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania 

robót, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Przed przystąpieniem 

do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Projekt BIOZ oraz Program 

Zapewnienia Jakości Robót (PZJ). Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia służące zabezpieczeniu 

terenu budowy muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do Robót 

Wykonawca obwieści publicznie ich rozpoczęcie w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe 

Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie 

robocze itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości do Wykonawcy. 

Wykonawca musi stosować ściśle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie 

projektowania inwestycji, tzn. będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie 

z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której nieodłącznym elementem jest 

niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty 

były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 

przez Zamawiającego). 

Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu 

pierwotnego obszaru objętego terenem budowy. Urobek winien być odwieziony lub tam, gdzie jest 

to przewidziane w Dokumentacji Projektowej, rozplantowany. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
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3.3.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Trasę przebiegu drogi i sieci należy uzgodnić z właścicielami działek przez które biegną i odtworzyć 

wszystkie nawierzchnie na trasie. Przejście pod drogami należy uzgodnić z ich właścicielami lub 

administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wyżej wymienionymi robotami 

(np. z zajęciem pasa drogowego). 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Z chwilą przejęcia terenu, Wykonawca odpowiada przed właścicielami, których teren przekazany 

został pod budowę. 

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 

Na czas realizacji projektu również tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po 

zakończeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terenów zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie 

przekaże użytkownikom. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót 

ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ryczałtową. 

 

3.3.5 Ochrona środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

 zabezpieczyć istniejącą zieleń niską i wysoką przed ewentualnymi uszkodzeniami, a wycinkę 

drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia prowadzić zgodnie ze stosownym 

zezwoleniem 

 prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie 

 

Stosując się do wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, miejsc magazynowania, ukopów i dróg 

dojazdowych 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi
 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
 

• możliwością powstania pożaru
 

• hałasem
 

lub  innych  przyczyn  powstałych w następstwie jego sposobu działania.   

 

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca 

i przyjmuje się, że są one wliczone w cenę ryczałtową. 

 

3.3.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Koszty ewentualnego magazynowania materiałów, zabezpieczania sprzętu, dostarczenia pomieszczeń 

dla załogi, zaplecza dla Zamawiającego itp., ponosi Wykonawca. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał w stanie 

sprawnym sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych, 

pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Za straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji Robót lub przez 

personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej. 

 

3.3.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru proponowaną lokalizację zaplecza 

budowy. Po uzyskaniu akceptacji Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć w opracowanym przez 

siebie projekcie organizacji robót budowę biura, jego urządzenie i utrzymanie. 

 

3.3.8. Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodników i jezdni 
 
Planuje się prowadzenie inwestycji w pasie drogowym. Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny 

ryczałtowej do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem dla 

Robót w pasie drogowym według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń 

i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania i zabezpieczenia robót według 

zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz do ich likwidacji po zakończeniu robót. 

Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i oznakowaniem Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

 



Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.: „Remont drogi nr 106847 E ul. Tysiąclecia w Tuszynie”  
 

 
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski 

13 

3.3.9 Materiały, wyroby budowlane 
 
Materiały  i  wyroby  budowlane  powinny  posiadać  świadectwa  jakości,  certyfikaty  kraju 

pochodzenia oraz powinny odpowiadać: 

 Polskim Normom 

 wymaganiom dokumentacji projektowej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

 wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie 

wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do 

prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła 

spełniają wymagania w sposób ciągły. 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty 

muszą być przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy, poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

 

Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi Wykonawca. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wytwórni materiałów w celu sprawdzenia zgodności 

metod produkcyjnych z normami i wymaganiami określonymi powyżej. W takich przypadkach 

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę Wykonawcy oraz producenta. Będzie miał 

także wolny dostęp w dowolnym czasie do części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 

przeznaczonych do realizacji Robót. 

Kopie  dokumentów  związanych  z  dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą przekazywane 

Inspektorowi nadzoru. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną usunięte przez Wykonawcę z Placu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora 

Nadzoru materiały takie mogą być przewartościowane i użyte do innych robót niż te, dla których 

zostały zakupione. Każdy rodzaj Robót, w których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie 

Wykonawca wykonuje na własną odpowiedzialność licząc się z nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

za takie Roboty. 

 

Wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi producenta. Muszą 

być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje parametry, jakości i własności. 

 

3.3.10 Sprzęt i transport 
 
Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Wykorzystywany sprzęt winien odpowiadać 

wskazaniom programu zapewnienia jakości oraz projektu organizacji Robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni postęp 

Robót oraz zakończenie Robót w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Niezależnie od tego czy Wykonawca używa własnego, czy wypożyczonego sprzętu odpowiada za 

utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i w gotowości. Parametry sprzętu muszą odpowiadać normom 

i przepisom. Wykonawca, jeżeli zaistnieje taki wymóg, dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 

Robót i nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Przy ruchu środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy 

na własny koszt i odpowiedzialność. 

Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 

 

3.3.11 Wykonanie robót 

 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji 

dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących usługę do wykonania, Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić 

na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić 

zgodność projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy 

natychmiast powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami 

wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte  

na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji (opisie) winne być traktowane tak 

jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  

lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 

oraz Projektanta, którzy dokonają odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty  

i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową a także z przepisami 

obowiązującymi. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za: 

 

 jakość ich wykonania, zgodność z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno 

– Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno – rozruchową producentów 

 zgodność z dokumentacją techniczną, Programem Funkcjonalno – Użytkowym i poleceniami 

Inspektora Nadzoru 

 jakość zastosowanych materiałów 

 zabezpieczenie terenu budowy 

 ochronę środowiska w czasie wykonywania robót 

 ochronę przeciwpożarową 

 ochronę własności publicznej i prawnej 

 bezpieczeństwo i higienę pracy 

 ochronę i utrzymanie robót 

 stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
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przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Programie Funkcjonalno – Użytkowym 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Wykonawca w trakcie robót musi zapewnić dojazd do wszystkich posesji. 

 

3.3.12 Kontrola jakości robót 

 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontrole wykonywane 

będą przez Inspektora Nadzoru. 

Kontroli będą w szczególności poddane: 

 Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej – przed dokonaniem 

zgłoszenia robót budowlanych / uzyskaniem pozwolenia na budowę – przed ich 

skierowaniem do wykonawców robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno – użytkowym oraz warunkami umowy 

 Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

budowlano – wykonawczych i specyfikacjach technicznych 

 Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy 

konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakości Robót i zobowiązany do 

dostarczenia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). PZJ winien 

opisywać zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami kontraktu i Inspektora Nadzoru. Zakres PZJ 

obejmuje: 

 część ogólną: 

• organizację wykonania Robót, terminy, sposób prowadzenia prac 

• organizację ruchu na terenie budowy oraz oznakowanie 

• wytyczne BHP i ochrony środowiska 

• wykaz zespołów roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

• sposób i procedurę kontroli i sterowania jakością, 

 część szczegółową dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń z podaniem parametrów technicznych 

• rodzaj i ilość środków transportu z metodami załadunku i rozładunku 

• sposób ochrony, zabezpieczenia przed utratą wartości i magazynowania materiałów 

• sposób i procedurę badań podczas dostaw materiałów 
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• sposób postępowania z materiałami i robotami, gdy nie spełniają wymogów 

• sposób gospodarowania odpadami 

 

Wykonawca będzie prowadził kontrolę jakości z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości dla 

robót objętych Umową. Częstotliwość kontroli jakości materiałów musi być zatwierdzona przez 

Inspektora Nadzoru. Wszystkie urządzenia kontrolne muszą posiadać ważną legalizację,  

być poprawnie wykalibrowane i odpowiadać normom. Konieczne dokumenty muszą być przekazane 

Inspektorowi Nadzoru. 

Próbki do badań będą pobierano losowo (statystycznie). Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony 

udział w procedurze poboru próbek. Inspektor Nadzoru może nakazać wykonanie dodatkowych 

badań materiałów budzących wątpliwości w zakresie jakości. Koszty dodatkowych badań ponosi 

Wykonawca. Próby pobierane będą w pojemnikach Wykonawcy (zatwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru), odpowiednio opisane i oznakowane. 

Badania próbek prowadzone będą zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektora Nadzoru. Pisemne 

wyniki analiz muszą być każdorazowo przedstawiane do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może dokonywać kontroli i pobierania próbek oraz badania materiałów u źródła 

ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Inspektorowi Nadzoru 

wszelkiej możliwej pomocy. 

Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ogólnymi, 

Programem Funkcjonalno – Użytkowym, dokumentacją oraz Umową. Inspektor Nadzoru może 

prowadzić niezależne badania jakości materiałów i robót na koszt Zamawiającego, a w przypadku 

rozbieżności w stosunku do wyników przedstawionych przez Wykonawcę może zlecić kolejną analizę 

niezależnej jednostce badawczej lub oprzeć się na własnych badaniach. W takich przypadkach 

całkowite koszty badań pokrywa Wykonawca. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania materiały i urządzenia posiadające atest 

producenta stwierdzający ich pełną przydatność i zgodność z warunkami Programu Funkcjonalno 

– Użytkowego i dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia posiadające atest mogą być jednak 

dodatkowo badane, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami odrzucone. 

 

3.3.13 Dokumenty budowy 

 

Dokumentacja robót 

 zgłoszenie robót budowlanych wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu do zgłoszonych 

robót / uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę przez Wykonawcę  

w oparciu o udzielone pełnomocnictwo przez Zamawiającego oraz pozwolenia i warunki 

techniczne właścicieli lub zarządców terenu i urządzeń na wykonywanie robót na ich terenie 

lub urządzeniach 

 projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę dostarczony przez 

Wykonawcę oraz jego modyfikacje (jeżeli miały miejsce w trakcie realizacji robót) lub projekt 

budowlano – wykonawczy w zależności od procedury projektowej 

 protokoły przekazania Terenu Budowy 

 plan BIOZ i program PZJ (według wymagań) 

 dziennik budowy (przy pozwoleniu na budowę)/ dziennik robót (przy zgłoszeniu robót), 

prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa budowlanego 

 projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót 

 protokoły odbioru Robot 

 rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

 pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie 
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 badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie 

 książka obmiarów (według wymagań) 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy 

 protokoły badań i prób 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń 

 dokumentacja techniczno – rozruchowa oraz instrukcje montażowe i wykonania robót 

opracowane przez producentów maszyn i materiałów (według wymagań) 

 mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej, potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym/zaświadczenie 

jednostki prowadzącej obsługę geodezyjną o wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji 

geodezyjnej (z oświadczeniem o dostarczeniu kompletnej dokumentacji w określonym czasie)  

 projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prób i rozruchów, protokoły odbiorów robót na 

terenach i urządzeniach obcych (według wymagań) 

 dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenie na użytkowanie zakończonej inwestycji 

(wg zapisu pozwolenia na budowę) – protokoły, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, 

sprawdzenia itp. 

 instrukcje obsługi i eksploatacji: na poszczególne obiekty/stanowiska, ogólne obiektu (według 

wymagań) 

 instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe: na poszczególne stanowiska 

pracy, ogólne obiektu 

 dokumenty rozliczenia finansowego robót/ kosztorys powykonawczy 

 operat odbioru końcowego – 2 egz.: zawierający komplet powyższych dokumentów 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

Dziennik budowy/ dziennik robót 
 
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Dziennik Budowy/ dziennik robót musi być 

wypełniany na bieżąco w zakresie przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznego i gospodarczego stanu budowy. Każdy zapis musi być trwały oznaczony datą, podpisem 

osoby zapisującej (z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego). Zapisy należy wykonywać 

chronologicznie, bez pozostawiania przerw (jeden pod drugim). Wszystkie załączniki do Dziennika 

Budowy/ dziennik robót muszą być jednoznacznie ponumerowane, datowane i podpisane przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Dziennik Budowy/ dziennik robót należy wypełniać zgodnie 

z instrukcją i obowiązującymi przepisami. Wszystkie uwagi Wykonawcy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie uwagi Inspektora Nadzoru podpisuje Wykonawca z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Każdy wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. 
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Księga obmiaru (w przypadku wskazań Inwestora) 
 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisywanie faktycznego postępu każdego 

z elementów Robót. Księga winna być prowadzona na bieżąco z użyciem odpowiednich jednostek. 

W Księdze Obmiaru rejestrowane będą także roboty związane z odwadnianiem wykopów. 

 

Pomiary geodezyjne 
 
Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych 

powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. 

Po wykonaniu budowli należy przeprowadzić pomiar powykonawczy z określeniem współrzędnych 

X, Y i poziomów charakterystycznych punktów budowli. Wykonać zestawienie rzeczowe wykonanych 

obiektów – 3 kpl. z podaniem ich miar. 

 obiekty liniowe – długości (dla każdego rodzaju) 

 obiekty kubaturowe lub powierzchniowe – długość, szerokość, powierzchnia zabudowy 

Wykonać mapy powykonawcze, zarejestrować w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezji 

i Kartografii z klauzulą zgodności z projektem – 3 kpl. 

 
 
Rysunki Wykonawcy 
 
Wykonawca opracowuje na własny koszt wszelkie rysunki lub opracowania niezbędne dla wykonania 

robót związane z: 

 wykonaniem projektu 

 wykonaniem badań i ekspertyz gruntu, budowli oraz otoczenia związanego z prowadzonymi 

robotami 

 umożliwieniem wejścia na roboty na teren innych właścicieli, zarządców lub robót na 

urządzeniach obcych 

 opracowania pod potrzeby uzyskania niezbędnych opinii lub decyzji umożliwiających 

wystąpienie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenie o przystąpieniu do 

użytkowania) 

 

Określenie „rysunki" oznacza również niezbędne opracowania, opisy i obliczenia. 

Uczestnicy przetargu powinni dokonać wizji lokalnej terenu oraz wywiadu środowiskowego i na ich 

podstawie uwzględnić w cenie oferty koszt opracowania „rysunków" wynikających z informacji 

podczas nich uzyskanych. 

W przypadku, jeżeli „rysunki" Wykonawcy wprowadzą istotne zmiany do dokumentacji projektowej, 

dodatkowo opracuje 4 egz. projektów zamiennych dla zakresu wprowadzonych zmian i uzyska 

zmianę pozwolenia na budowę odpowiednio do przepisów przed terminem wejścia na ten zakres 

robót. 

Rysunki powinny być opracowane przez uprawnionego projektanta i podpisane przez projektanta 

wymienionego w pozwoleniu na budowę jako autor projektu budowlanego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca przedstawi rysunki powykonawcze obiektów, instalacji i urządzeń stałych objętych 

zamówieniem. 
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3.3.14 Odbiór robót 

 

Rodzaje odbiorów Robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru  

przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiorowi końcowemu 

 odbiorowi po okresie gwarancji 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogólnego postępu Robót  

 Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy/ 

dziennika robót i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony w terminach wynikających z zawartej umowy z Wykonawcą 

 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST, dokumentacją projektową, i uprzednimi 

ustaleniami 

 

Odbiór końcowy Robót 

 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy/ dziennika robót z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego Robót" 

 Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 

i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót ze ST i dokumentacją projektową 

 W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych 

 W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

w Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego 

 

Dokumenty do odbioru końcowego Robót 
 
Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego Robót jest protokół 

odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 



Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.: „Remont drogi nr 106847 E ul. Tysiąclecia w Tuszynie”  
 

 
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski 

20 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Umowę 

 Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 Dokumentację  Projektową  z  naniesionymi  zmianami  i  kopie  mapy  zasadniczej  po 

uaktualnieniu (2 egz.) 

 Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

 Recepty i ustalenia technologiczne 

 Dzienniki Budowy/ dziennik robót i Księgi Obmiaru (w przypadku wskazań Inwestora) 

 Kompletne dokumentacje techniczno – ruchowe DTR i inne zainstalowanych lub 

wbudowanych urządzeń 

 Oświadczenia właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń 

i uporządkowaniu terenu 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów 

 Operat geodezyjny powykonawczy (2 egz.) 

 Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wyniki badań zagęszczenia gruntu dla odcinków sieci 

prowadzonych w pasach drogowych (w przypadku wystąpienia) 

 Decyzje, uzgodnienia i informacje z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej 

(np. pozwolenia wodnoprawne) i gospodarki odpadami (w przypadku wystąpienia) 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 Dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń 

 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego Robót 

 Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

  

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

3.3.15 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Robót tych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 

towarzyszące i tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi 

budowlane, odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości do 

Wykonawcy. 
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Część informacyjna  

programu funkcjonalno – użytkowego 
(zgodnie z § 16 ust 3 Rozporządzenia) 
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4. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego (zgodnie z § 16 ust 3 Rozporządzenia) 

 

Dodatkowe wytyczne Zamawiającego i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 

(zgodnie z § 18 ust. 3 pkt, 6 Rozporządzenia) 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno 

– Użytkowego, dokumentacji projektowej, umowy, instrukcji, poleceń Inspektora Nadzoru  

oraz odpowiada za dotrzymywanie jakości stosowanych materiałów i wykonawstwa. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów 

Robót, zgodnie z dokumentacją projektową lub pisemnymi zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru skoryguje wszelkie pomyłki 

i błędy w czasie trwania Robót. 

Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów Robót będą oparte 

o zapisy warunków umowy, dokumentacji projektowej, norm i wytycznych. Inspektor Nadzoru przy 

podejmowaniu decyzji uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty normalne występujące przy 

produkcji, doświadczenie i inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać polecenia Inspektora Nadzoru w terminie przez niego 

podanym, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia osób 

wskazanych przez Zamawiającego w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy i stosowanych 

materiałów i urządzeń. 

Ponadto na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest w miarę potrzeb uzyskać lub 

wykonać: 

 aktualne uzgodnienia z zarządcami sieci znajdujących się na terenie projektowanej inwestycji 

 uzyskać uzgodnienia i pozwolenia związane z odprowadzaniem ścieków i wykonaniem 

urządzeń do oprowadzania ścieków 

 uzyskać zezwolenia na konieczną do realizacji inwestycji wycinkę drzew 

 uzyskać umowę użyczenia na działki nie będące własnością Inwestora 

 

4.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuszyn 

 Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane dla działek ew. nr  183, 103/3, 73/1 – obręb 14, jednostka ew. Tuszyn 

– Miasto na podstawie porozumienia z dnia 19.03.1999 r. z Zarządem Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w gminie Tuszyn. 

 

4.2 Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamówienia 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999  r. w  sprawie  

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
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 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie szczegółowych  

warunków  technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu i warunków ich umieszczania na drogach 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

 

4.3 Normy  

  

Wg dokumentacji projektowej. 

 

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 Uproszczony wypis z rejestru gruntów 

 Kopia mapy zasadniczej 
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