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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

 

Budowa wiat targowych wraz z modernizacją terenu targowiska miejskiego w 

miejscowości Tuszyn ul. Zwierzyńskiego działki nr ewid. 342 i 344 

              obręb 11, jednostka ewid. Tuszyn – miasto.   

 

 

1.2. Inwestor:   
 

Gmina Tuszyn 

ul. Piotrkowska 2/4 

95 – 080 Tuszyn  
 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót: 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji targowiska miejskiego wraz z 

budową czterech wiat targowych typu otwartego o konstrukcji stalowej skręcanej 

z dachem dwuspadowym o pokryciu z blachy trapezowej, przed wiatami od 

strony ulicy Zwierzyńskiego rama z tablicą reklamową „Mój Rynek” 

Dotychczasowe utwardzenie z płyt chodnikowych, nawierzchni betonowej, 

bitumicznej oraz drogi wewnętrznej z elementów betonowych typu trylinka do 

rozbiórki. Nowe utwardzenie terenu pod ciągi piesze, drogi wewnętrzne, place i 

parkingi o nawierzchni w części z kostki brukowej a w części z płyt ażurowych, skwer 

kostka granitowa, w części trawnik dodatkowo przewiduje się remont pomieszczenia 

toalet. Projektowany jest montaż lamp solarnych oraz elementów małej architektury 

/ławki, kosze, słupki, element ozdobny – stara pompa przekazana przez inwestora/ 

dodatkowo wg. odrębnego opracowania montaż punktu poboru wody -zdroju 

ulicznego. 

Przewiduje się kompleksową realizację inwestycji. 

Zamierzenie inwestycyjne polega na podniesieniu standardu użytkowego targowiska 

 miejskiego. 

 

Zakres robót:  

Dla działki nr ewid.344 

 
 

1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych i posadzki betonowej;
 

2. Usunięcie istniejącej podbudowy warstwy ziemi gr. średnio 30 cm, plantowanie 

terenu; 

3. Wykonanie wiat targowych o długości 12 i 20 m i 1 ramy reklamowej + tablica 

reklamowa; 

4. Wykonanie nowego utwardzenie terenu z kostki brukowej gr. 6 cm pod wiatami i 

miejscami handlowymi kolor szary wraz z podbudową; 
 



5. Utwardzenie pod ciąg pieszy kostka gr. 6 cm kolor czerwony + podbudowa + 

obrzeże z krawężnika ulicznego;
 

6. Utwardzenie z płyt ażurowych gr. 8 cm pod ciągi jezdne z zasypką ze żwiru + 

podbudowa  + obrzeże z krawężnika ulicznego; 

7. Wykonanie skarpy o szerokości 50 cm z płyt ażurowych przy granicy działki 345;
 

8. Obniżenie poziomu górnej płyty studni chłonnej (około 30 cm) do poziomu nowej 

kostki brukowej; 

9. Zasypanie dna studni chłonnej żwirem płukanym; 
 

10. Wykonanie odwodnienia liniowego, korytkowego z odprowadzeniem do 

istniejącej studni chłonnej; 

11. Remont istniejącej toalety - wymiana umywalki i miski ustępowej na nowe 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

- montaż przy umywalkach 2 sztuki przepływowego ogrzewacza wody /typu dafik/ 

- montaż uchwytów /stały i składany przy umywalce i misce ustępowej/malowanie 

pomieszczeń; 

- malowanie dwustronne drzwi zewnętrznych stalowych wraz z ościeżnicami; 

- remont komina o wymiarach /przemurowanie, otynkowanie i malowanie/; 

- malowanie elewacji toalety murku ogrodzeniowego i słupków bramy;
 

- przełożenie kostki brukowej przed toaletą i ułożenie nowej gr. 6 cm na podsypce 

cementowo- piaskowej wraz z obrzeżem chodnikowym;
 

- czyszczenie i malowanie bramy i furtki stalowej;
 

 

Dla Działka nr ewid. 342 

 

1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni mineralno - bitumicznej oraz nawierzchni z 

trylinki betonowej na drodze wewnętrznej;
 

2. Rozbiórka starego ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika;
 

3. Wykonanie dwóch wiat targowych o długości 20 m i 1 ramy reklamowej + tablica 

reklamowa; 

4. Wykonanie nowego utwardzenie terenu z kostki brukowej gr. 6 cm pod wiatami i 

miejscami handlowymi  kolor szary wraz z podbudową; 

5. Utwardzenie pod miejsca parkingowe z kostki brukowej gr. 8 cm, linie 

wydzielające miejsca pod parkingi wykonać z kostki koloru czerwonego wraz z 

podbudową i obrzeżem z krawężnika ulicznego
 

6. Utwardzenie pod ciąg pieszy kostka gr. 6 cm kolor czerwony + podbudowa;
 

7. Utwardzenie z płyt ażurowych gr. 8 cm pod ciągi jezdne + podbudowa  + obrzeże z 

krawężnika ulicznego;
 

8.   Utwardzenie pod skwer wypoczynkowy z kostki granitowej szarej  i czarnej  na 

podsypce cementowo – piaskowej  + obrzeże granitowe; 

9. Montaż 4 ławek z oparciem, 4 koszy, ustawienie elementu ozdobnego /stara pompa 

– dostarczona przez inwestora/; 

10. Montaż słupków w rozstawie co 1,5 m z łańcuchami, ilość słupków 71; 

11.  Plantowanie terenu zielonego wraz z obsianiem trawą
; 

12.  Regulacja wysokości czterech pokryw studzienek na  projektowanym utwardzeniu 

skweru z kostki granitowej; 

13.  Rozbiórka nawierzchni m mineralno - bitumicznej w pasie drogowym oraz 

ułożenie nowej kostki brukowej; 

  
 

 



 

1.4. Przedmiot zamówienia stanowiący podstawę do realizacji robót to: dokumentacja 

projektowa w branży budowlanej z kosztorysami nakładczymi, przedmiarem robót i 

kosztorysem inwestorskim. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych stanowi cześć dokumentów związanych przetargiem na wykonanie 

prac budowlanych. 

 

 

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych – nie 

występują 

 

 

1.6. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane z punktu 

widzenia: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb 

wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, 

zabezpieczenia chodników i jezdni. 

 

-     Teren przeznaczony pod przebudowę targowicy położny jest w miejscowości 

       Tuszyn składa się z dwóch działek oddzielonych działką sąsiednią zabudowaną 

        budynkami mieszkalnymi, handlowymi i gospodarczymi, teren zajmowany przez 

        w/w działki użytkowany  jest jako targowisko miejskie.  

        Działka nr ewidencyjny 342 w kształcie prostokąta, zabudowana niewielkim    

 budynkiem handlowym w części utwardzona oraz w części teren wygrodzony  

 zielony – zieleń niska z ujęciami wody. Teren płaski bez ogrodzenia. 

Natomiast działka nr ewidencyjny 344  również w kształcie prostokąta, 

zabudowana budynkiem gospodarczym i budynkiem w którym znajdują się 

toalety. Działka w części ogrodzona z bramą i furtką do części zabudowanej, w 

części utwardzona z zielenią niską. 

        Teren objęty pracami należy wygrodzić przed dostępem osób trzecich oraz 

        oznakować tablicami informacyjnymi. 

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

        zgodność z przedmiarem robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

        Robót Budowlanych i Poleceniami Zamawiającego. 

- Zgodność robót z przedmiarem robót i Specyfikacją Techniczną 

        Wykonania i Odbioru Robót 

- Dokumenty- przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru 

        Robót przekazane przez Zamawiającego stanowią komplet, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całym komplecie. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast 

powiadomić zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

przedmiarem robót i ST. Dane określone w przedmiarze robót i ST będą 

uważane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia wymagają uzyskania 

pozytywnej opinii Zamawiającego. Cechy materiałów i elementów budowli 

musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z przedmiarem robót lub ST i wpłynie to na niezadowalająca jakość robót, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na 



koszt Wykonawcy. 

 

- charakterystyka terenu budowy: terenem budowy są poszczególne zakresy robót 

w granicach zagospodarowania terenu istniejącego 

- przekazanie terenu budowy: zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy 

teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach 

umowy; 

- teren przeznaczony na zaplecze budowy - wydzielona część działki do 

gromadzenia materiałów masowych (piasek, cement, wapno, gruz, deski) oraz 

sprzęt – betoniarka  lub agregat do zapraw 

- woda i prąd będzie pobierana z punktów wskazanych przez inwestora. 

- w czasie przekazywania terenu Zamawiający przekazuje wykonawcy 

dokumentację techniczną określoną w punkcie 1.3. 

- ochrona i utrzymanie terenu budowy, 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszelkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 

rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub 

ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 

realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakichkolwiek 

czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie 

realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 

ruchu, znaki drogowe etc, żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego 

i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające 

muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 

będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie 

budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia odbuduje na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 

zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym 

realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez 

zarządzającego tablice informujące o zawartej umowie zgodnie rozporządzeniem 

z 15 grudnia 1995r. wydanym przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa 

- ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy takich jak: 

rurociągi, kable etc, Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u 

odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 

podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego . 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W 

przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek 

poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej 

pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o 

każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 

współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może 

być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 



naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. 

- ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. W okresie realizacji do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 

podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do przepisów i 

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 

terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych 

jego działalnością. 

- zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne 

oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą do ochrony zdrowia i życia 

personelu zatrudnionego na placu budowy.  

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wliczone są w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych.  

Wykonawca będzie zobowiązany umowa do przyjęcia odpowiedzialności od 

następstw i za wyniki działalności w zakresie : 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich 

- ochrony środowiska 

- warunków bezpieczeństwa pracy 

- ochrony mienia związanego z budowa 

- organizacji i wykonania robót budowlanych 

-   Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne takie jak kable, rurociągi itp. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 

bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 

który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które mają wpływ na trwałe zmiany 

środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane 

w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z 

recyklingu i mające  być użyte do robót musza być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 

władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały które są niebezpieczne tylko w czasie 

budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 

piekące) mogą być dozwolone pod warunkiem że będą spełnione wymagania techniczne 

dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 

aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy. 



 

 

1.7. W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

– nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót: 

 

CPV 45111200 - 0 –  przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne   

CPV 45213141 - 3 – roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych 

CPV 45400000 - 1  –  roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 45453000 - 7 –  roboty remontowe i renowacyjne 

 

 

1.8. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych a wymagających zdefiniowania: 

 

brak 

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW ORAZ NIEZBĘDNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSTORTEM, 

WARUNKAMIDODTAWY, SKŁADOWANIA I KONTROLA JAKOŚCI – 

POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSZĄ SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń: 

 

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawcy przedstawi 

informacje zaświadczające o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie 

na podstawie umowy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „wyrobach 

budowlanych”. Materiały powinny być oznaczone znakiem B lub CE. Dla 

materiałów oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na 

zewnątrz budynku należy udokumentować  dostosowanie ich do polskich 

warunków klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nie posiadających 

oznaczeń B lub CE należy załączyć aprobaty techniczne potwierdzające 

przydatność wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania. 

 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 

szczegółowych specyfikacjach technicznych i projektach wykonawczych oraz 

ofertach. Przynajmniej  na dwa tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 

informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją inwestycji. To samo dotyczy zainstalowanych urządzeń.  

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 

danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła 

są akceptowane automatycznie.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla dalszej dostawy, żeby 

udowodnić że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 

specyfikacji technicznej ITB 



W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te które zostały wskazane przez zamawiającego, 

przed rozpoczęciem wykorzystania tego źródła wykonawca ma obowiązek 

dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 

dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 

ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów 

pochodzących ze źródeł lokalnych wymaga akceptacji zarządzającego realizację 

umowy.  

 

 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczone na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych lub dokumentacji wykonawczej względnie 

ofert. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału ażeby sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą 

podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją 

umowy jest również do przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i 

urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez 

zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełnić następujące 

warunki: 

- w trakcie badania zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 

niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub 

urządzeń 

- Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 

dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone 

do realizacji robót 

 

 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń 

 

W przypadku materiałów dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny  jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 

badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

ofertach, dokumentacji wykonawczej. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 

wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 

niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 

zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia ważną legalizację mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją budowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 

urządzeń z wymogami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

bądź ofert lub dokumentacji wykonawczej nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 



 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi bądź ofertą lub dokumentacją 

techniczną muszą być niezwłocznie usunięte z placu budowy. Jeśli zarządzający 

realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż 

te dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 

odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją inwestycji.  

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 

sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją inwestycji, będzie 

wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te 

roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nie zapłacone. 

 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniami. Musi 

utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 

wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy aż do chwili 

kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i 

urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 

zarządzającym realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez wykonawcę odpłatnie. Zapewni on że tymczasowo składowane 

materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

 

2.6. Stosowanie materiałów zastępczych.  

 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w szczególnych przypadkach materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o zamiarze przynajmniej 

zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, 

jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją 

umowy. Wybrany i zatwierdzony typ materiału lub urządzenia nie może być 

zamieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE          

Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.  
 



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany 

do robót winien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 

harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz zgodny z 

wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam 

gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 

umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca 

przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie 

może być później zmieniony bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, narzędzia i urządzenia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją 

umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

W bezpośrednim sąsiedztwie jak i na samym istniejącym placu są drogi istniejące o 

nawierzchni stałej utwardzonej co daje możliwość dojazdu wszelkimi środkami 

transportu. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 

one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 

zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i inne parametry techniczne. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

umowy, będą usunięte z placu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 

dojazdach i placu budowy. 

 

 

 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 

PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 

BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ A TAKŻE WYMAGANIA 

SPECJALNE. 

  

5.1. Roboty są prowadzone bezpośrednio przy obiekcie użytkowanym przed 

wykonywaniem robót należy zabezpieczyć teren przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 



 

Roboty należy wykonać zgodnie z normami i standardami wykonawczymi. 

 

 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 

DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

 

Wykonawca w trakcie realizacji umowy winien zbierać i przechowywać dokumenty 

niezbędne dla odbioru końcowego. 

 

6.1. Atesty materiałowe i legalizacja w stosunku do urządzeń omówione                      

w punkcie 2.3.  

 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości i zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 

wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający 

realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest 

zobowiązany prowadzić pomiary i badania jakości materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymogami zawartymi  w projekcie wykonawczym, ofercie lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach 

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, zarządzający  

realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową.  

 Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

 

 

 

 

6.3. Pobieranie próbek. 

 



 Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych 

przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio oznakowane i opisane w 

sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa zamawiający. 

 

 

6.4. Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W 

przypadku gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 

zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych.  

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne że mogą wpłynąć ujemne na wyniki 

badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych  materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium wykonawcy  zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywał zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez 

niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i 

zatwierdzenia, zarządzający realizacją  umowy jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 

strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonywanych robót i 

użytych materiałów z wymogami szczegółowych specyfikacji technicznych, ofert lub 

projektu wykonawczego, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 

badań. 



Zarządzający realizacją umowy może pobierać i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy na swój koszt.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy 

są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 

wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi lub ofertą. W takim 

przypadku całkowity koszt powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

 

6.5. Częściowe protokoły wykonania robót. 

 

 W przypadku wykonania części robót w 100 % w zakresie wykonania etapu 

zamkniętego prac zgodnie z podziałem kosztorysu ofertowego należy dokonać 

częściowy odbiór prac, stwierdzając zgodność z dokumentacją wykonawczą, ofertą 

lub szczegółowych specyfikacji technicznych. Do protokołu należy załączyć wg 

punktów jw. atesty materiałowe a urządzenia ważną legalizację, wyniki badań 

próbek. 

 

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

7.1. Przedmiar robót dostarcza Inwestor. W oparciu o przedmiar sprawdzony przez 

wykonawcę w zakresie zgodności z dokumentacją  wykonawczą lub szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi stanowi podstawę do zawarcia umowy po wygraniu 

przetargu. 

 

 

7.2. W wypadku zmian wprowadzonych w ramach nadzoru  autorskiego a zleconych 

przez Inwestora wykonawca winien sporządzić rysunki zamienne i sporządzić 

obmiar robót powykonawczy w oparciu o protokoły typowania robót  dodatkowych i 

zamiennych. Zakres robót objętych protokołami typowania robót winien być zlecony 

przez Inwestora. Prace te może wykonać Biuro Projektowe w ramach Nadzoru 

Autorskiego na zlecenie Inwestora. 

 

 

7.3. W uzasadnionych skomplikowanych wypadkach gdy zachodzi trudność ze ścisłym 

ustaleniem zakresu robót, przepisy dopuszczają rozliczenie między wykonawcą a 

Inwestorem w formie rozliczenia powykonawczego sporządzonego w oparciu o 

obmiar powykonawczy sporządzony przez wykonawcę z podkładem rysunkowym i 

cenami wykonawcy. Taka forma rozliczenia stosowana jest bardzo rzadko i podlega 

sprawdzeniu przez Inwestora lub na jego zlecenie przez czynnik niezależny przy 

czym ceny winny być uzgodnione wcześniej co w tym wypadku nie ma miejsca. 

 

 

7.4. W zakresie sporządzania przedmiaru lub obmiaru robót mają zastosowanie przepisy 

w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysów z 18 maja 2004 r. oraz 

Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych z grudnia 2001 r. 

 



 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

Odbiory częściowe i dokumenty niezbędne do odbioru końcowego omówiono w 

punktach 2 – 7. W zakresie odbioru końcowego należy sprawdzić całość omawianych 

wyżej dokumentów pod względem kompletności z zakresem robót oraz sprawdzić 

wykonanie w stosunku do dokumentacji wykonawczej, oferty oraz szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, protokołami typowania robót itp. Oraz jakość samych 

robót w stosunku do norm wykonania. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie 

robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W przypadku 

gdy komisji roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych 

i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

Ostatecznego. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego: 

Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego 

robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty/ jeżeli stosowne przepisy 

prawne a w szczególności Prawo Budowlane wymagają ich sporządzania dla 

zakresu prac będącego przedmiotem umowy/: 

- deklaracja zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

ad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1. odbiór 

ostateczny. 

 

 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

 

W zasadzie roboty tymczasowe i towarzyszące wynikają z robót podstawowych lub 

organizacji robót i są ujmowane w przedmiarze robót podstawowych lub w odrębnym 

opracowaniu kosztorysowym i tym samym ujęte są w ofercie. W wypadku ich braku 

należy je rozliczyć wg protokołu typowania robót wg zasad określonych w punkcie 72,4 

– w tym wypadku pkt nie ma zastosowania. W wypadku wykonywania prac 

towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych nie zaliczanych do 

robót tymczasowych jak pomiary geodezyjne, wytyczanie, inwentaryzacji 



powykonawczej roboty te należy rozliczyć wg Środowiskowych Zasad wyceny prac 

Projektowych 2003 r. jako roboty usługowe – w tym wypadku nie mają zastosowania. 

 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE 

ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 

 

- dokumentacja projektowa z kosztorysami ofertowymi i inwestorskimi w zakresie 

robót budowlanych 

- normy: do całości robót – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych cz. I – V 

        

-   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane  Dz. U. z 2016r. poz.290 z późn. zm.) 

-   Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. 

    U. Nr 110, poz. 1190) 

-   Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr. 92 poz. 

     881) 

 -   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

     szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 

     1133) 

-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 

     1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

     budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) 

 -   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

     sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

     usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie   

     bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. 

     Nr 47, poz. 401 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

     dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

     zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002  

      nr 108 poz. 953) 

       -   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2016 r. w  

  sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy   

  finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane    

  przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania  

  „W sprawie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług 

  lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” 

   objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 

       (Dz. U. z 2016 r., poz. 1230) 

 

      oraz normy 

-     PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych właściwości kruszyw –  

      Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

-     PN-EN 1097-2:2000/A1:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

      kruszyw – Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 



-   PN-B-03020:1981 „Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

    statyczne i projektowanie” 

-   PN-B-11111:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;  

    Żwir i mieszanka” 

-   PN-B-11113:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

     piasek” 

-   PN-B-11213:1997 „Materiały kamienne – Elementy kamienne, krawężniki uliczne, 

     mostowe i drogowe” 

-   PN – 69/B – 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

    wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi z przygotowaniem powierzchni.  

    Warunki i badania przy odbiorze. 

-   B – 1/80PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 

-   PN-C-81901:2002   Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego 

    stosowania 

-   PN – 63/B – 10143   Płytki podłogowe. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

-   PN -  76/B – 10142  Posadzki z wykładziny. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze 

-   PN – 71/B – 10241  Roboty pokrywcze. Wymagania i badania techniczne 

-   PN – 61/-10245  Roboty budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

-   PN – 68/B 106050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badań przy odbiorze 

-   PN – 63/B – 06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze               

-    PN-B- 06200:2002      Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
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