

Tuszyn, dnia 05.08.2008r.

## Z A P Y T A N I E

Dot.: przetargu nieograniczonego na : Budowę kompleksu sportowego w ramach projektu pn. „ Moje boisko – Orlik 2012 ” w Tuszynie ( znak postępowania TI – 13/2008 )

Informuję, że w trakcie trwającej procedury przetargowej dla określonego wyżej zadania inwestycyjnego, wpłynęło do Zamawiającego poniższe pytanie.  
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – udzielam odpowiedzi na skierowane zapytanie

### **Pytanie Nr 1**

*W dokumentacji przetargowej Zamawiający określił, że przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.11.2008r.*

*Mając na uwadze powyższe oraz ze względu na wymogi technologiczne dotyczące układania nawierzchni sztucznych ( wymagana pogoda bezdeszczowa i temperatura >10° C ) zadajemy pytanie, czy w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie nawierzchni sztucznych, Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2009?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający w chwili obecnej nie przewiduje przesunięcia terminu realizacji zadania na rok 2009.

Z uwagi na wymogi technologiczne układania nawierzchni sztucznych, roboty te winny być wykonane jako priorytetowe.

BURMISTRZ

Tadeusz Walas