ZAEACZNIK NR 10
UMOWANR........... 2009 ,WZOR,,

na: BUDOWE BUDYNKU GOSPODARCZEGO Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI PRZY
URZEDZIE MIASTA W TUSZYNIE

zawarta w dniu ........ccoeeveennnne 2009 r, pomiedzy Gmina Tuszyn, ktdra reprezentuje :
Burmistrz Miasta - inz. Tadeusz Walas

zwana w dalszej czg$ci Zamawiajacym, a

zwanya w dalszej czg$ci Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien Publicznych
(Dz. U. 22007 r Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r Nr 171,poz. 1058) na wykonanie
przedmiotu umowy zostala zawarta umowa o nastgpujace;j tresci :

ROZDZIAL 1 - PRZEDMIOT UMOWY

§ 1 DEFINICJE
Okreslenia uzyte w Umowie majq nastgpujace znaczenie:
1/ ,,Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zalacznikami regulujaca prawa i obowiazki stron
wynikajace z niej 1 zwiazane z jej wykonaniem,

2/ ,,Roboty budowlane” — wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r Nr
156,poz. 1118), a takze realizacjg¢ obiektu budowlanego w rozumieniu stawy z dnia 07 lipca
1994 roku — Prawo budowlane, za pomoca dowolnych s$rodkéw, zgodnie z wymogami
okreslonymi przez zamawiajacego,

3/ ,,Sita wyzsza” — zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne 1 niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze,

4/ ,,.Dni robocze” — dni pracy w urz¢dach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej,



5/ ,,0Obiekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; budowla
stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami; obiekt matej
architektury,

6/ "Przepisy techniczno-budowlane” — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektéw
budowlanych,

7/ ,,Polskie normy” — normy krajowe, oznaczane symbolem ,PN"; okre$laja wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynno$ci, w szczegolnosci w
zakresie: bezpieczenstwa pracy 1 uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i
srodowiska, zuwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wlasciwosci
techniczno-uzytkowych surowcow, materiatoéw, paliw 1 energii powszechnie stosowanych w
produkcji i obrocie, gléwnych parametrow, typoszeregdéw, wymiarOw przylaczeniowych i
innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasytikacja rodzajowa i jakosciowa oraz
zamienno$cia wymiarowa i funkcjonalng wyrobow, projektowania obiektow budowlanych
oraz warunkoéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze rob6t budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne;.

8/ ,,Teren budowy” — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

9/ Inspektor nadzoru — reprezentuje Zamawiajacego 1 sprawuje kontrolg nad realizacja robot,
w tym zapewnia spetnienie wszystkich wymagan formalno — prawnych zwiazanych z
wykonaniem przedsigwzigcia tzn. zrealizowaniem robot, petnieniem funkcji nadzoru
inwestorskiego, przekazaniem do uzytkowania oraz rozliczeniem finansowym inwestycji.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

2.1 Zamoéwienie obejmuje wykonanie robdt budowlanych polegajacych na budowie ,, pod
klucz ” i przekazaniu ( wraz z decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie ) do eksploatacji
kompletnego zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa budynku gospodarczego z
pomieszczeniami biurowymi przy Urzedzie Miasta w Tuszynie ” zgodnie z decyzja o
pozwoleniu na budowg¢ Nr 36/D/2008 dokumentacja projektowo — wykonawcza, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot ( STWiOR ) oraz zawiadomieniem o braku sprzeciwu
w sprawie zamiaru wykonania robot budowlanych Nr 28/2008 ( dot. dotyczy rozbiorki
budynku Strazy Miejskiej 1 wiaty stalowe;j )

Caly zakres prac obejmuje:
I. Wykonanie robot budowlanych tj.:

1/ Rozbidrke budynku administracyjnego ( archiwum ) oraz budynku Strazy Miejskiej;

2/ Budowe nowego budynku gospodarczego z pomieszczeniami biurowymi o lacznej
powierzchni uzytkowej 688 m? i kubaturze 2995 m’ — budynek niepodpiwniczony,
dwukondygnacyjny;

3/Wykonanie instalacji wod.kan., co, wentylacji;

4/ Wykonanie kottowni ( kociot na ,, ekogroszek ” o mocy 40 kW );

5/ Wykonanie przylaczy instalacji: kanalizacyjnej i hydrantowej;

6/ Wykonanie instalacji elektrycznych zewngtrznych i wewngtrznych;

7/ Wyposazenie pomieszczen biurowych ( biurka, fotele, regaty itp.) ;



8/ Wykonanie oznakowania wewngtrznego budynku ( opis i numeracja pomieszczen, tablica
informacyjna, tablica na klucze itp. );

9/ Wykonanie innych prac nieujgtych w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ, a
niezbednych do prawidtowego wykonania i uruchomienia ,, pod klucz ” i przekazania do
uzytkowania przedmiotowego obiektu.

II. Zaprojektowanie i wykonanie sieci teleinformatycznej i alarmowej w budynku
gospodarczym z pomieszczeniami biurowymi.

2. Ponadto do realizacji zamdwienia nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione czynnos$ci i roboty
oraz poniesie kosztow z tym zwiazanych:

1/ Wykonanie wszelkich niezbednych robot przygotowawczych, towarzyszacych,
rozbidrkowych, transportowych ( wywo6z materialtow z rozbiorki w uzgodnieniu z
Zamawiajacym) koniecznych do wykonania zadania i wynikajacych z zakresu zamdéwienia;

2/ Pelna obsluga geodezyjna tj. tyczenie 1 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
inwestycji  zarejestrowana w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Lodzi w 3 egz.,

3/ Sporzadzenie dokumentacji budowy i powykonawczej ( lacznie z siecia teleinformatyczng i
alarmowa );

4/Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

5/ Przygotowanie placu zaplecza budowy wraz z dostawa wszystkich wymaganych mediow 1
ich opomiarowaniem,

dojazdow 1 ktadek dla przejs¢ i przejazdow na plac budowy i1 do zaplecza budowy. Wszelkie
oplaty za zuzyte media obciazaja Wykonawce;

6/0Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego i zaggszczenie gruntu po wykopach wraz z
udokumentowaniem wskaznika zaggszczenia.

7/ Przeprowadzenie rozruchu wszystkich instalacji 1 urzadzen ( m.in. kottowni, instalacji co.,
elektrycznej, sieci teleinformatycznej i alarmowej i innych ) z uzyskaniem zaktadanych
parametrow wg obowiazujacych norm 1 przepisow oraz sporzadzenie dokumentacji
rozruchowej;

8/ Z upowaznienia zamawiajacego zgloszenie do odbioru urzadzen wymagajacych odbioru
oraz uzyskanie i dostarczenie dokumentow stwierdzajacych odbidr urzadzen przez Urzad
Dozoru Technicznego ( z poniesieniem wszystkich kosztow );

9/ Wykonanie schematdéw technologicznych, instrukcji obslugi i eksploatacji urzadzen,
instrukcji BHP 1 pozarowej ( wraz z wyposazeniem w niezbedny sprzet: gasnice, koce,
oznakowania itp. );

10/ Szkolenie personelu uzytkownika;

11/ Sporzadzenie swiadectwa energetycznego budynku przez uprawnione osoby;

12/ Z upowaznienie Zamawiajacego zawiadomienie o zakonczeniu budowy Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, ze wszystkimi
towarzyszacymi temu decyzjami, opiniami, operatami, uzgodnieniami 1 poniesieniem
wszelkich kosztow tych czynnosci,

13/ Protokolarne przekazanie referatowi Drég 1 Zieleni materialéw z rozbiorki;

14/ Uzyskanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego z poniesieniem wszelkich kosztow oraz
opracowanie projektu organizacji ruchu w przypadku koniecznym;

Usunigcie ewentualnych kolizji;

15/ Sporzadzenie planu BIOZ;

16. Prace zwiazane z realizacja niniejszego zadania nie moga utrudnia¢ Urz¢du Miasta




Ewentualne przerwy w dostawie mediéw musza by¢ kazdorazowo uzgodnione odpowiednio
wczesniej z uzytkownikiem.

17. Do realizacji przedstawionego wyzej zakresu robot nalezy zastosowaé normyokreslone w
dokumentacji technicznej oraz STWiOR 1 wszelkie obowiazujace normy i przepisy zgodnie z
ustawa Prawo Budowlane

17/ Poniesienie optat i odszkodowan za wyrzadzone szkody zwiazane z realizacja zadania.

2.3 Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okre§lonych w postanowieniach
niniejszej uUMoOwy oraz w :
- specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia - zatacznik Nr 1 do umowy

- ztozonej ofercie - zatacznik Nr 2 do umowy
- harmonogramie rzeczowo — finansowym - zalacznik Nr 3 do umowy
- kosztorysie ofertowym — zalacznik Nr 4 do umowy

- dokumentac;ji projektowej, STWiOR, decyzji o pozwoleniu na budowe,
pozwoleniu wodno-prawnym, uzgodnieniach ZUD i innych instytucji

2.4 Zakres robot, terminarz ich finansowania zostat ujgty w harmonogramie
rzeczowo — finansowym przygotowanym przez Wykonawce 1 uzgodnionym z
Zamawiajacym 1 Uzytkownikiem.

2.5 Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego winny by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego i nie wymagaja aneksu do niniejszej umowy.

2.6 Roboty budowlane zostana wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot , przepisami prawa budowlanego, sztuka
budowlana i obowiazujacymi przepisami.

ROZDZIAL II - WARUNKI OGOLNE

§ 3 Sposob wykonania umowy.
3.1 Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.

3.1.1 Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne
kwalifikacje niezb¢dne do prawidlowego wykonania Umowy i zobowiazuj¢ si¢ do :
- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej staranno$ci okreslonej w
art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy
na kazde zadanie Zamawiajacego oraz przedstawiania sprawozdan.

3.1.2 Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac beda inspektorzy nadzoru.

3.1.3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy b¢dzie osoba wyznaczona przez
Wykonawce, posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robot.

3.1.4 Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.)

3.2. Obowiazki Zamawiajacego

3.2.1 Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania dokumentacji budowlanej i placu budowy
zgodnie z procedurami wynikajacymi z ustawy Prawo Budowlane.
3.2.2 W/w czynnosci w imieniu 1 wspotudziale Zamawiajacego dokona inspektor nadzoru.



3.2.3 Po protokolarnym przejgciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi az
do chwili wykonania przedmiotu umowy petna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren
budowy.

3.3 Obowiazki Wykonawcy.

3.3.1 Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
1/ projektem budowlanym,
2/ warunkami pozwolenia na budowg,
3/ obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i1 przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,
4/ ze ztozona oferta 1 ze specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
5/ zasadami sztuki budowlane;.

3.3.2 Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow stanowiacych

jego wlasnos¢.

3.3.3 Materialy 1 urzadzenia, o ktorych mowa w pkt. 3.3.2. musza posiada¢ swiadectwa

jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz musza odpowiadac:

a/ Polskim Normom,

b/ wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot,

¢/ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ wlasciwe
dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

3.3.4 Materialy 1 urzadzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy musza

pochodzi¢ z panstw Unii Europejskie;.

3.3.5 Jezeli Zamawiajacy zazada w trakcie prac okazania badan, ktére wchodza w zakres

przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiazany jest do ich okazania .

3.3.6 Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:

a/ pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego

— 0 koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac
protokét koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz ich wartosc,

b/ o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢
robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmiang wynagrodzenia
za wykonany umowny zakres robdt oraz do wspolpracy z Zamawiajacym przy
opracowywaniu przedsigwzig¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

3.3.7 W przypadku wystapienia koniecznos$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem
ofertowym oraz specyfikacja techniczna Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez
zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie
odrebnej umowy.

3.3.8 Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach umowy ryczaltowe;j
zobowiazuje si¢ do:

a/ wykonania wszelkich rob6t przygotowawczych, towarzyszacych, zabezpieczajacych
koniecznych do wykonania zadania i wynikajacych z zakresu zamowienia,

b/ urzadzenia terenu budowy, wykonania tymczasowych przylaczen wodociagowych i
energetycznych dla potrzeb realizacji budowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia
wody 1 energii,

¢/ poniesienia ewentualnych kosztow wylaczen i wiaczen energii elektryczne;,

d/ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

e/ wykonania zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia ( gazociag, linie energetyczne



i telefoniczne ) oraz inne

f/ poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego,

g/ wykonania badan, prob i rozruchu, jak rowniez do dokonania odkrywek w

przypadku nie zgloszenia do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

h/ zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezaca inwentaryzacje powykonawcza,

i/ dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku wraz z poniesieniem kosztow
z tym zwiazanych,

j/ odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

k/ zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy,

1/ utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz

usuwania na biezaco zb¢dnych materiatow, odpadow i1 $mieci,

¥ umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego

1 pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego,

m/ zageszczenie wykopow do wskaznika min. 1,00 ( udokumentowane badaniami
laboratoryjnymi ),

n/ uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go
Zamawiajacemu najpdzniej do dnia odbioru koncowego.

o/ sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu instrukcji obstugi i schematow,

u/ wykonania innych niezbednych robét ( nieprzewidzianych w dokumentacji),
koniecznych do prawidtowego funkcjonowania obiektu oraz robot wynikajacych z
zalecen organow wymienionych w art. 56 ust.1 ustawy Prawo Budowlane) ,

p/ pokrycia kosztow optat 1 odszkodowan za wyrzadzone szkody,

1/ zorganizowanie i poniesienie kosztow nadzoru archeologicznego.

3.3.9 Wykonawca zobowiazuje si¢ podda¢ kontrolom dokumenty zwiazane z realizacja
niniejszej umowy oraz poddaé si¢ wizytacjom terenowym w miegjscu realizacji umowy
1 w swojej siedzibie, prowadzonym przez upowaznionych przedstawicieli organow
kontrolnych, zaréwno przed rozpoczgciem realizacji inwestycji, w toku jej realizacji
oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej ptatnosci.

3.3.10 Wykonawca bedzie prowadzil roboty w sposdb zapewniajacy stata dostawg wody

1 energii elektryczne do odbiorcy. Wszelkie przerwy wynikajace z technologii robot

musza by¢ uzgodnione wczesniej z uzytkownikiem i by¢ przez niego zaakceptowane.

3.4 Zapewnienie bezpieczenstwa

3.4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

3.4.2 Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewnic¢
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy oraz jego ptynnos¢.

3.4.3 Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i1 bezpieczenstwa pracy. Optlaty i
kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okre§lonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony §rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

3.4.4 Podczas calego okresu realizacji robot Wykonawca zapewni na swoj wlasny koszt
dostep do dziatek przylegajacych do terenu budowy.



3.5 Ubezpieczenie

3.5.1 Wykonawca, o$§wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i jest ono zgodne z przedmiotem
zamoOwienia

3.5.2 Poprawki do warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane albo za zgoda
Zamawiajacego albo jako rezultat warunkow ogolnych wymaganych przez firme
ubezpieczeniowa, z ktdra zostala zawarta umowa ubezpieczeniowa.

3.5.3 Obie strony musza przestrzega¢ wszystkich warunkéw polisy ubezpieczeniowe;.

3.6 Ryzyko

3.6.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu wszelkich szkéd lub utraty dobr
fizycznych, uszkodzen ciata lub $§mierci podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy.

§ 4. TERMINY

4.1 Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy bedzie realizowany w nastepujacych

terminach:
a/ rozpoczecie robot budowlanych @ ... 2009 r.,

b/ zakonczenie robot budowlanych, przekazanie Zamawiajacemu i uzyskanie z
upowaznienia Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie przez Wykonawce zadania :
do dnia 16.11.2009r.

4.2 Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ powyzszych terminéw i wykona¢ przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4.3 Wykonawca przekaze w dniu zakonczenia robot budowlanych Zamawiajacemu teren
budowy.

4.4 Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sa liczone od dnia roboczego
nastgpujacego po dniu dorgczenia pisma.

4.5 W przypadku zagrozenia terminu realizacji zadania , Wykonawca zobowiazuje si¢
prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym zapewniajacym dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§5. ODBIORY I PROCEDURA

5.1 Protokol odbioru cze¢sciowego.

5.1.1 .Po zakonczeniu zakresu robot zgodnego z harmonogramem, dokonaniu wpisu w
dzienniku budowy przez kierownika budowy 1 potwierdzeniu gotowosci do odbioru
czg$ciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o

gotowosci odbioru, dotaczajac niezbgdne dokumenty.

5.1.2 Zamawiajacy wyznaczy datg¢ i rozpocznie czynnosci odbioru czg$ciowego robot
stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

5.1.3 Zakonczenie czynno$ci odbioru czgsciowego powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych



liczac od daty rozpoczgcia odbioru.

5.1.4 Wszystkie czynnosci zwiazane z odbiorem cz¢$ciowym przeprowadzi w imieniu i
wspotudziale Zamawiajacego inspektor nadzoru, sporzadzajac protokot odbioru
czesciowego, ktory bedzie zatacznikiem do faktury czes$ciowe;.

5.2 Protokot odbioru koncowego

5.2.1 Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
1 potwierdzeniu gotowos$ci odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zalaczy
nastgpujace dokumenty:

a/ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza zakresu robot ( 3 egz. zarejestrowane w
Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ),

b/ protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

¢/ dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

d/ dziennik budowy,

e/ oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

f/ protokoty badan i sprawdzen,

g/ kopie zawiadomien z upowaznienia Zamawiajacego do stosownych organow tj.
Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej
Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej ( wynikajacych z art. 56.1 ustawy
Prawo Budowlane),

h/ rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow.

5.2.2 Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

5.2.3 Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczecia odbioru.

5.2.4 Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru

5.2.5 Wszystkie czynnos$ci zwiazane z odbiorem koncowym przeprowadzi w imieniu i
wspotudziale Zamawiajacego inspektor nadzoru.

5.3 Wady ujawnione w trakcie odbioru.
5.3.1 Jezeli w toku czynno$ci odbioru czgsciowego lub koncowego zostana stwierdzone
wady, Zamawiajacy zawiadamia o nich Wykonawcg na pismie. Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:
1/ jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia
wad, wyznaczajac odpowiedni termin do ich usunigcia,
2/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
a/ jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
5.3.2 W przypadku gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, a wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:



a/ jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5.3.3 Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o
usunieciu wad.

§ 6 ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON

6.1 Wykonanie wskazowek i polecen Zamawiajacego

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1/ stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;

2/ przedtozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentow, materiatéw 1 informacji potrzebnych mu
do oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

2. W imieniu Zamawiajacego dziala inspektor nadzoru.

6.2. Podwykonawstwo

6.2.1 Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe z podwykonawcami za wyjatkiem zakresu
robot zastrzezonego w SIWZ | ktory jest zobowiazany wykona¢ sitami wiasnymi.

6.2.2 Wykonawca moze podpisa¢ umowe o wykonawstwo z podwykonawcami nie
wymienionymi w ofercie przetargowej na warunkach okreslonych w art. 647' Kodeksu

cywilnego.

6.2.3 Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy (-cow), jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

6.2.4 Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy (-co6w) lub jego/ich
wyposazenie w sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jako$ci wykonania rob6t lub
dotrzymania terminéw, ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy
(-cow).

6.2.5 Jesli Wykonawca zawart umowe z podwykonawca bez zgody, o ktérej mowa w ust.
6.2.2., Zamawiajacy moze bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, wedtug
swojej decyzji zastosowac sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zazada¢ odszkodowania
lub wypowiedzie¢ Umowg.

6.2.6 Podwykonawcy musza spetnia¢ okreslone w dokumentacji przetargowej kryteria dla
zawarcia umowy.

6.2.7 Zamawiajacy nie bgdzie zwiazany stosunkami zobowiazaniowymi z podwykonawcami,
ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez
Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do
Zamawiajacego za zlecone do podwykonania czgsci robot.

6.2.8 Wykonawca begdzie wspotpracowal oraz wspotuzytkowat teren budowy z innymi
wykonawcami, organami wladzy, przedsigbiorstwami uzytecznosci publicznej oraz
Zamawiajacym.

§ 7 GWARANCJA JAKOSCI

7.1 Wykonawca udziela pisemnej 5 (pigcioletniej ) - letniej gwarancji jako$ci na
zrealizowany przedmiot Umowy, liczac od dnia odbioru koncowego 1 uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.
7.2 Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7
dni od dnia ich ujawnienia.
7.3 Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia usterek w terminie do 14 dni od dnia
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dorgczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

7.4 Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do rob6t w okresie migdzy
data rozpoczgceia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawcg i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

7.5 Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru rob6t po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usuni¢cia wad po uptywie okresu gwarancji.

7.6 Usterki uniemozliwiajace prawidtowe funkcjonowanie inwestycji usuwane bgda przez
wykonawce w 24 h od momentu otrzymania zgtoszenia od Zamawiajacego lub
uzytkownika.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

W okresie obowiazywania, po rozwigzaniu lub po wygasni¢ciu Umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postgpowan oraz roszczenia osob trzecich w
przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
staranno$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

§ 9 KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

9.1. Kary umowne

9.1.1 Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
9.1.2 Kary begda naliczane w nastgpujacych przypadkach w wysoko$ciach:
a/ Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:
- zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien zwtoki,
- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
1 rekojmi — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh zwloki.
Termin zwloki liczony bedzie od nastgpnego dnia do terminu ustalonego na
usuni¢cie wad,
- za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 11 ust 1.
9.1.3. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie z faktur naleznosci z tytutu kar umownych.

9.2 Roszczenia odszkodowawcze.

9.2.1 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

9.2.2 Wszelkie uchybienia mogace mie¢ wplyw na przyznane Zamawiajacemu
dofinansowanie zadania w formie pozyczki, kredytu lub umorzenia dofinansowania,
jego rozliczenie powstate z winy Wykonawcy robdt budowlanych obciazaé beda
tego Wykonawceg do wysoko$ci poniesionych strat..

9.3 Inne
9.3.1 Za nieterminowa zaptate faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki w
wysokosci ustawowej za kazdy dzien zwtoki
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§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

10.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
WyNagrodzenia BIULO )i ....eouiiiiiiiiiiie ettt ettt e
(STOWIIR: ..ottt ettt ettt e te et eesb e e seesnbeeseeesbeeseeensaeseens ),
w formie dopuszczonej w ustawie Prawo Zamédwien Publicznych ,najp6zniej w dniu
podpisania umowy.

10.2 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy strony ustalaja jako nieodwotalne,

bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

10.3 Strony ustalaja, zZe :

a/ 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. kwota ................. 7} stanowi
kwotg wniesiong na zabezpieczenie zgodnego z prawem wykonania robot,
b/ pozostate 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj.
kwota ............... zl, stanowi kwotg na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi
1 gwarancji.
10.4 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone na pisemny wniosek
Wykonawcy w terminach i zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien
publicznych.

10.5 Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych

do instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.

10.6 W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢

wlasnos$cia Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robot i pokrycia roszczen z tytulu rekojmi lub gwarancji jakos$ci za wykonane roboty.

§ 11. WYNAGRODZENIE

11.1 Ustala si¢ wynagrodzenie za wykonanie catego przedmiotu umowy w wysokosci :

brutto : .........ocooiiiii 7k
DIutto — STOWNIE: ..veiiiiieiiicie e /100 zt.
w tym nalezny podatek VAT (22%) W WYSOKOSCI - ...cocvereueriercsuecsercsuecsunnnne zl

11.2 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 11.1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym.
11.3 Wartos¢ robot budowlanych nie moze zosta¢ podwyzszona w drodze aneksu do Umowy.
Warto$¢ przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji umowy.

11.4 Wszelkie roboty dodatkowe, ktore nie mogty by¢ przewidziane przy realizacji
przedmiotowej inwestycji zostanag wykonane w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego.

11.5 Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bgdzie ptatne na podstawie faktur VAT. Faktury
powinny by¢ adresowane do : Gmina Tuszyn, 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska
2/4. NIP 728 25 99 683.

11.6 Podstawe do wystawienia czg§ciowej faktury VAT jest protokot odbioru czgsciowego
wykonanego zakresu robot podpisany przez inspektora nadzoru .

11.7 Ptatno$¢ za faktury VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto
WYKONAWCY INT .ottt ettt e et et e st e e beesnbeensaesnseas , W
ciagu 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury. Btednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru robot lub innych
wymaganych zalacznikow spowoduja naliczenie ponownego 30-dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

11.8 Za wykonane i1 odebrane roboty Wykonawca bgdzie wystawiat faktury: czesciowa
koncowa.

11.9 Wykonawca wystawi jedna fakturg czgSciowa po zrealizowaniu minimum 50% zakresu
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rzeczowo — finansowego zadania.
11.10 Podstawe do zaptaty koncowej faktury VAT stanowi komplet dokumentow
wymienionych w § 5.2 oraz:
a) pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydane przez upowazniony organ.

§ 12. ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupehnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, o ile sa zgodne z ustawa PZP, a takze wynikaja z
ryczattowego sposobu wynagrodzenia. .

§ 13. ODSTAPIENIE

13.1 Prawo Zamawiajacego do odstapienia od umowy
13.1.1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czgsci:

a/ w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy,

b/ jezeli zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

¢/ jezeli zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

d Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie.

13.1.2 Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada zobowiazany jest do:

a/ dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b/ rozliczenia si¢ z wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejgcie tych obiektow
1 urzadzen,

¢/ przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

13.2 Prawo Wykonawcy do odstapienia od umowy

13.2.1 Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci jezeli:
a/ Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu do zaptaty faktur, okreslonego
W niniejszej umowie,

b/ Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych
wobec Wykonawcy.

13.2.2 W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obciazaja nastepujace obowiazki

szczegotowe:

a/ w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) sporzadzi szczegdtowy protokodt
inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstapienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na
koszt strony, ktora odstapita do umowy,



13

¢/ Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez
wykonawce do realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastapilo z przyczyn nie zaleznych od niego,

d/ Wykonawca zglosi Zamawiajacemu odbidr robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e/ niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

13.3 Inne przypadki odstapienia od umowy.

Poza okoliczno$ciami okreslonymi w 13.1. 1 13.2., strona ma prawo odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga strona w razacy sposob narusza postanowienia Umowy, w szczego6lnosci
poprzez: niepodjecie krokow zmierzajacych do nalezytego wykonania umowy lub takie ich
podjecie, ktore wskazuje na brak profesjonalnego przygotowania do realizacji przedmiotu
umowy.

13.4 Forma odstapienia

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 14. ZAWIADOMIENIA

14.1 Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku
z niniejsza Umowa migdzy Stronami bedzie sporzadzana na pi$mie i podpisana przez
Strong zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga by¢ przesytane telefaksem, dorgczane
osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

14.2 Zawiadomienia bgda wysylane na adresy i numery telefaksow podane przez Strony.
Kazda ze Stron zobowiazana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomita o
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wystane
na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznaja za
doreczone.

14.3 Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na

pismie. Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie dorgczone
adresatowi.

ROZDZIAL III - WARUNKI SZCZEGOLOWE

§ 15. POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

15.1 Postanowienia dodatkowe
15.1.1 Strony ustalaja nast¢pujace postanowienia dodatkowe.

15.1.2 Wykonawca o$wiadcza, ze zatrudni podstawowy personel posiadajacy odpowiednie
uprawnienia do wykonywania funkcji wymaganych dla niniejszego zadania, zgodnie
z wymogami ustawy Prawo Budowlane.



14

15.1.3 Wszelkie nieoczekiwane, odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym, czy tez o znacznej wartosci, zostang przekazane do
dyspozycji Zamawiajacego, z powiadomieniem stosownych stuzb. Wykonawca
powinien poinformowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu i
zastosowac si¢ do wskazowek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.

15.2 Postanowienia koncowe.

15.2.1 Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie powszechnie obowiazujace
przepisy prawa polskiego.

15.2.2 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

15.2.3 Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktore nie moga by¢
rozstrzygnigte polubownie, z zastrzezeniem 15.2.4., beda rozstrzygane przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

15.2.4 Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca
jest zobowiazany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania
reklamacyjnego polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowiazek pisemnego ustosunkowania do
zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia na pismie. W
razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiajacego, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do
wystapienia na droge sadowa.

15.3 Wersja obowiazujaca umowy

Umowg niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim;
3 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki:

1. Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia - nr 1
2. Oferta Wykonawcy — nr 2

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy — nr 3

4. Kosztorys ofertowy — nr 4

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania kontraktu — nr 5



