Zalacznik Nr10 do SIWZ

sWZOR,,
UMOWANR .......... /2009
na wykonanie: Rozbudowy stacji uzdatniania wody przy ul. Wschodniej w Tuszynku
Majorackim.
zawarta W dniu ..........cceeveeneen. 2009 r, pomiedzy Gming Tuszyn, ktora reprezentuje :

Burmistrz Miasta - inz. Tadeusz Walas

zwana w dalszej cze$ci Zamawiajacym, a

zwanya w dalszej czesci Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych
(Dz. U. 22007 r Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r Nr 171,poz. 1058) na wykonanie
przedmiotu umowy zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci :

ROZDZIAL 1 - PRZEDMIOT UMOWY

§ 1 DEFINICJE
Okreslenia uzyte w Umowie maja nast¢pujace znaczenie:

1/ ,,Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zalacznikami regulujaca prawa i obowiazki stron
wynikajace z niej i zwiazane z jej wykonaniem,

2/ ,,Roboty budowlane” — wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r Nr
156,poz. 1118) , a takze realizacj¢ obiektu budowlanego w rozumieniu stawy z dnia 07 lipca
1994 roku — Prawo budowlane, za pomoca dowolnych s$rodkéw, zgodnie z wymogami
okreslonymi przez zamawiajacego,

3/ ,,Sita wyzsza” — zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dzialaniem sit przyrody na znacznym obszarze,

4/ ,,Dni robocze” — dni pracy w urz¢dach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej,

5/ ,,0biekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi; budowla
stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami; obiekt matej
architektury,



6/ Przepisy techniczno-budowlane” — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane 1 ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow
budowlanych,

7/ ,,Polskie normy” — normy krajowe, oznaczane symbolem ,,PN"; okreslaja wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynno$ci, w szczeg6lnosci w
zakresie: bezpieczenstwa pracy 1 uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i
srodowiska, zuwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wlasciwosci
techniczno-uzytkowych surowcoOw, materiatéw, paliw i energii powszechnie stosowanych w
produkcji 1 obrocie, gléwnych parametrow, typoszeregow, wymiardOw przytaczeniowych i
innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja rodzajowa i jakosciowa oraz
zamienno$cia wymiarowa 1 funkcjonalna wyrobow, projektowania obiektéw budowlanych
oraz warunkow wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze rob6t budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne;.

8/ ,,Teren budowy” — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

9/ Inspektor nadzoru — reprezentuje Zamawiajacego i sprawuje kontrolg nad realizacja robot,
w tym zapewnia spetnienie wszystkich wymagan formalno — prawnych zwiazanych z
wykonaniem przedsigwzigcia tzn. zrealizowaniem robo6t, pelnieniem funkcji nadzoru
inwestorskiego, przekazaniem do uzytkowania oraz rozliczeniem finansowym inwestycji.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

2.1 Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego robot budowlanych, dostawy i montazu urzadzen, rozruchu stacji oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie SUW od PINB w terminie okreslonym w § 4, w
ramach inwestycji pn: Rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Wschodniej w
Tuszynku Majorackim.

Zamoéwienie obejmuje wykonanie robot budowlanych polegajacych na budowie,
przekazaniu do eksploatacji i uzytkowania kompletnego zadania inwestycyjnego pn:
Rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Wschodniej w Tuszynku Majorackim,
zgodnie z opracowana dokumentacja budowlano-wykonawcza, oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.

Prace beda realizowane w oparciu o n. wym. uzgodnienia i decyzje administracyjne:
- decyzja o pozwoleniu na budowe
- uzgodnieniami ZUD, ZWiK i inne.

W zakres prac wchodzi migdzy innymi:

1. Przebudowa budynku technologicznego stacji uzdatniania wody.
2. Budowa nowego odcinka wodociagu doprowadzajacego wodg ze stacji do sieci
wodociagowe;j .
. Budowa naziemnego, zelbetowego zbiornika wyrownawczego o pojemnosci V =200 m”.
4. Budowa plyty betonowej pod agregat pradotworczy o powierzchni zabudowy 7,0 m? wraz
z dostawa 1 montazem agregatu.
5. Rozbudowa odstojnika poptuczyn.
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6. Rozbudowa instalacji zewngtrznych,, wewngtrznych elektrycznych z AKPiA i wod-kan.

7. Demontaz i montaz urzadzen technologicznych stacji prowadzacych do zwigkszenia jej
wydajnos$ci 1 uzdatniania wraz z nowym orurowaniem i armaturg .

8. Wymiana agregatu pompowego w studni.

9. Wykonanie innych prac nieujetych w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ,
a niezbednych do prawidlowego wykonania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji
i uzytkowania przedmiotowego obiektu.

10. Rozbudowa stacji nie moze powodowac wylaczenia obiektu z uzytkowania. Prace beda
prowadzone w pracujacej stacji, w tym czasie wykonawca musi zapewni¢ dostawg wody
do sieci w niezbednej ilosci uzgodnionej z uzytkownikiem obiektu.

Ponadto dla realizacji zamowienia nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione czynnoSci i

roboty oraz poniesienie kosztow z tym zwiazanych:

1. Wykonanie wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych, towarzyszacych,
rozbiorkowych, transportowych ( wywo6z materialéw z rozbidrki w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem), zabezpieczajacych, koniecznych do wykonania zadania i
wynikajacych z zakresu zamowienia.

2. Petna obstuga geodezyjna tj. tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
inwestycji zarejestrowana w Starostwie Powiatowym w 3 egz. badanie jakoS$ci
wody uzdatnionej, dokumentacja powykonawcza.

3. Sporzadzenie niezb¢dnego harmonogramu robot zgodnie z zakresem rzeczowo-

finansowym w uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 uzytkownikiem.

4. Przygotowanie placu zaplecza budowy wraz z dostawa wszystkich wymaganych
mediéw oraz dojazdow i1 ktadek dla przejs¢ i przejazdéw na plac budowy i1 do
zaplecza budowy. Opflaty za zuzyta energig elektryczna, wodg, zrzut Sciekow 1 wod
technologicznych obciazaja Wykonawce.

5. Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego i zaggszczenie gruntu po wykopach
wraz z udokumentowaniem wskaznika zaggszczenia.

6. Przeprowadzenie rozruchu stacji wraz z uzyskaniem zaktadanych parametrow
jakosci wody uzdatnionej wg. obowiazujacych norm i przepisOw oraz sporzadzenie
dokumentacji rozruchowe;j stacji wraz z badaniami wody ( w terminie uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie ).

7. Zgtoszenie do odbioru z upowaznienia Zamawiajacego urzadzen wymagajacych
odbioru oraz uzyskanie i dostarczenie dokumentow stwierdzajacych odbior
urzadzen przez Urzad Dozoru Technicznego.

8. Wykonanie dokumentacji technologicznej powykonawczej, schematow
technicznych 1 instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen oraz przeszkolenie
personelu uzytkownika.

9. Wystapienie z upowaznienia Zamawiajacego i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub innego upowaznionego

organu, ze wszystkimi towarzyszacymi temu decyzjami, opiniami, operatami,
uzgodnieniem i poniesieniem wszelkich kosztow tych czynnosci.

10. Uzyskanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego, wraz z poniesieniem kosztow z tym

zwiazanych.
11. Protokolarne przekazanie ZDiZ Urzg¢du Miasta oraz ZWiK w Tuszynie materialow
z rozbiorki oraz zdemontowanych urzadzen.

12. Sporzadzenie planu BIOZ.

13. Prace zwiazane z realizacja niniejszego zadania nie moga utrudnia¢ ciaglosci
produkcji i podawania wody. Ewentualne przerwy musza by¢ kazdorazowo
uzgodnione odpowiednio wczesniej z uzytkownikiem tj. ZWiK w Tuszynie.



14. Po przeprowadzeniu rozruchu stacja musi osiagna¢ wszelkie parametry zgodnie
z opracowana dokumentacja techn. dopuszczeniami i obowiazujacymi przepisami w
terminie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

15. Do realizacji przedstawionego wyzej zakresu rob6t nalezy zastosowacé normy
okreslone w dokumentacji technicznej oraz STWiOR i wszelkie obowiazujace
normy i przepisy zgodnie z ustawa Prawo Budowlane

16. Poniesienie optat i odszkodowan za wyrzadzone szkody zwiazane z realizacja zadania.

17.Wykonanie przelaczenia zasilania SUW na nowe przytacze energetyczne po jego
wykonaniu przez Zaktad Energetyczny.

2.3 Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej uUMowy oraz w :
- specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia - zatacznik Nr 1 do umowy

- ztozonej ofercie - zalacznik Nr 2 do umowy
- harmonogramie rzeczowo — finansowym - zatacznik Nr 3 do umowy
- kosztorysie ofertowym — zalacznik Nr 4 do umowy

- dokumentacji projektowej, STWiOR, decyzji o pozwoleniu na budowe,
pozwoleniu wodno-prawnym, uzgodnieniach ZUD i innych instytucji

2.4 Zakres robot, terminarz ich finansowania zostat uj¢ty w harmonogramie
rzeczowo — finansowym przygotowanym przez Wykonawcg i uzgodnionym z
Zamawiajacym i1 Uzytkownikiem.

2.5 Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego winny by¢ zaakceptowane przez

Zamawiajacego i nie wymagaja aneksu do niniejszej umowy.

2.6 Inwestycja bedzie wspotfinansowana ze srodkow :
- Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi,

2.7 Roboty budowlane zostana wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot , przepisami prawa budowlanego, sztuka
budowlang i obowiazujacymi przepisami.

ROZDZIAL IT - WARUNKI OGOLNE

§ 3 Sposob wykonania umowy.
3.1 Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.

3.1.1 Wykonawca o§wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie 1 profesjonalne
kwalifikacje niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy i1 zobowiazuje¢ si¢ do :
- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej staranno$ci okreslonej w
art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,
- informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy
na kazde zadanie Zamawiajacego oraz przedstawiania sprawozdan.

3.1.2 Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac beda inspektorzy
odpowiednich branz , wybrani przez Zamawiajacego.

3.1.3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie osoba wyznaczona przez
Wykonawcg, posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania,

nadzorowania i kontrolowania budowy i robot.



3.1.4 Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.)

3.2. Obowiazki Zamawiajacego

3.2.1 Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania dokumentacji budowlanej i placu budowy

zgodnie z procedurami wynikajacymi z ustawy Prawo Budowlane.

3.2.2 W/w czynnosci w imieniu 1 wspotudziale Zamawiajacego dokona inspektor nadzoru.

3.2.3 Po protokolarnym przejgciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi az
do chwili wykonania przedmiotu umowy petna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren
budowy.

3.3 Obowiazki Wykonawcy.

3.3.1 Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
1/ projektem budowlanym,
2/ warunkami pozwolenia na budowg,
3/ obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i1 przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,
4/ ze ztozona oferta 1 ze specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
5/ zasadami sztuki budowlane;.

3.3.2 Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatlow stanowiacych

jego wlasnos¢.

3.3.3 Materialy 1 urzadzenia, o ktorych mowa w pkt. 3.3.2. musza posiada¢ swiadectwa

jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz musza odpowiadac:

a/ Polskim Normom,

b/ wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot,

¢/ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ wlasciwe
dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

3.3.4 Materialy 1 urzadzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy musza

pochodzi¢ z panstw Unii Europejskie;.

3.3.5 Jezeli Zamawiajacy zazada w trakcie prac okazania badan, ktére wchodza w zakres

przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiazany jest do ich okazania .

3.3.6 Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:

a/ pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego

— 0 koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac
protokét koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz ich wartosc,

b/ o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢
robot, opodznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmiang wynagrodzenia
za wykonany umowny zakres robdt oraz do wspolpracy z Zamawiajacym przy
opracowywaniu przedsigwzig¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

3.3.7 W przypadku wystapienia koniecznos$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem
ofertowym oraz specyfikacja technicznag Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez
zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie
odrebnej umowy.

3.3.8 Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach umowy ryczaltowe;j

zobowiazuje si¢ do:

a/ wykonania wszelkich rob6t przygotowawczych, towarzyszacych, zabezpieczajacych



koniecznych do wykonania zadania i wynikajacych z zakresu zamowienia,

b/ urzadzenia terenu budowy, wykonania tymczasowych przylaczen wodociagowych i
energetycznych dla potrzeb realizacji budowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia
wody 1 energii,

¢/ poniesienia ewentualnych kosztow wylaczen i wiaczen energii elektryczne;,

d/ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

e/ wykonania zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia ( gazociag, linie energetyczne

i telefoniczne ) oraz inne

f/ poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego oraz niezbednych wycinek zieleni po

uzyskaniu stosowanych zezwolen,

g/ wykonania badan, prob i rozruchu, jak réwniez do dokonania odkrywek w

przypadku nie zgloszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

h/ zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezaca inwentaryzacje powykonawcza,

1/ dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku wraz z poniesieniem kosztéw
z tym zwigzanych,

j/ odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

k/ zapewnienia dozoru, a takze wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy,

1/ utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz

usuwania na biezaco zb¢dnych materialéw, odpadow i $mieci,

Vumozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
1 pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego,

m/ zaggszczenie wykopoéw do wskaznika min. 1,00 ( udokumentowane badaniami

laboratoryjnymi ),

n/ uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robo6t i przekazania go
Zamawiajacemu najpozniej do dnia odbioru koncowego.

o/ sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu instrukcji obstugi i schematow,

u/ wykonania innych niezbg¢dnych robot ( nieprzewidzianych w dokumentac;ji),
koniecznych do prawidtowego funkcjonowania obiektu oraz robdt wynikajacych z
zalecen organdw wymienionych w art. 56 ust.1 ustawy Prawo Budowlane) ,

p/ pokrycia kosztow optat i odszkodowan za wyrzadzone szkody,

3.3.9 Wykonawca zobowiazuje si¢ podda¢ kontrolom dokumenty zwiazane z realizacja
niniejszej umowy oraz poddaé si¢ wizytacjom terenowym w miegjscu realizacji umowy
1 w swojej siedzibie, prowadzonym przez upowaznionych przedstawicieli organow
kontrolnych, zaréwno przed rozpoczgciem realizacji inwestycji, w toku jej realizacji
oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej ptatnosci.

3.3.10 Wykonawca bedzie prowadzil roboty w sposob zapewniajacy stata dostawg wody

do odbiorcéw. Wszelkie przerwy wynikajace z technologii robot musza by¢

uzgodnione wczesniej z uzytkownikiem stacji tj. ZWiK w Tuszynie i by¢ przez
niego zaakceptowane.

3.4 Zapewnienie bezpieczenstwa
3.4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie

budowy.
3.4.2 Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewni¢



bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy oraz jego ptynnos¢é.

3.4.3 Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i
kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony §rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

3.4.4 Podczas calego okresu realizacji robot Wykonawca zapewni na swoj wlasny koszt
dostegp do dziatek przylegajacych do terenu budowy.

3.5 Ubezpieczenie

3.5.1 Wykonawca os§wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalno$ci i jest ono zgodne z przedmiotem zamdwienia

3.5.2 Poprawki do warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane albo za zgoda
Zamawiajacego albo jako rezultat warunkow ogolnych wymaganych przez firme
ubezpieczeniowa, z ktdra zostala zawarta umowa ubezpieczeniowa.

3.5.3 Obie strony musza przestrzega¢ wszystkich warunkéw polisy ubezpieczeniowe;.

3.6 Ryzyko

3.6.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu wszelkich szkéd lub utraty dobr
fizycznych, uszkodzen ciata lub §mierci podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy.

§ 4. TERMINY

4.1 Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy bedzie realizowany w nast¢pujacych

terminach:
a/ rozpoczecie robot budowlanych @ ..., 2009 r.,

b/ zakonczenie robot budowlanych, przekazanie Zamawiajacemu i uzyskanie z

upowaznienia Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie przez

WyKonawceeg Zadania : .cceeeceseecssseecssssesssanessssssssessssssssssssssssasssssasssssas .

4.2 Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ powyzszych terminéw i wykona¢ przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4.3 Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sa liczone od dnia roboczego
nastgpujacego po dniu dorgczenia pisma.

4.4 W przypadku zagrozenia terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowiazuje si¢
prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym zapewniajacym dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§5. ODBIORY I PROCEDURA

5.1 Protokol odbioru cze¢sciowego.

5.1.1 .Po zakonczeniu zakresu robot zgodnego z harmonogramem, dokonaniu wpisu w
dzienniku budowy przez kierownika budowy 1 potwierdzeniu gotowosci do odbioru



czg$ciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o
gotowosci odbioru, dotaczajac niezb¢dne dokumenty.

5.1.2 Zamawiajacy wyznaczy datg¢ i rozpocznie czynnosci odbioru czg$ciowego robot
stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

5.1.3 Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczgcia odbioru.

5.1.4 Wszystkie czynnosci zwiazane z odbiorem cz¢sciowym przeprowadzi w imieniu i
wspotudziale Zamawiajacego inspektor nadzoru, sporzadzajac protokot odbioru
czesciowego, ktory bedzie zatacznikiem do faktury czes$ciowe;.

5.2 Protokotl odbioru koncowego

5.2.1 Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
1 potwierdzeniu gotowos$ci odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zalaczy
nastgpujace dokumenty:

a/ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza zakresu robot ( 3 egz. zarejestrowane w
Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ),

b/ protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

¢/ dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

d/ dziennik budowy,

e/ os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

f/ protokoty badan i sprawdzen,

g/ kopie zawiadomien z upowaznienia Zamawiajacego do stosownych organow tj.
Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekeji Sanitarnej, Panstwowej
Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej ( wynikajacych z art. 56.1 ustawy
Prawo Budowlane),

h/ rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow.

5.2.2 Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

5.2.3 Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczecia odbioru.

5.2.4 Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru

5.2.5 Wszystkie czynnos$ci zwiagzane z odbiorem koncowym przeprowadzi w imieniu i
wspotudziale Zamawiajacego inspektor nadzoru.

5.3 Wady ujawnione w trakcie odbioru.
5.3.1 Jezeli w toku czynno$ci odbioru czgsciowego lub koncowego zostana stwierdzone
wady, Zamawiajacy zawiadamia o nich Wykonawcg na pismie. Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:
1/ jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia
wad, wyznaczajac odpowiedni termin do ich usunigcia,
2/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:



a/ jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

5.3.2 W przypadku gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, a wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a/ jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5.3.3 Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o
usunieciu wad.

§ 6 ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON

6.1 Wykonanie wskazowek i polecen Zamawiajacego

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1/ stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;

2/ przedtozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentow, materiatéw 1 informacji potrzebnych mu
do oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

2. W imieniu Zamawiajacego dziala inspektor nadzoru.

6.2. Podwykonawstwo

6.2.1 Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe z podwykonawcami za wyjatkiem zakresu
robot zastrzezonego w SIWZ , ktory jest zobowiazany wykona¢ silami wlasnymi.

6.2.2 Wykonawca moze podpisa¢ umowe o wykonawstwo z podwykonawcami nie
wymienionymi w ofercie przetargowej na warunkach okreslonych w art. 647' Kodeksu

cywilnego.

6.2.3 Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy (-cow), jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

6.2.4 Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy (-céw) lub jego/ich
wyposazenie w sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jako$ci wykonania rob6t lub
dotrzymania terminéw, ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy
(-cow).

6.2.5 Jesli Wykonawca zawart umowe z podwykonawca bez zgody, o ktérej mowa w ust.
6.2.2., Zamawiajacy moze bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, wedtug
swojej decyzji zastosowac sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zazada¢ odszkodowania
lub wypowiedzie¢ Umowg.

6.2.6 Podwykonawcy musza spetnia¢ okreslone w dokumentacji przetargowej kryteria dla
zawarcia umowy.

6.2.7 Zamawiajacy nie bgdzie zwiazany stosunkami zobowiazaniowymi z podwykonawcami,
ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez
Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do
Zamawiajacego za zlecone do podwykonania czgsci robot.

6.2.8 Wykonawca begdzie wspotpracowal oraz wspotuzytkowat teren budowy z innymi
wykonawcami, organami wladzy, przedsigbiorstwami uzytecznosci publicznej oraz
Zamawiajacym.

§ 7 GWARANCJA JAKOSCI
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7.1 Wykonawca udziela pisemnej 5 (pigcioletniej ) - letniej gwarancji jakosci na
zrealizowany przedmiot Umowy, liczac od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

7.2 Zamawiajacy powiadomi Wykonawceg o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7
dni od dnia ich ujawnienia.

7.3 Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia usterek w terminie do 14 dni od dnia
dorgczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

7.4 Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robdt w okresie migdzy
data rozpoczecia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawcg i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

7.5 Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usunigcia wad po uplywie okresu gwarancji.

7.6 Usterki uniemozliwiajace prawidtowe funkcjonowanie inwestycji usuwane beda przez
wykonawcg w 24 h od momentu otrzymania zgtoszenia od Zamawiajacego lub
uzytkownika.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

W okresie obowiazywania, po rozwiazaniu lub po wygasnigciu Umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postgpowan oraz roszczenia osob trzecich w
przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej
starannos$ci przez Wykonawcg lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

§ 9 KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

9.1. Kary umowne

9.1.1 Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
9.1.2 Kary begda naliczane w nastgpujacych przypadkach w wysokos$ciach:
a/ Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:
- zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien zwtoki,
- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rgkojmi — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki.
Termin zwloki liczony bedzie od nastepnego dnia do terminu ustalonego na
usuni¢cie wad,
- za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto.

9.1.3. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie z faktur naleznosci z tytutu kar umownych.

9.2 Roszczenia odszkodowawcze.

9.2.1 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

9.2.2 Wszelkie uchybienia mogace mie¢ wplyw na przyznane Zamawiajacemu
dofinansowanie zadania w formie pozyczki, kredytu lub umorzenia dofinansowania,
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jego rozliczenie powstate z winy Wykonawcy robdt budowlanych obciazaé beda
tego Wykonawce do wysokos$ci poniesionych strat..

9.3 Inne
9.3.1 Za nieterminowa zaptate faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki w
wysokos$ci ustawowej za kazdy dzien zwiloki

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

10.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
WYNagrodzenia BIULO )i ....couiiiiiiiieiie ettt ettt
(STOWIIE: ..ottt ettt ettt st e et e esb e e seessbeeseeesbeeseesnseeseeans ),
w formie dopuszczonej w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych ,najp6zniej w dniu
podpisania umowy.

10.2 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy strony ustalaja jako nieodwotalne,

bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

10.3 Strony ustalaja, zZe :

a/ 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. kwota ................. 7} stanowi
kwotg wniesiong na zabezpieczenie zgodnego z prawem wykonania robot,
b/ pozostate 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj.
kwota ............... zl, stanowi kwotg na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi
1 gwarancji.
10.4 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone na pisemny wniosek
Wykonawcy w terminach i zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien
publicznych.

10.5 Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych

do instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.

10.6 W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢

wlasnoscia Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robot i pokrycia roszczen z tytulu rekojmi lub gwarancji jakos$ci za wykonane roboty.

§ 11. WYNAGRODZENIE

11.1 Ustala si¢ wynagrodzenie za wykonanie catego przedmiotu umowy w wysokosci :

brutto : .........ccooiiiii 7k
DIutto — STOWNIE: ..veiiiiieiiice e /100 zt.
w tym nalezny podatek VAT (22%) W WYSOKOSCI - ...cocvereueeienciuensercsuecsnnnnne zl

11.2 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 11.1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym.
11.3 Wartos¢ robot budowlanych nie moze zosta¢ podwyzszona w drodze aneksu do Umowy.
Warto$¢ przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji umowy.

11.4 Wszelkie roboty dodatkowe, ktore nie mogty by¢ przewidziane przy realizacji
przedmiotowej inwestycji zostanag wykonane w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego.

11.5 Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bgdzie ptatne na podstawie faktur VAT. Faktury
powinny by¢ adresowane do : Gmina Tuszyn, 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska
2/4. NIP 728 25 99 683.

11.6 Podstawa do wystawienia czg§ciowej faktury VAT jest protokot odbioru czgsciowego
wykonanego zakresu robot podpisany przez inspektora nadzoru .

11.7 Ptatno$¢ za faktury VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto
WYKONAWCY INT .ottt ettt et sttt sab e et e sabeebeeenbeeesaeenseas , W
ciagu 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
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faktury. Btednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru robot lub innych
wymaganych zalacznikow spowoduja naliczenie ponownego 30-dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentéw.
11.8 Rozliczenie za wykonane roboty bedzie si¢ odbywato fakturami wystawionymi za
okresy kwartalne.
Faktury czesciowe za roboty wykonane w 2009 roku do wysokosci srodkéw
budzetowych, po ich wykonaniu zgodnie z zakresem ustalonym w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, z tym, ze faktura za IV kwartat 2009 r, bedzie wystawiona przez
Wykonawce do dnia 15.12.2009 r
11.9 Podstawe do zaptaty koncowej faktury VAT stanowi komplet dokumentow
wymienionych w § 5.2 oraz:
a) pozwolenie na uzytkowanie stacji wydane przez upowazniony organ.

§ 12. ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupeknienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, o ile sa zgodne z ustawa PZP, a takze wynikaja z
ryczatltowego sposobu wynagrodzenia. .

§ 13. ODSTAPIENIE

13.1 Prawo Zamawiajacego do odstapienia od umowy
13.1.1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci:

a/ w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy,

b/ jezeli zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

c/ jezeli zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

d Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie.

13.1.2 Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowiazany jest do:

a/ dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b/ rozliczenia si¢ z wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych obiektow
1 urzadzen,

¢/ przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

13.2 Prawo Wykonawcy do odstapienia od umowy

13.2.1 Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci jezeli:
a/ Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu do zaptaty faktur, okreslonego
W niniejszej umowie,

b/ Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych
wobec Wykonawcy.

13.2.2 W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg obciazaja nastgpujace obowiazki
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szczegotowe:

a/ w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien odstapienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na
koszt strony, ktora odstapita do umowy,

¢/ Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez
wykonawce do realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn nie zaleznych od niego,

d/ Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu odbior robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e/ niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

13.3 Inne przypadki odstapienia od umowy.

Poza okoliczno$ciami okreslonymi w 13.1. 1 13.2., strona ma prawo odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga strona w razacy sposob narusza postanowienia Umowy, w szczegolnosci
poprzez: niepodjecie krokéw zmierzajacych do nalezytego wykonania umowy lub takie ich
podjecie, ktore wskazuje na brak profesjonalnego przygotowania do realizacji przedmiotu
umowy.

13.4 Forma odstapienia

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 14. ZAWIADOMIENIA

14.1 Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku
z niniejsza Umowa migdzy Stronami bgdzie sporzadzana na pi$mie 1 podpisana przez
Strong zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga by¢ przesytane telefaksem, dorgczane
osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

14.2 Zawiadomienia beda wysytane na adresy i numery telefakséw podane przez Strony.
Kazda ze Stron zobowiazana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomita o
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wystane
na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznaja za
doreczone.

14.3 Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na

pismie. Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie dorgczone
adresatowi.

ROZDZIAL III - WARUNKI SZCZEGOLOWE

§ 15. POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

15.1 Postanowienia dodatkowe
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15.1.1 Strony ustalaja nastgpujace postanowienia dodatkowe.

15.1.2 Wykonawca oswiadcza, ze zatrudni podstawowy personel posiadajacy odpowiednie

uprawnienia do wykonywania funkcji wymaganych dla niniejszego zadania, zgodnie
z wymogami ustawy Prawo Budowlane.

15.1.3 Wszelkie nieoczekiwane, odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu

historycznym lub innym, czy tez o znacznej wartosci, zostang przekazane do
dyspozycji Zamawiajacego, z powiadomieniem stosownych stuzb. Wykonawca
powinien poinformowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu i
zastosowac si¢ do wskazowek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.

15.2 Postanowienia koncowe.

15.2.1 Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie powszechnie obowiazujace

przepisy prawa polskiego.

15.2.2 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu

cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

15.2.3 Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktore nie moga by¢

rozstrzygnigte polubownie, z zastrzezeniem 15.2.4., beda rozstrzygane przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

15.2.4 Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca

jest zobowiazany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania
reklamacyjnego polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowiazek pisemnego ustosunkowania do
zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia na pismie. W
razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiajacego, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do
wystapienia na droge sadowa.

15.3 Wersja obowiazujaca umowy

Umowg niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim;
3 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki:

1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia - nr 1
2. Oferta Wykonawcy — nr 2

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy — nr 3

4. Kosztorys ofertowy — nr 4

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania kontraktu — nr 5



