Wzor — zalacznik nr 10
UMOWA NR........... /2010

na: ,Budowa ul. Wczasowej w Rydzynkach ( od ul. Komarowej do granicy gminy ) ,,

zawarta w dniu ........... 2010 .,

pomigdzy Gming Tuszyn, ktéra reprezentuje :
inz. Jan Bielicki - Burmistrz Miasta Tuszyn
zwang w dalszej czgSci Zamawiajacym,
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TEPreZeNtOWANE PIZEZ: ....ovvvvvnnviiinnnieiiiiiieiiiirerinineenns

zwana w dalszej czesci Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych
(Dz.Uz2010r Nr 113,poz. 759 ) na wykonanie robot budowlanych, zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

ROZDZIAL 1 - PRZEDMIOT UMOWY

§ 1 DEFINICJE

Okreslenia uzyte w Umowie maja nast¢pujace znaczenie:

1/ ,,Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zalacznikami regulujaca prawa i obowiazki stron
wynikajace z niej i zwiazane z jej wykonaniem,

2/ ,,Roboty budowlane” — wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r Nr
156,poz. 1118), a takze realizacj¢ obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 roku — Prawo budowlane, za pomoca dowolnych s$rodkéw, zgodnie z wymogami
okreslonymi przez zamawiajacego,

3/ ,,Sita wyzsza” — zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dzialaniem sit przyrody na znacznym obszarze,

4/ ,,Dni robocze” — dni pracy w urz¢dach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej,

5/ ,,0biekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi; budowla
stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami; obiekt matej
architektury,



6/ Przepisy techniczno-budowlane” — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane 1 ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow
budowlanych,

7/ ,,Polskie normy” — normy krajowe, oznaczane symbolem ,,PN"; okreslaja wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynno$ci, w szczeg6lnosci w
zakresie: bezpieczenstwa pracy 1 uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i
srodowiska, zuwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wlasciwosci
techniczno-uzytkowych surowcoOw, materiatéw, paliw i energii powszechnie stosowanych w
produkcji 1 obrocie, gléwnych parametrow, typoszeregow, wymiardOw przytaczeniowych i
innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja rodzajowa i jakosciowa oraz
zamienno$cia wymiarowa 1 funkcjonalna wyrobow, projektowania obiektéw budowlanych
oraz warunkow wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze rob6t budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne;.

8/ ,,Teren budowy” — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

9/ Inspektor nadzoru — reprezentuje Zamawiajacego i sprawuje kontrolg nad realizacja robot,
w tym zapewnia spetnienie wszystkich wymagan formalno — prawnych zwiazanych z
wykonaniem przedsigwzigcia tzn. zrealizowaniem robo6t, pelnieniem funkcji nadzoru
inwestorskiego, przekazaniem do uzytkowania oraz rozliczeniem finansowym inwestycji.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej zatwierdzonej Decyzja Nr 2/10 o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej - Starosty Powiatu L.6dzkiego Wschodniego z dnia 07.09.2010 roku
znak: BGiGN.- 7121/955/7011/2010 polegajace na budowie drogi gminnej — ulicy
Wczasowej na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Tuszyn z Gmina Rzgéw do

ul. Komarowej w miejscowosci Rydzynki, gm. Tuszyn na dziatkach numer 99/4, 85, 208, 209

1 przekazaniu do eksploatacji kompletnego zadania inwestycyjnego pn.

,Budowa ul. Wczasowej w Rydzynkach ( od ul. Komarowej do granicy gminy ) ,,

—w zakres ktorego wchodzi m.in.:
Zakres robot :

a) odtworzenie drogi w terenie

b) roboty ziemne : korytowanie pod konstrukcje nawierzchni jezdni, formowanie
nasypow z gruntu odspojonego

c) wykonanie podbudowy z kruszywa famanego,

d) skropienie podbudowy emulsja asfaltowa oraz ulozenie warstwy wiazacej i Scieralne;j
gr. 4 cm z betonu asfaltowego



e) przebudowa zjazdu do dziatki lesne;j,

f) roboty wykonczeniowe : wyrdwnanie poboczy z uzupeilnieniem materiatem
miejscowym i profilowanie poboczy, odrobienie na czysto z zaggszczeniem
mechanicznym.

2.2. Ponadto dla realizacji zaméwienia nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione czynnosci i
roboty oraz poniesienie kosztéw z tym zwiazanych:
1) Wykonanie wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych, towarzyszacych,
zabezpieczajacych, koniecznych do wykonania zadania i wynikajacych z zakresu
zamowienia.
2) Pelna obstuga geodezyjna tj. tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
inwestycji zarejestrowana w Starostwie Powiatowym w 3 egz., dokumentacja powykonawcza
budowy w 2 egz.,
3) Przygotowanie placu zaplecza budowy wraz z dostawa wszystkich wymaganych mediéw
oraz dojazdow i ktadek dla przejs¢ i przejazdow na plac budowy i do zaplecza budowy.
4) Sporzadzenie dokumentacji organizacji ruchu wraz z niezb¢ednymi uzgodnieniami,
wszystkimi oplatami oraz optatami za zajgcie pasa drogowego.
Przedmiotowa dokumentacja winna by¢ takze uzgodniona z Referatem Drog i Zieleni Urzgdu
Miasta w Tuszynie , w celu zminimalizowania utrudnien w funkcjonowaniu miejscowosci.
5) Wykonanie przejs¢ 1 dojazdow do posesji, zapewniajacych bezkolizyjny dostep do
uzytkowanych obiektow.
6) Wykonanie zabezpieczen istniejacego uzbrojenia.
7) Usunigcie ewentualnych kolizji istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w
zakresie niezb¢dnym do prawidlowego wykonania inwestycji.
8) Odtworzenie terenu po wykopach do stanu pierwotnego i zaggszczenie gruntu po
wykopach wraz z udokumentowaniem wskaznika zaggszczenia badaniami laboratoryjnymi.
9) Wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z dokumentéw uzgadniajacych, w tym
protokolu ZUD, Decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej ( decyzja Nr 2/10 z
dnia 07.09.2010r.)i innych wraz z poniesieniem kosztow opfat z nich wynikajacych,
10) Ewentualna niezb¢dna wycinka krzewdw 1 drzew po uprzednim uzyskaniu zezwolenia
wlasciwego organu.
11) Przywrdcenie stanu istniejacego sprzed robot w przypadku prowadzenia prac na terenie
prywatnym wraz z obowiazkiem wyplaty odszkodowania za powstale z winy wykonawcy
zniszczenia 1 uszkodzenia.
12) Poniesienie optat i odszkodowan za wyrzadzone szkody zwiazane z realizacja zadania.
13) Uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.
14) Protokolarne przekazanie do Referatu Zarzadu Drog i Zieleni w Tuszynie materiatow
pochodzacych z rozbiorki.
15) Sporzadzenie planu BIOZ.
16) Zgloszenie zakonczenia robot z upowaznienia Zamawiajacego do wlasciwego organu
oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
2.3 Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okre§lonych w postanowieniach
niniejszej uUMoOwy oraz w :

- specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia - zatacznik Nr 1 do umowy

- ztozonej ofercie - zatacznik Nr 2 do umowy

- kosztorysie ofertowym - zalacznik Nr 3 do umowy

- dokumentacji projektowej, STWiOR, decyzjach o pozwoleniu na budowg,

uzgodnieniach ZUD, i innych instytucji.



2.4 Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot i przepisami prawa budowlanego.

ROZDZIAL II - WARUNKI OGOLNE
§ 3 Sposob wykonania umowy

3.1 Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.
3.1.1 Wykonawca o$§wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie 1 profesjonalne
kwalifikacje niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy i1 zobowiazuje¢ si¢ do :
- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej w
art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,
- informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy
na kazde zadanie Zamawiajacego oraz przedstawiania sprawozdan.

3.1.2 Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie inspektor nadzoru

wybrany przez Zamawiajacego.

3.1.3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy b¢dzie osoba wyznaczona przez
Wykonawce, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy i robot.

3.1.4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okres$la ustawa z
dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r Nr 106,poz. 1126 ze zm.).

3.2. Obowiazki Zamawiajacego

3.2.1 Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania dokumentacji budowlanej i placu
budowy zgodnie z procedurami wynikajacymi z ustawy Prawo Budowlane.

3.2.2 W/w czynnosci w imieniu 1 wspotudziale Zamawiajacego dokona inspektor nadzoru.

3.2.3 Po protokolarnym przejgciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi az
do chwili wykonania przedmiotu umowy petna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren
budowy.

3.3 Obowiazki Wykonawcy.
3.3.1 Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
1/ projektem budowlanym,
2/ warunkami pozwolenia na budowe,
3/ obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,
4/ ze ztozona oferta, i1 ze specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét,
5/ zasadami sztuki budowlane;.
3.3.2 Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow stanowiacych
jego wilasnos¢.
3.3.3 Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w pkt. 3.3.2. musza posiada¢ §wiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz musza odpowiadac:
a/ Polskim Normom,
b/ wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot,
¢/ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.



Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okazaé¢ wiasciwe
dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.
3.3.4 Materialy i urzadzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy musza
pochodzi¢ z panstw Unii Europejskie;.
3.3.5 Jezeli Zamawiajacy zazada w trakcie prac okazania badan, ktore wchodza w zakres
przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiazany jest do ich okazania .
3.3.6 Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:
a/ pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego
— o0 koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac
protokot koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz ich wartos¢ ,
b/ o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢
robot, opodznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz do wspdlpracy z
Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsigwzi¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.
3.3.7 W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nie objetych kosztorysem
ofertowym oraz specyfikacja technicznag Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez
zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie
odrebnej umowy.
3.3.8 Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

a/ wykonania wszelkich robot przygotowawczych, towarzyszacych, zabezpieczajacych
koniecznych do wykonania zadania i wynikajacych z zakresu zamowienia,

b/ urzadzenia terenu budowy, wykonania tymczasowych przylaczen wodociagowych i
energetycznych dla potrzeb realizacji budowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia
wody i energii,

¢/ poniesienia ewentualnych kosztow wylaczen i wiaczen energii elektrycznej,

d/ wykonania projektu organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami ( w tym
z Referatem Drog i1 Zieleni Urzedu Miasta w Tuszynie i Komenda Powiatowa
Policji Powiatu t6dzkiego wschodniego z siedziba w Koluszkach w celu
zminimalizowania utrudnien w funkcjonowaniu miasta ), poniesienia optat z tym
zwiazanych oraz oznakowania terenu budowy,

e/ wykonania przejs¢ i dojazdow do posesji, zapewniajace bezkolizyjny dostep do
uzytkowanych obiektow,

f/ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cz¢s$ci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

g/ demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz likwidacji innych uszkodzen
obiektow istniejacych i elementow zagospodarowania terenu,

h/ wykonania zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia ( gazociag, linie energetyczne
i telefoniczne ) oraz inne

1/ poniesienia kosztow zajgcia pasa drogowego oraz niezbednych wycinek zieleni po

uzyskaniu stosownych zezwolen,

j/ wykonania badan, proéb i rozruchu, jak rowniez do dokonania odkrywek w

przypadku nie zgloszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

k/ zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezaca inwentaryzacje powykonawcza,

1/ dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku wraz z poniesieniem kosztow,

¥ odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

m/ zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny

pracy,

n/ utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych oraz

usuwania na biezaco zb¢dnych materiatow, odpadow i1 $mieci,



o/ umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
1 pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego,

p/ zageszczenie wykopdw, z udokumentowaniem wskaznika zageszczenia badaniami

laboratoryjnymi.

r/ uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robo6t 1 przekazania go

Zamawiajacemu najpdzniej do dnia odbioru koncowego.
s/ sporzadzenia i1 przekazania Zamawiajacemu instrukcji obstugi i schematow,
t/ pokrycia kosztéw optat i odszkodowan za wyrzadzone szkody,

3.3.9 Wykonawca zobowiazuje si¢ podda¢ kontrolom dokumenty zwiazane z realizacja
niniejszej umowy oraz poddaé si¢ wizytacjom terenowym w miegjscu realizacji umowy
1 w swojej siedzibie, prowadzonym przez upowaznionych przedstawicieli organow
kontrolnych, zaréwno przed rozpoczgciem realizacji inwestycji, w toku jej realizacji
oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej ptatnosci.

3.4 Zapewnienie bezpieczenstwa

3.4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

3.4.2 Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewni¢
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy oraz jego ptynnos¢.

3.4.3 Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i1 bezpieczenstwa pracy. Optaty i
kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony §rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

3.4.4 Podczas calego okresu realizacji robot Wykonawca zapewni na swoj wlasny koszt
dostep do dziatek przylegajacych do terenu budowy.

3.5 Ubezpieczenie

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarcze;.

3.6 Ryzyko

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu wszelkich szkod lub utraty dobr
fizycznych, uszkodzen ciata, $§mierci podczas i w konsekwencji
wykonywania Umowy.

§ 4. TERMINY

4.1Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy bedzie realizowany w nastgpujacych terminach:
a/ przekazanie placu budowy @ .....cccceovveviieiiiiieeieeeiees 2010 r.,

b/ zakonczenie realizacji przedmiotu umowy : 15.12.2010 r.

4.2 Wykonawca zobowiazuje sig przestrzega¢ powyzszych termindw 1 wykona¢ przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4.3Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sa liczone od dnia roboczego
nastgpujacego po dniu dorgczenia pisma.



4.4W przypadku zagrozenia terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowiazuje si¢
prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym zapewniajacym dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§5. ODBIORY I PROCEDURA

5.1 Protokotl odbioru koncowego

5.1.1 Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
1 potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy
nastgpujace dokumenty:

a/ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza - 3 egz. zarejestrowane w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej — lub co najmniej
potwierdzenie zgtoszenia do rejestracji,

b/ protokéty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

¢/ dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi 1 uzasadnionymi przez kierownika budowy 1
inspektora nadzoru,

d/ dziennik budowy,

e/ oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami 1
Polskimi Normami,

e/ protokoty badan 1 sprawdzen,

f/ decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie,

g/ rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow,

5.1.2 Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

5.1.3 Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczgcia odbioru.

5.1.4 Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru

5.1.5 Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym przeprowadzi w imieniu 1
wspoéhudziale Zamawiajacego inspektor nadzoru.

5.2 Wady ujawnione w trakcie odbioru.
5.2.1 Jezeli w toku czynno$ci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone
wady, Zamawiajacy zawiadamia o nich Wykonawcg na pismie.
Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:
1/ jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin do ich usunigcia,
2/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
a/ jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
5.2.2 W przypadku gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, a wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
a/ jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,



b/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
5.2.3 Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o
usunieciu wad.

§ 6 ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON

6.1 Wykonanie wskazowek i polecen Zamawiajacego
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1/ stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;

2/ przedtozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentow, materiatéw 1 informacji potrzebnych mu
do oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

2. W imieniu Zamawiajacego dziala inspektor nadzoru.

6.2. Podwykonawstwo

6.2.1 Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowg z podwykonawcami wymienionymi w przyjete;
ofercie przetargowej na ustalony z Zamawiajacym zakres robot.

6.2.2 Wykonawca moze podpisa¢ umowe o wykonawstwo z podwykonawcami nie
wymienionymi w ofercie przetargowej na warunkach okreslonych w art. 647' Kodeksu
cywilnego.

6.2.3 Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy (-cow), jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

6.2.4 Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy (-co6w) lub jego/ich

wyposazenie w sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jako$ci wykonania rob6t lub
dotrzymania terminéw, ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy (cow)

6.2.5 Jesli Wykonawca zawart umowe z podwykonawca bez zgody, o ktérej mowa w ust.
6.2.2., Zamawiajacy moze bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym odstapic
od umowy

6.2.6 Podwykonawcy musza spetnia¢ okreslone w dokumentacji przetargowej kryteria dla

zawarcia umowy.

6.2.7 Wykonawca begdzie wspotpracowal oraz wspotuzytkowat teren budowy z innymi

wykonawcami, organami wladzy, przedsigbiorstwami uzytecznosci publicznej oraz
Zamawiajacym.

§ 7 GWARANCJA JAKOSCI

7.1 Wykonawca udziela pisemnej pigcioletniej (60 miesigcy) gwarancji jakos$ci i rekojmi na
zrealizowany przedmiot Umowy, liczac od dnia odbioru koncowego robot.

7.2 Strony umowy ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady zostaje
rozszerzona na czas trwania gwarancji ( art.558 § 1 kodeksu cywilnego).

7.2.1 Zamawiajacy moze wedle swego wyboru wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji i
rekojmi.

7.3 Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie
7 dni od dnia ich ujawnienia.

7.4 Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia usterek w terminie do 14 dni od dnia
dorgczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

7.5 Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do rob6t w okresie migdzy
data rozpoczgcia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez



Wykonawcg i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

7.6 Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usunigcia wad po uplywie okresu gwarancji.

§ 8§ KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
8.1 Kary umowne

8.1.1 Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
8.1.2 Kary beda naliczane w nastgpujacych przypadkach w wysokos$ciach:
a/ Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:

- zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia

brutto, za kazdy dzien zwtoki,

- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
zwloki. Termin zwloki liczony bedzie od nastgpnego dnia do terminu ustalonego
na usuniecie wad,

- za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w

wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto.

8.1.3. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie z faktur naleznosci z tytutu kar umownych.

8.2 Roszczenia odszkodowawcze.

8.2.1 Kary umowne okre$lone w punkcie 8.1.2 nie wylaczaja odpowiedzialnosci na zasadach

og6lnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

8.2.2 Wszelkie uchybienia mogace mie¢ wplyw na przyznane Zamawiajacemu
dofinansowanie zadania z Agencji Nieruchomosci Rolnych Iub inne w formie
pozyczki, kredytu lub umorzenia dofinansowania, jego rozliczenie powstate z winy
Wykonawcy robot budowlanych obciazaé beda tego Wykonawce do wysokosci
poniesionych strat.

8.3 Inne

8.3.1 Za nieterminowa zaptate faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki w
wysokosci ustawowej za kazdy dzien zwtoki.

8.3.2 Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstaltych w
wyniku realizacji umowy.

§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
9.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto tj. ...................... zh (stownie: .....ccoeeveivieeiiiee, 1..../100) zt,

W OIMIC coovveiieieeeee e , hajpodzniej w dniu podpisania umowy.

9.2 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy strony ustalaja jako nieodwotalne,



bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.
9.3 Strony postanawiaja, ze :

a/ czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty ustalonej w pkt.9.1, tj. ..cccveeeveennnnnen. 7t
zostanie zwolniona w terminie 30 dni po zakonczonym bezusterkowym odbiorze.
b/ pozostata czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30%, tj. kwota .......cceeevvevieeiiennnns zt

zostanie zwolniona w ciagu 14 dni po uptywie okresu rekojmi.

9.4 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone na pisemny wniosek
Wykonawcy w terminach i zasadach okre§lonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych.

9.5 Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych
do instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.

9.6 W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢
wlasno$cia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robot i pokrycia roszczen z tytulu rekojmi lub gwarancji jakos$ci za wykonane roboty.

§ 10. WYNAGRODZENIE

10.1 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy w

wysokosci:

brutto : 71

w tym nalezny podatek VAT 22 %

Drutto — sSIownie: .....ueeceeeviennnenniensnennnennennnenneesneeaenes i.../100 zk.

10.2 Wartos$¢ netto robdt budowlanych nie moze zosta¢ podwyzszona w drodze aneksu do
Umowy. Wartos$¢ netto przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie
realizacji umowy.

10.3 Wszelkie roboty dodatkowe, ktore nie mogty by¢ przewidziane przy realizacji
przedmiotowej inwestycji zostanag wykonane w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego (pkt 11.1)

10.4 Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury VAT. Faktura
powinna by¢ adresowana do : Gmina Tuszyn 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
NIP 728 25 99 683

10.5 Podstawa do wystawienia faktury VAT jest protokot odbioru wykonanego zakresu
robot podpisany przez inspektora nadzoru z uwzglednieniem postanowien § 5, z
zalacznikami .

10.6 Platnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto
wskazane przez Wykonawce, w ciagu 30 dni liczac od daty otrzymania faktury VAT
wraz z protokotem odbioru koncowego .

Btednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru robot lub innych
wymaganych zatacznikow spowoduja naliczenie ponownego 30-dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

10.7 Za dzien zaptaty uwaza sig¢ datg obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10.8 Podstawe do zaptaty faktury koncowej przez Zamawiajacego stanowi kpl dokumentow

wymienionych w p. 5.1.1 oraz:
a)zgloszenie zakonczenia robot z upowaznienia Zamawiajacego do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.



§ 11. ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupehnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgodnie z ustaleniami opisanymi w SIWZ.

§ 12. ODSTAPIENIE
12.1 Prawo Zamawiajacego do odstapienia od umowy

12.1.1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czgsci w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o zaistnieniu zdarzenia bedacego

podstawa do odstapienia:

a/ w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy,

b/ jezeli zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacji firmy Wykonawcy,

c/ jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

d Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje

ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

12.1.2 Wszelkie materiaty, znajdujace si¢ na terenie budowy urzadzenia i sprz¢t bedace
wlasno$cia Wykonawcy, bgda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego 1 pozostana do
jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy.

12.1.3 Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:

a/ dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b/ rozliczenia si¢ z wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem 1
uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejgcie tych obiektow
1 urzadzen,

¢/ przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

12.2 Prawo Wykonawcy do odstapienia od umowy

12.2.1 Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia

przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu zdarzenia bedacego podstawa do

odstapienia w szczeg6lnosci jezeli:

a/ Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu do zaptaty faktur, okreslonego
W niniejszej umowie,

b/ Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczno$ci nie bgdzie mégt spetni¢ swoich zobowiazan umownych
wobec Wykonawcy.

12.2.2 W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obciazaja nastgpujace obowiazki
szczegotowe:
a/ w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot wg stanu
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na dzien odstapienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, ktéra odstapita do umowy,

¢/ Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez
wykonawce do realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn nie zaleznych od niego,

d/ Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu odbior robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e/ niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

12.3 Inne przypadki odstapienia od umowy.

Poza przypadkami wskazanymi w § 12 niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢
od umowy w przypadkach wskazanych w pozostatlych paragrafach.

12.4 Forma odstapienia

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 13. ZAWIADOMIENIA

13.1 Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku
z niniejsza Umowa miedzy Stronami bedzie sporzadzana na pi§mie i podpisana przez
Strong zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga by¢ przesytane telefaksem, dorgczane
osobiscie, przesylane kurierem lub listem.

13.2 Zawiadomienia bgda wysytane na adresy i numery telefaksOw podane przez Strony.
Kazda ze Stron zobowiazana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomita o
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wystane
na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznaja za
doreczone.

13.3 Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na
pismie. Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie dorgczone adresatowi.

ROZDZIAL III - WARUNKI SZCZEGOLOWE

§ 14. POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

14.1 Postanowienia dodatkowe:
14.1.1 Strony ustalaja nast¢pujace postanowienia dodatkowe.

14.1.2 Wykonawca zatrudni personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia do petnienia
funkcji kierownika budowy.

14.1.3 Wszelkie nieoczekiwane, odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym, czy tez o znacznej warto$ci, zostang przekazane do
dyspozycji Zamawiajacego. Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajacego o
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wszelkich odkryciach tego typu i zastosowac si¢ do wskazowek dotyczacych
obchodzenia si¢ z nimi.

14.2 Postanowienia koncowe:

14.2.1

Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie powszechnie obowiazujace
przepisy prawa polskiego.

14.2.2 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu

cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

14.2.3 Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktoére nie moga by¢

rozstrzygnigte polubownie, z zastrzezeniem 15.2.4., beda rozstrzygane przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

14.2.4 Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca

14.3

jest zobowiazany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania
reklamacyjnego polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowiazek pisemnego ustosunkowania do
zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgtoszenia roszczenia na pismie. W
razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiajacego, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do
wystapienia na droge sadowa.

Wersja obowiazujaca umowy:

Umowg niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim;
3 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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