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na: ,,PRZEBUDOWA UL. POPRZECZNEJ W TUSZYNIE”

zawarta W dniu .......ceceevvevinininiinn, 2011,
pomiedzy Gmina Tuszyn, ktora reprezentuje :

mgr inz. Witold Matecki - Burmistrz Miasta Tuszyn
zwang w dalszej czeSci Zamawiajacym,
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reprezentowanq PYZCZ: ..

zwang w dalszej cz¢$ci Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych
(Dz. Uz 2010 r Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) na wykonanie robot budowlanych, zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci :

ROZDZIAL 1 - PRZEDMIOT UMOWY

§ 1 DEFINICJE

Okreslenia uzyte w Umowie maja nastgpujace znaczenie:

1) ,,Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zatacznikami regulujaca prawa i obowiazki stron
wynikajace z niej 1 zwiazane z jej wykonaniem,

2) ,,Roboty budowlane” — wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r Nr
156,poz. 1118) , a takze realizacje obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 roku — Prawo budowlane, za pomoca dowolnych $rodkow, zgodnie z wymogami
okreslonymi przez zamawiajacego,

3) ,.Sita wyzsza” — zdarzenie nadzwyczajne, zewngetrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sil przyrody na znacznym obszarze,
4) ,.Dni robocze” — dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej,

5) ,,Obiekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; budowla
stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami; obiekt matlej
architektury,



6) “Przepisy techniczno-budowlane” — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane i1 ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow
budowlanych,

7) ,,Polskie normy” — normy krajowe, oznaczane symbolem ,,PN"; okre$laja wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynno$ci, w szczeg6lnosci w
zakresie: bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i
srodowiska, zuwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wilasciwosci
techniczno-uzytkowych surowcow, materialow, paliw i energii powszechnie stosowanych w
produkcji i obrocie, gtdwnych parametrow, typoszeregébw, wymiardw przylaczeniowych i
innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja rodzajowa i jako$ciowa oraz
zamienno$cia wymiarowa 1 funkcjonalna wyrobow, projektowania obiektoéw budowlanych
oraz warunkow wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano-
montazowych, dokumentacji technicznej,

8) ,.Teren budowy” — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

9) Inspektor nadzoru — reprezentuje Zamawiajacego i sprawuje kontrolg nad realizacja robot,
w tym zapewnia spelnienie wszystkich wymagan formalno — prawnych zwiazanych z
wykonaniem przedsigwzigcia tzn. zrealizowaniem robdt, pelnieniem funkcji nadzoru
inwestorskiego, przekazaniem do uzytkowania oraz rozliczeniem finansowym inwestycji.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej zatwierdzonej pozwoleniem na wykonanie rob6t DECYZJA Nr
51/2010/T - Starosty Powiatu L.odzkiego Wschodniego z dnia 04.05.2010 roku znak:
BGIGN.T- 7351/136/45/2010 w zakresie ograniczonym jak nizej i polega na przebudowie

i przekazaniu do eksploatacji kompletnego zadania inwestycyjnego pt. ,,PRZEBUDOWA UL.
POPRZECZNEJ W TUSZYNIE” — w zakres ktorego wchodzi m.in:

1). Jezdnia

- korytowanie

- wykonanie stabilizacji gruntu cementem 2,5 MPa gr. 15cm

- ustawienie kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm na tawie betonowej z betonu B-10
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego 0 — 60 mm gr. 20 cm

- wykonanie warstwy wyréwnawczo — wigzacej z asfaltobetonu KR1 -3 gr. 4 cm

- wykonanie warstwy Scieralnej z asfaltobetonu KR1 — 3 gr. 4 cm

2) Chodnik

- korytowanie

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 10 cm

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej gr. 5 cm

- ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 cm na podsypce cementowo — piaskowej
- utozenie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

3) Zjazdy i zatoka postojowa

- korytowanie

- wykonanie stabilizacji gruntu cementem 2,5 MPa gr. 15 cm

- ustawienie kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm na fawie betonowej z betonu B-10
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa famanego 0-60 gr. 20 cm

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej gr. 5 cm

- utozenie kostki brukowej gr. 8 cm



2.2. Ponadto dla realizacji zamdwienia nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione czynnosci i
roboty oraz poniesienie kosztow z tym zwiazanych:
1) Wykonanie wszelkich niezbgdnych robot przygotowawczych, towarzyszacych,
zabezpieczajacych, koniecznych do wykonania zadania 1 wynikajacych z zakresu
zamoOwienia.
2) Petna obstuga geodezyjna tj. tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
inwestycji zarejestrowana w Starostwie Powiatowym w 3 egz., dokumentacja powykonawcza
budowy w 2 egz.,
3) Przygotowanie placu zaplecza budowy wraz z dostawa wszystkich wymaganych mediow
oraz dojazdow 1 ktadek dla przejs$¢ i przejazdow na plac budowy i do zaplecza budowy.
4) Sporzadzenie dokumentacji organizacji ruchu wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami,
wszystkimi optatami oraz optatami za zajecie pasa drogowego.
Przedmiotowa dokumentacja winna by¢ takze uzgodniona z Referatem Drog i Zieleni Urzgdu
Miasta w Tuszynie , w celu zminimalizowania utrudnien w funkcjonowaniu miejscowosci.
5) Wykonanie przejs$¢ i dojazdéw do posesji, zapewniajacych bezkolizyjny dostep do
uzytkowanych obiektow.
6) Wykonanie zabezpieczen istniejacego uzbrojenia.
7) Usunigcie ewentualnych kolizji istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
w zakresie niezb¢dnym do prawidlowego wykonania inwestycji.
8) Odtworzenie terenu po wykopach do stanu pierwotnego i1 zaggszczenie gruntu po
wykopach wraz z udokumentowaniem wskaznika zaggszczenia badaniami laboratoryjnymi.
9) Wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z dokumentéw uzgadniajacych, w tym
protokotu ZUD, pozwoleniu na wykonanie robot (DECYZJA Nr 51/2010/T z dnia
04.05.2010r.) i innych wraz z poniesieniem kosztow optat z nich wynikajacych,
10) Ewentualna niezbedna wycinka krzewow i drzew po uprzednim uzyskaniu zezwolenia
wiasciwego organu.
11) Przywrdcenie stanu istniejacego sprzed robot w przypadku prowadzenia prac na terenie
prywatnym wraz z obowiazkiem wyplaty odszkodowania za powstate z winy wykonawcy
zniszczenia i uszkodzenia.
12) Poniesienie optat i odszkodowan za wyrzadzone szkody zwiazane z realizacja zadania.
13) Uzyskanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego.
14) Zapewnienie nadzoru archeologicznego wraz z poniesieniem wszelkich kosztow

- zgodnie z warunkami pisma WUOZ-631/250/2009 Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow w Lodzi.

2.3 Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w :
- specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia — zalacznik Nr 1 do umowy,
- ztozonej ofercie - zalacznik Nr 2 do umowy,
- kosztorysie ofertowym — zalacznik Nr 3 do umowy,
- dokumentacji projektowej, STW i OR, decyzjach o pozwoleniu na budowe,
uzgodnieniach ZUD, i innych instytucji.

2.4 Roboty budowlane zostana wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robo6t 1 przepisami prawa budowlanego.



ROZDZIAL II - WARUNKI OGOLNE
§ 3 Sposéb wykonania umowy

3.1 Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.
3.1.1 Wykonawca o$§wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne
kwalifikacje niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy i zobowiazuje si¢ do :
- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej staranno$ci okreslone;j
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,
- informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy
na kazde zadanie Zamawiajacego oraz przedstawiania sprawozdan.
3.1.2 Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie inspektor nadzoru
wybrany przez Zamawiajacego.
3.1.3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bgdzie osoba wyznaczona przez
Wykonawce, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania
1 kontrolowania budowy 1 robét.
3.1.4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z
dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106,poz. 1126 ze zm.).

3.2. Obowiazki Zamawiajacego.

3.2.1 Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania dokumentacji budowlanej i terenu
budowy zgodnie z procedurami wynikajacymi z ustawy Prawo Budowlane.

3.2.2 W/w czynno$ci w imieniu i wspotudziale Zamawiajacego dokona inspektor nadzoru.

3.2.3 Po protokolarnym przejgciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi az
do chwili wykonania przedmiotu umowy petna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren

budowy.

3.3 Obowiazki Wykonawcy.
3.3.1 Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
a) projektem budowlanym,
b) warunkami pozwolenia na budowe,
C) obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,
d) ze ztozona oferta, i ze specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
e) zasadami sztuki budowlane;j.
3.3.2 Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow stanowiacych
jego wlasnos¢.
3.3.3 Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w pkt. 3.3.2. musza posiada¢ Swiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz musza odpowiadac:
a) Polskim Normom,
b) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot,
€) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ wtasciwe
dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.
3.3.4 Materialy i urzadzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy musza
pochodzi¢ z panstw Unii Europejskie;.
3.3.5 Jezeli Zamawiajacy zazada w trakcie prac okazania badan, ktére wchodza w zakres
przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiazany jest do ich okazania .
3.3.6 Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:



a) pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego
— 0 koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac
protokét koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz ich wartos¢. Protokot
koniecznosci winien by¢ sporzadzony przy wspotudziale przedstawiciela
Zamawiajacego.

b) O zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji,

jako$¢ robot, opoznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz do wspolpracy z
Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsigwziec¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

3.3.7 W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac nie objgtych kosztorysem
ofertowym oraz specyfikacja techniczna Wykonawcy nie wolno ich realizowac¢ bez
zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamodwienia na podstawie
odrebnej umowy.

3.3.8 Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

a) wykonania wszelkich robot przygotowawczych, towarzyszacych,
zabezpieczajacych koniecznych do wykonania zadania i wynikajacych z zakresu
zamoOwienia,

b) urzadzenia terenu budowy, wykonania tymczasowych przyltaczen wodociagowych i
energetycznych dla potrzeb realizacji budowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia
wody i energii,

C) poniesienia ewentualnych kosztow wytaczen i wlaczen energii elektrycznej,

d/ wykonania projektu organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami ( w tym
z Referatem Drog i Zieleni Urzedu Miasta w Tuszynie 1 Komenda Powiatowa
Policji Powiatu t6dzkiego wschodniego z siedziba w Koluszkach w celu
zminimalizowania utrudnien w funkcjonowaniu miasta ), poniesienia optat z tym
zwiazanych oraz oznakowania terenu budowy,

e) wykonania przejs¢ i dojazdéw do posesji, zapewniajace bezkolizyjny dostep do
uzytkowanych obiektow,

f) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeéci badZ urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

g) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz likwidacji innych uszkodzen
obiektow istniejacych i1 elementéw zagospodarowania terenu,

h) wykonania zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia ( gazociag, linie energetyczne
I telefoniczne ) oraz inne,

I) poniesienia kosztow zajgcia pasa drogowego oraz niezbgdnych wycinek zieleni po

uzyskaniu stosownych zezwolen,

J) wykonania badan, prob i rozruchu, jak réwniez do dokonania odkrywek w
przypadku nie zgloszenia do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
K) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujace;

wytyczenie oraz biezaca inwentaryzacj¢ powykonawcza,

I) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku wraz z poniesieniem kosztow,

1) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

m) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy,

n) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz

usuwania na biezaco zbgdnych materiatow, odpadow i $mieci,

0) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
I pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego,

p) zaggszczenie wykopow, z udokumentowaniem wskaznika zaggszczenia badaniami



laboratoryjnymi,

q) wywiezienie pochodzacych z rozbiorki elementoéw w miejsce uzgodnione z Ref.
Drog i Zieleni UM Tuszyn na terenie gminy Tuszyn przy czym czynno$¢ ta
potwierdzona zostanie protokotem przekazania,

r) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go
Zamawiajacemu najpozniej do dnia odbioru koncowego,

S) sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu instrukcji obstugi i schematow,

t) pokrycia kosztow optat i odszkodowan za wyrzadzone szkody.

3.3.9 Wykonawca zobowiazuje si¢ podda¢ kontrolom dokumenty zwiazane z realizacja
niniejszej umowy oraz poddac si¢ wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy
1 w swojej siedzibie, prowadzonym przez upowaznionych przedstawicieli organéw
kontrolnych, zarowno przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, w toku jej realizacji
oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej ptatnosci.

3.4 Zapewnienie bezpieczenstwa

3.4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

3.4.2 Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewnié

bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy oraz jego ptynnosc.

3.4.3 Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego 1 bezpieczefstwa pracy. Opftaty 1
kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,

dotyczacych ochrony srodowiska i1 bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

3.4.4 Podczas catego okresu realizacji robot Wykonawca zapewni na swoj wlasny koszt

dostep do dziatek przylegajacych do terenu budowy.

3.5 Ubezpieczenie

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarcze;.

3.6 Ryzyko

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu wszelkich szkod lub utraty dobr
fizycznych, uszkodzen ciata, $§mierci podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.

§ 4. TERMINY
4.1 Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy bedzie realizowany w nastgpujacych
terminach:
a) przekazanie terenu budowy : .......c.ccoo i 2011r.,

b) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy : 31.07.2011 r.

4.2 Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ datg skutecznego
ztozenia przez Wykonawcg wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

4.3 Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ powyzszych termindéw i wykonac przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.



4.4 Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sa liczone od dnia roboczego
nastgpujacego po dniu dorgczenia pisma.

4.5 W przypadku zagrozenia terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowiazuje si¢
prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym zapewniajacym dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§5. ODBIORY | PROCEDURA
5.1 Protokol odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca begdzie
zglaszat Zamawiajacemu wpisem do dziennika budowy. Wtasciwy inspektor nadzoru
Zamawiajacego ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie 3 dni roboczych
od daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu bedzie oznaczac, ze
roboty te zostaly zaakceptowane i odebrane.

5.2 Protokol odbioru koncowego

5.2.1 Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
| potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nast¢pujace dokumenty:

a) inwentaryzacjg geodezyjna powykonawcza - 3 egz. zarejestrowane w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — lub co najmniej
potwierdzenie zgloszenia do rejestracji,

b) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

¢) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy,

e) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowiazujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

e) protokoty badan i sprawdzen,

f) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow,

g) protokol(y) przekazania do Ref. Drog i Zielenie UM w Tuszynie materiatéw
pochodzacych z rozbiorki

5.2.2 Zamawiajacy wyznaczy datg 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

5.2.3 Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczgcia odbioru.

5.2.4 Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru

5.2.5 Wszystkie czynnos$ci zwiazane z odbiorem koncowym przeprowadzi w imieniu
I wspotudziale Zamawiajacego inspektor nadzoru.



5.3 Wady ujawnione w trakcie odbioru.

5.3.1 Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego lub koncowego zostana stwierdzone
wady, Zamawiajacy zawiadamia o nich Wykonawce na pismie. Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin do ich usunigcia,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
zZ przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

5.3.2 W przypadku gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, a wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5.2.3 Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
0 usunigciu wad.

§ 6 ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON

6.1 Wykonanie wskazowek i polecen Zamawiajacego
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;

2) przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentow, materiatéw 1 informacji potrzebnych mu
do oceny prawidlowosci wykonania Umowy.

2. W imieniu Zamawiajacego dziata inspektor nadzoru.

6.2. Podwykonawstwo

6.2.1 Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe z podwykonawcami wymienionymi w przyjetej
ofercie przetargowej na ustalony z Zamawiajacym zakres robot.

6.2.2 Wykonawca moze podpisa¢ umowg o wykonawstwo z podwykonawcami nie
wymienionymi w ofercie przetargowej na warunkach okre§lonych w art. 647" Kodeksu
cywilnego.

6.2.3 Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy (-cow), jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

6.2.4 Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy (-cow) lub jego/ich

wyposazenie w sprz¢t nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robot lub
dotrzymania termindéw, ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy (cow)

6.2.5 Jesli Wykonawca zawart umowe z podwykonawca bez zgody, o ktérej mowa w ust.
6.2.2., Zamawiajacy moze bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, wedtug
swojej decyzji zastosowac sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zazada¢ odszkodowania
lub wypowiedzie¢ Umowe.

6.2.6 Podwykonawcy musza spetnia¢ okreslone w dokumentacji przetargowej kryteria dla
zawarcia umowy.



6.2.7 Zamawiajacy nie bgdzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z podwykonawcami,
ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez
Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w peini odpowiedzialny w stosunku do
Zamawiajacego za zlecone do podwykonania czgsci robot.

6.2.8 Wykonawca bedzie wspotpracowat oraz wspotuzytkowat teren budowy z innymi
wykonawcami, organami wtadzy, przedsigbiorstwami uzytecznos$ci publicznej oraz
Zamawiajacym.

§ 7 GWARANCJA JAKOSCI

7.1 Wykonawca udziela pisemnej pigcioletniej (60 miesigcy) gwarancji jako$ci i rekojmi na
zrealizowany przedmiot Umowy, liczac od dnia uzyskania gotowosci uzytkowania.

7.2 Strony umowy ustalaja, ze odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady zostaje
rozszerzona na czas trwania gwarancji ( art.558 § 1 kodeksu cywilnego).

7.3 Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie
7 dni od dnia ich ujawnienia.

7.4 Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia usterek w terminie do 14 dni od dnia
dorgczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

7.5 Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robdt w okresie migdzy
data rozpoczegcia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawcg i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

7.6 Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robot po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usunigcia wad po uptywie okresu gwarancji.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

W okresie obowiazywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu Umowy, Wykonawca jest 1
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postgpowan oraz roszczenia osob trzecich w
przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawceg lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

§ 9 KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

9.1. Kary umowne
9.1.1 Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
9.1.2 Kary beda naliczane w nastgpujacych przypadkach w wysokoS$ciach:
a) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:
- zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien zwtoki,
- za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki.
Termin zwloki liczony bgdzie od nastgpnego dnia do terminu ustalonego
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na usunigcie wad,
- za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto.
9.1.3. Wykonawca wyraza zgodeg na potracenie z faktur naleznos$ci z tytutu kar umownych.

9.2 Roszczenia odszkodowawcze.

9.2.1 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

9.3 Inne
9.3.1 Za nieterminowa zaptate faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki
W wysokosci ustawowej za kazdy dzien zwtoki.
9.3.2 Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji umowy.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

10.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto tj. ............c......... zh (stownie: .......ccocoveveeveeiennn. i.../100) zt, w
fOrMIC .o , hajpdzniej w dniu podpisania umowy.

10.2 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy strony ustalaja jako nieodwotalne,
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.
10.3 Strony ustalaja, ze :
a/ 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. KWota ......ceceecercenennene z1 stanowi
kwotg wniesiong na zabezpieczenie zgodnego z prawem wykonania robot,
b/ 30% wartosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. kwota
................... zh, stanowi kwote¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi.
10.4 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone na pisemny wniosek
Wykonawcy w terminach 1 zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien
publicznych.
10.5 Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawcg o wszelkich roszczeniach skierowanych
do instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.
10.6 W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢
wlasno$cia Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robot i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jako$ci za wykonane roboty.

§ 11. WYNAGRODZENIE

11.1 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy w

wysokosci:

brutto : ......coeveeeineennnns zk

w tym nalezny podatek VAT 23 %

brutto — slownie: ........... i../100 zk

11.2 Warto$¢ netto rob6t budowlanych nie moze zosta¢ podwyzszona w drodze aneksu do
Umowy. Wartos$¢ netto przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie
realizacji umowy.
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11.3 Wszelkie roboty dodatkowe, ktore nie mogty by¢ przewidziane przy realizacji
przedmiotowej inwestycji zostana wykonane w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego ( pkt 11.1).

11.4 Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bgdzie ptatne na podstawie faktury VAT. Faktura
powinna by¢ adresowana do : Gmina Tuszyn 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
NIP 728 25 99 683.

11.5 Podstawa do wystawienia faktury VAT jest protokot odbioru wykonanego zakresu
robot podpisany przez inspektora nadzoru z uwzglednieniem postanowien § 5, z
zalacznikami .

11.7 Platnos¢ za faktur¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto
wskazane przez Wykonawcg, w ciagu 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury.

Blednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru rob6t lub innych
wymaganych zatacznikow spowoduja naliczenie ponownego 30-dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

11.8 Podstawe do zaptaty faktury koncowej przez Zamawiajacego stanowi komplet

dokumentéw wymienionych w p. 5.1.1. (facznie z inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza).

§ 12. ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupehienia tre§ci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgodnie z ustaleniami opisanymi w SIWZ.

§ 13. ODSTAPIENIE

13.1 Prawo Zamawiajacego do odstapienia od umowy

13.1.1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy,

b) jezeli zostanie ogloszona upadtosé¢ lub likwidacji firmy Wykonawcy,

C) jezeli zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

13.1.2 Wszelkie materiaty, znajdujace si¢ na terenie budowy urzadzenia i sprzet bedace
wlasnoscia Wykonawcy, beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostana do
jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy.

13.1.3 Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore

zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) rozliczenia si¢ z wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych obiektow
1 urzadzen,

C) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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13.2 Prawo Wykonawcy do odstapienia od umowy

13.2.1 Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania W terminie 1 miesiaca od uptywu terminu do zaptaty faktur, okreslonego
W niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznos$ci nie bedzie mégt spehni¢ swoich zobowiazan umownych
wobec Wykonawcy.

13.2.2 W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obciazaja nastepujace obowiazki
szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) sporzadzi szczegdlowy protokot

inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na Koszt strony, ktora odstapita do umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatlow, ktore moga by¢ wykorzystane przez
wykonawcg do realizacji innych robot, nie objgtych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastapilo z przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonaweca zglosi Zamawiajacemu odbior robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e)/ niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

13.3 Inne przypadki odstapienia od umowy.

Poza okoliczno$ciami okreslonymi w 13.1. 1 13.2. strona ma prawo odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona w sposoOb razacy narusza postanowienia umowy, w szczegdlnosci poprzez
niepodjgcie krokow zmierzajacych do nalezytego wykonania umowy lub takie ich podjgcie,
ktore wskazuje na brak profesjonalnego przygotowania do realizacji przedmiotu umowy.

13.4 Forma odstapienia

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 14. ZAWIADOMIENIA

14.1 Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku
Z niniejsza Umowa migdzy Stronami bedzie sporzadzana na pi$mie i podpisana przez
Strong zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga by¢ przesytane faksem, dorgczane
osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

14.2 Zawiadomienia b¢da wysytane na adresy i numery fakséw podane przez Strony.
Kazda ze Stron zobowiazana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomita o
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wystane
na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznaja za
dorgczone.

14.3 Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na
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pismie lub faxem. Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie dorgczone
adresatowi.

ROZDZIAL III - WARUNKI SZCZEGOLOWE

§ 15. POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

15.1 Postanowienia dodatkowe:

15.1.1 Strony ustalaja nastgpujace postanowienia dodatkowe.

15.1.2 Wykonawca zatrudni personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia do pelnienia

funkcji kierownika budowy.

15.1.3 Wszelkie nieoczekiwane, odkryte na terenie budowy, wykopaliska 0 znaczeniu

historycznym lub innym, czy tez o znacznej warto$ci, zostana przekazane do
dyspozycji Zamawiajacego. Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajacego o
wszelkich odkryciach tego typu i zastosowaé si¢ do wskazowek dotyczacych
obchodzenia si¢ z nimi.

15.2 Postanowienia koncowe:

15.2.1 Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie powszechnie obowiazujace

przepisy prawa polskiego.

15.2.2 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu

cywilnego oraz ustawy prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

15.2.3 Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktére nie moga by¢

rozstrzygnigte polubownie, z zastrzezeniem 15.2.4., bgda rozstrzygane przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

15.2.4 Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca

jest zobowiazany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania
reklamacyjnego polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowiazek pisemnego ustosunkowania do
zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia na pismie. W
razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiajacego, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do
wystapienia na droge¢ sadowa.

15.3 Wersja obowiazujaca umowy:

Umowg niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim;
3 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA SKARBNIKA



