

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nr przetargu 22/2013 – Modyfikacja z dnia 04.11.2013r.

Zamawiający:

Gmina Tuszyn,
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn
tel. (0-42) 614-33-25
fax: (0-42) 614-30-69
adres internetowy: www.tuszyn.info.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TI.2710.41.2013 –
Nr przetargu - 22/2013

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego pod nazwą:
"Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w 2013 r. do wysokości 1.008.038,00 zł. (słownie: jeden milion osiem tysięcy trzydzieści osiem zł.) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dokonyje się zmian w SIWZ :

1. W rozdziale 1. § 3 opis przedmiotu zamówienia ust. 1 lit. "d "
jest :

d) **Okres karencji w spłacie kredytu do końca 2013 roku.**

powinno być :

d) **Okres karencji w spłacie kredytu do 19 marca 2014 roku.**

2. W rozdziale 1. § 3 opis przedmiotu zamówienia ust. 7

jest : Dopuszcza się niewykorzystanie pełnej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych opłat (bez prowizji za tzw. gotowość lub opłat za aneks), zmianę wysokości rat kapitałowych, skrócenie lub wydłużenie okresu kredytowania.

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania stosownego aneksu do umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku Zamawiającego o zmniejszenie kwoty kredytu, zmianę wysokości rat kapitałowych, skrócenie lub wydłużenie okresu kredytowania.

powinno być :

ust. 7.1. Kredytobiorca dopuszcza niewykorzystanie pełnej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych opłat (bez prowizji za tzw. gotowość lub opłat za aneks).

2. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu kredytowania oraz zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu.

3. Skrócenie lub wydłużenie okresu kredytowania oraz zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu mogą nastąpić w przypadku:

1) zmiany obowiązujących przepisów prawa,

2) wystąpienia istotnych okoliczności mających wpływ na sytuację finansową Zamawiającego np. (wypracowanie wolnych środków, wyższe lub niższe wykonanie dochodów, brak możliwości spełnienia warunków art. 243 uofp itp.)

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nr przetargu 22/2013 – Modyfikacja z dnia 04.11.2013r.

- 4. Wydłużenie okresu kredytowania nie może być dłuższe niż 3 lata od daty spłaty kredytu wynikającej z umowy. Przesunięcie na lata 2022-2024 może być dokonane maksymalnie do kwoty 345.000,00 zł.**
- 5. Zamiar dokonania zmian wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu lub skrócenie okresu kredytowania powinien być zgłoszony Wykonawcy na piśmie najpóźniej do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego termin zapłaty raty, której zmiana dotyczy.**
- 6. Zamiar wydłużenia okresu kredytowania powinien być zgłoszony Wykonawcy na piśmie najpóźniej 90 dni kalendarzowych poprzedzających termin zapłaty kolejnej raty.**
- 7. Wszystkie zmiany powinny być wprowadzone aneksem do umowy i zmianą harmonogramu spłaty.**

3. W załączniku Nr 2 do SIWZ - Symulacja harmonogramu spłaty kredytu na kwotę 1 008 038,00 zł (dla porównania i oceny ofert)

jest :

Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć :

- karencja w spłacie rat kredytu do 31.12.2013r.

Powinno być :

Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć :

- karencja w spłacie rat kredytu do 19.03.2014r.

Pozostałe warunki podane w SIWZ i załącznikach do SWIZ pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego

Burmistrz

/-/

mgr inż. Witold Małecki