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» WZ0r”
UMOWA NR ........2014
na: budowe¢ wodociagu w ul. Lelewela w Tuszynie,
zawarta W dniu ........cceeeenveennn. 2014 r, pomiedzy Gming Tuszyn, ktora reprezentuje :

mgr inz. Witold Matecki - Burmistrz Miasta Tuszyna,
zwana w dalszej czesci Zamawiajacym NIP 728 2599 683 Regon 590 64 83 04

zwanym w dalszej czesci Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamédwien Publicznych
(t.Dz. U. 22013 r poz.907 z p6zn. zm.) na wykonanie przedmiotu umowy zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci :

ROZDZIAL 1 - PRZEDMIOT UMOWY

§ 1 DEFINICJE
Okreslenia uzyte w Umowie maja nast¢pujace znaczenie:

1/ ,,Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zalacznikami regulujaca prawa i obowiazki stron
wynikajace z niej i zwiazane z jej wykonaniem,

2/ ,,Roboty budowlane” — wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r Nr
156,poz. 1118), a takze realizacj¢ obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 roku — Prawo budowlane, za pomoca dowolnych $rodkéw, zgodnie z wymogami
okreslonymi przez zamawiajacego,

3/ ,,Sita wyzsza” — zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dzialaniem sit przyrody na znacznym obszarze,

4/ ,,Dni robocze” — dni pracy w urz¢dach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej,

5/ ,,0biekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; budowla
stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami; obiekt malej
architektury,

6/ Przepisy techniczno-budowlane” — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane i1 ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow
budowlanych,

7/ ,,Polskie normy” — normy krajowe, oznaczane symbolem ,,PN"; okreslaja wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczegdlnosci w
zakresie: bezpieczenstwa pracy i1 uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i
srodowiska, zuwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wlasciwosci



techniczno-uzytkowych surowcow, materialow, paliw 1 energii powszechnie stosowanych w
produkcji i obrocie, gléwnych parametrow, typoszeregéw, wymiardw przylaczeniowych i
innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja rodzajowa 1 jakosciowa oraz
zamienno$ciag wymiarowa i funkcjonalng wyrobow, projektowania obiektow budowlanych
oraz warunkoéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne;.

8/ ,,Teren budowy” — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

9/ Inspektor nadzoru — reprezentuje Zamawiajacego i1 sprawuje kontrolg nad realizacja robot,
w tym zapewnia spetnienie wszystkich wymagan formalno — prawnych zwiazanych z
wykonaniem przedsigwzigcia tzn. zrealizowaniem roboét, petnieniem funkcji nadzoru
inwestorskiego, przekazaniem do uzytkowania oraz rozliczeniem finansowym inwestycji.

10/ Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowg w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi,dostawy lub roboty budowlane
stanowiace czg¢§¢ zamowienia publicznego,zawarta pomi¢dzy wybranym przez
zamawiajacego wykonawca, a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zaméwien
publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1.Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego robot budowlanych w ramach inwestycji stanowiacej :

BUDOWE WODOCIAGU W UL. LELEWELA W TUSZYNIE

2. Przedmiotem zamdwienie jest wykonanie z materialdw wykonawcy robot budowlanych
polegajacych na budowie, 1 przekazaniu do eksploatacji kompletnego zadania inwestycyjnego
stanowiacego budowe wodociagu w ul.Lelewela i ul.Jana Pawla II w Tuszynie , na
podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej Decyzja Starosty Powiatu Lodzkiego
Wschodniego Nr 104/2013/T z dnia 05.11.2013 r i Decyzja Wojewody Lodzkiego Nr 399/13
z dnia 14.11.2013 r., w zakres ktorego wchodzi m.in.:

- budowa sieci wodociagowej z rur PE 100 SDR 11 PN10 o $rednicy 110 mm — o dlugosci
0k.232 m,

- montaz 3 sztuk hydrantow ppoz.nadziemnych o $rednicy 80 mm,

- budowa odejs¢ sieci wodociagowej do przylegtych posesji (budowa przytaczy) w liczbie
8 sztuk z rur PE 100 SDR 11 PN 10 o $rednicach 50 mm i 40 mm,( w granicach pasa
drogowego),

- montaz armatury odcinajacej i innej zgodnie z dokumentacja projektowa,

- odtworzenie nawierzchni jezdni,poboczy,

- wykonanie innych niezbednych rob6t budowlano-monazowych wedtug dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (STWiOR), wraz z
niezbednymi pracami towarzyszacymi wyniklymi po przeprowadzonej wizji lokalnej,

- zgloszenie zakonczenia budowy z upowaznienia inwestora do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Lodzi 1 Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Lodzi.

3. Ponadto dla realizacji zamoéwienia nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione czynnos$ci i roboty
oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych:



1) Wykonanie wszelkich niezbednych robot przygotowawczych, towarzyszacych,

zabezpieczajacych,koniecznych do wykonania zadania i wynikajacych z zakresu
zamoOwienia,

2) Pelna obstuga geodezyjna budowy tj. tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza inwestycji zarejestrowana w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Lodzi, w 3 egz.,

3) Dokumentacja powykonawcza budowy w 2 egz.,

4) Wyniki badania wody potwierdzajacy jej przydatno$¢ do spozycia przez ludzi,

5) Przygotowanie placu zaplecza budowy wraz z dostawa wszystkich wymaganych
mediow oraz dojazdow i ktadek dla przejsc i przejazdéw na plac budowy i do zaplecza
budowy,

6) Wykonanie przej$¢ i dojazdéw do posesji, zapewniajacych bezkolizyjny dostep do
uzytkowanych obiektow,

7) Sporzadzenie dokumentacji organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego od wlasciwego zarzadcy drogi i
poniesienie wszelkich optat z tego tytutu,

8) W zwiazku z realizacja odcinka sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi krajowej
Nr 1 — Aleja Jana Pawta I w Tuszynie , wykonanie wszystkich zalecen zarzadcy drogi
tj. GDDKIiA Oddziat w Lodzi wynikajacych z Decyzji znak: GDDKiA-OL.Z-3-pz-
435-163/13, z dnia 20.09.2013 r, (zataczonej do niniejszej SIWZ), w zakresie zajgcia
pasa drogowego,

9) Wykonanie zabezpieczen istniejacego uzbrojenia,

10) Usunigcie ewentualnych kolizji istniejacego uzbrojenia podziemnego 1 nadziemnego w
zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania inwestycji,

11) Wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z dokumentéw uzgadniajacych, w tym
protokotéw ZUD, decyzji o pozwoleniu na budowg,decyzji GDDKIA i innych wraz z
poniesieniem kosztow optat z nich wynikajacych,

12) Ewentualna niezb¢dna wycinka krzewow i drzew po uprzednim uzyskaniu zezwolenia

wlasciwego organu,

13) Poniesienie optat i odszkodowan za wyrzadzone szkody zwiazane z realizacja zadania,

14) Przywrdcenie placu i zaplecza budowy do stanu co najmniej sprzed rozpoczgcia prac,

15) Oznakowanie placu budowy w sposob zgodny z przepisami Prawa budowlanego,

16) Sporzadzenie planu BIOZ,

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okre§lonych w postanowieniach
niniejszej uUMowy oraz w :

- specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

- ztozonej ofercie,

- kosztorysie ofertowym,

- dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,
decyzji o pozwoleniu na budowg, decyzji GDDKiA Oddziat w Lodzi, uzgodnieniach
ZUD i innych instytucji.

ROZDZIAL II - WARUNKI OGOLNE

§ 3 Sposob wykonania umowy.
1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.

1) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne
kwalifikacje niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy i zobowiazujg si¢ do :



a/ wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej w
art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

b/ informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania
umowy na kazde zadanie Zamawiajacego oraz przedstawiania sprawozdan.

2) Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie inspektor nadzoru
wybrany przez Zamawiajacego,

3) Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie osoba wyznaczona przez
Wykonawce, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy i robot,

4) Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.)

2. Obowigzki Zamawiajgcego.

1) Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania dokumentacji budowlanej i placu budowy
zgodnie z procedurami wynikajacymi z ustawy Prawo Budowlane.

2) W/w czynnos$ci w imieniu i wspotudziale Zamawiajacego dokona inspektor nadzoru.

3) Po protokolarnym przejgciu od Zamawiajacego placu budowy Wykonawca ponosi az do
chwili wykonania przedmiotu umowy peilna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy.

3. Obowiazki Wykonawcy.

1) Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
a/ projektem budowlanym,
b/ warunkami pozwolenia na budowe,
¢/ obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,
d/ ze ztozona oferta, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot,
e/ zasadami sztuki budowlanej,
2) Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow stanowiacych
jego wiasnos¢.
3) Materialy 1 urzadzenia, o ktorych mowa w ust.3 pkt.2 musza posiada¢ swiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz musza odpowiadac:
a/ Polskim Normom,
b/ wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot,
¢/ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ wlasciwe
dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.
4) Materialy i urzadzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy musza
pochodzi¢ z panstw Unii Europejskie;.
5) Jezeli Zamawiajacy zazada w trakcie prac okazania badan, ktore wchodza w zakres
przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiazany jest do ich okazania .
6) Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:
a/ pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego
— 0 koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac
protokét koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz ich warto$¢ (wg stawek cen z
kosztorysu ofertowego),
b/ 0 zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji,



jakos¢ robot, opoznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz do wspotpracy z
Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsigwzi¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.
7) W przypadku wystapienia koniecznos$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem
ofertowym oraz specyfikacja techniczna Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez
zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie
odrebnej umowy.
8) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

a/ wykonania wszelkich robot przygotowawczych, towarzyszacych, zabezpieczajacych
koniecznych do wykonania zadania i wynikajacych z zakresu zamowienia,

b/ urzadzenia terenu budowy, wykonania tymczasowych przylaczen wodociagowych i
energetycznych dla potrzeb realizacji budowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia
wody i energii,

¢/ poniesienia ewentualnych kosztow wylaczen 1 wlaczen energii elektrycznej,

d/ wykonania projektu organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami w celu
zminimalizowania utrudnien w funkcjonowaniu miasta, poniesienia optat z tym
zwigzanych oraz oznakowania terenu budowy,

e/ wykonania przejs$¢ i dojazdow do posesji, zapewniajace bezkolizyjny dostep do

uzytkowanych obiektow,
f/ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich cz¢sci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

g/ demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz likwidacji innych uszkodzen
obiektow istniejacych i elementow zagospodarowania terenu,

h/ wykonania zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia ( gazociag, linie energetyczne
i telefoniczne ) oraz inne

1/ poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego oraz niezbednych wycinek zieleni po
uzyskaniu stosownych zezwolen,

j/ wykonania badan, prob i rozruchu, jak rowniez do dokonania odkrywek w
przypadku nie zgloszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

k/ zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezaca inwentaryzacj¢ powykonawcza,

1/ dokonania uzgodnien, zgloszen, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku wraz z poniesieniem kosztow,

¥ odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

m/ zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy,

n/ utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz

usuwania na biezaco zb¢dnych materiatow, odpadow i1 $mieci,

o/ umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
1 pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego,

p/ zageszczenie wykopoéw do wskaznika min. 1,00 ( udokumentowane badaniami
laboratoryjnymi ),

r/ uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robo6t i przekazania go

Zamawiajacemu najpdzniej do dnia odbioru koncowego.

s/ pokrycia kosztow optat i odszkodowan za wyrzadzone szkody,

u/ przeprowadzenie rozruchu i podtaczen do wszystkich sieci 1 instalacji.,

w/ zawiadomienie z upowaznienia Zamawiajacego instytucji i organdéw administracji
panstwowej wynikajacych z art. 56.1 ustawy Prawo Budowlane,

9) Wykonawca zobowiazuje si¢ podda¢ kontrolom dokumenty zwiazane z realizacja
niniejszej umowy oraz poddac si¢ wizytacjom terenowym w miejscu realizacji
umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upowaznionych przedstawicieli



organdéw kontrolnych, zaréwno przed rozpoczgciem realizacji inwestycji, w toku
jej realizacji oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej ptatnosci.

4. Zapewnienie bezpieczenstwa

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

2) Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy oraz jego ptynnos¢.

3) Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy.
Oplfaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony §rodowiska i bezpieczenstwa
pracy ponosi Wykonawca.

4) Podczas catego okresu realizacji rob6t Wykonawca zapewni na swdj wlasny koszt
dostep do dziatek przylegajacych do terenu budowy.

5. Ubezpieczenie
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

6. Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu wszelkich szkdd lub utraty dobr
fizycznych, uszkodzen ciata lub §mierci podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy.
§ 4. TERMINY

1. Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy bedzie realizowany w nastgpujacych terminach:
1) przekazanie placu budowy : ......cccoccvvveiiiiicieenienne 2014 r.,
2) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy — 30.05.2014 r.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ powyzszych termindw i wykona¢ przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.
3. Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sa liczone od dnia roboczego
nastepujacego po dniu dorgczenia pisma.
4. W przypadku zagrozenia terminu realizacji zadania , Wykonawca zobowiazuje si¢
prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym zapewniajacym dotrzymanie terminu

wykonania przedmiotu umowy.

§5. ODBIORY I PROCEDURA
1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zgtaszat
Zamawiajacemu wpisem do dziennika budowy. Wiasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego
ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora



nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu bedzie oznaczac, ze roboty te
zostaly zaakceptowane i odebrane.

2. Protokol odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

1 potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nast¢pujace dokumenty:

a) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza - 3 egz. zarejestrowane w Powiatowym

Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ,
b) protokoéty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
¢) dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy,

e) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

f) protokoty badan i sprawdzen,

g) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow,

2) Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego robot
stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

3) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego 1 doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru

4) Wszystkie czynnos$ci zwigzane z odbiorem koncowym zostang przeprowadzone
komisyjnie i przy wspotudziale przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i
inspektora nadzoru.

5) Po odbiorze koncowym robot ( bez uwag) Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego
zglosi w terminie do 5 dni zakonczenie robot do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Lodzi oraz Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lodzi

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

1) Jezeli w toku czynnos$ci odbioru czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone
wady, Zamawiajacy zawiadamia o nich Wykonawce na pismie. Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin do ich usunigcia,
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

2) W przypadku gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego, a wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,



b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi,

3) Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o usunieciu wad.

§ 6 ZASADY WSPOLDZIAELANIA STRON

1. Wykonanie wskazowek i polecen Zamawiajgcego

1)

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
a/ stosowania si¢ do pisemnych polecen,uwag i wskazéwek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;
b/ przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentéw, materialow 1 informacji potrzebnych mu
do oceny prawidtowos$ci wykonania Umowy.

2) W imieniu Zamawiajacego dziala inspektor nadzoru.

1.

2.

3.

§ 7 PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢,zgodnie z oferta wykonanie czg$ci robot lub ustug
podwykonawcom, pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje niezbedne do ich
wykonania.

Do zawarcia przez Wykonawcg umowy z podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienie dokumentow
potwierdzajacych kwalifikacje podwykonawcy.Zamawiajacy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentow,termin ten jednak nie moze by¢ krotszy
niz 3 dni.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty

budowlane zamierzajac zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane jest obowiazany,w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane,do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy ,przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia zglasza pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy,podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy,ustugi lub roboty budowlane;j.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust.6 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo,ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.



8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo w przypadkach o ktorych mowa w ust.6.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.8,uwaza sig za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢
zawartej umowy o podwykonawstwo,ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi ,w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo,ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienie,jako niepodlegajacych niniejszemu
obowiazkowi.Wytaczenie o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 zt.

11. W przypadku o ktorym mowa w ust.11,jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust.6 pkt 2 zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

12. Przepisy ust. 7-12 stosuje si¢ odpowiedmnio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazan Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,uchybienia i zaniechania podwykonawcy
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

§ 8 GWARANCJA JAKOSCI

1 Wykonawca udziela pisemnej pigcioletniej gwarancji jakos$ci i rekojmi na
zrealizowany przedmiot Umowy, liczac od daty odbioru koncowego.

2. Strony umowy ustalaja, ze odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady zostaje rozszerzona
na czas trwania gwarancji ( art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

3. Zamawiajacy powiadomi Wykonawceg o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie
7 dni od dnia ich ujawnienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia wad nie dtuzej jednak niz w

terminie do 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach.

5. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie migdzy
data rozpoczgceia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawcg i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usunigcia wad po uptywie okresu gwarancji.

7. Wady uniemozliwiajace prawidtowe funkcjonowanie inwestycji usuwane beda przez
wykonawcg w 24 h od momentu otrzymania zgtoszenia od Zamawiajacego lub
uzytkownika sieci tj. Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w Tuszynie..

§9. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

W okresie obowiazywania, po rozwigzaniu Umowy, Wykonawca jest i bedzie dpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody, wydatki, koszty postgpowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda



one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannos$ci przez
Wykonawcg lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 10 KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

1. Kary umowne
1) Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2) Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w wysokosciach:
a) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za zwloke w wykonaniu
przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki,
b) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za zwloke w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 1 r¢kojmi — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki. Termin zwtoki liczony bedzie od
nastgpnego dnia po terminie ustalonym na usunigcie wad,
c) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za odstapienie od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto.
3) Wykonawca wyraza zgode na potracenie z faktury naleznosci z tytutu kar umownych.

2. Zamawiajacy naliczy kary z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, kazdorazowo w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 12 umowy,

2) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ,ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, kazdorazowo w wysokosci
1% wynagrodzenia umownego brutto,okreslonego w § 12 umowy,

3) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany kazdorazowo w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto,okreslonego w § 12 umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,kazdorazowo w
wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto,okreslonego w § 12 umowy,

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Za nieterminowa zaptate faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki
w wysokosci ustawowej za kazdy dzien zwloki.

5. Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz 0sob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji umowy.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto tj: ........ccceviiiiieninnnen. zt.
(STOWIIIE: ...ttt ettt ettt et e et e b e e b e e s saeensaesnaeenne i..../100 zt),
W FOTMIC ..oeviieiiicie e najpozniej w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy strony ustalaja jako nieodwotalne,
bezwarunkowe i platne na pierwsze zadanie.
3. Strony ustalaja, ze :



a/ 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. kwota ............ zt stanowi
kwotg wniesiong na zabezpieczenie zgodnego z prawem wykonania robot,
b/ 30 % wartosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj.
kwota ............... zl, stanowi kwotg na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone na pisemny wniosek
Wykonawcy w terminach i zasadach okreslonych w ustawie Pzp.
5. Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych
do instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.
6. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢
wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robot 1 pokrycia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakos$ci za wykonane roboty.

§ 12. WYNAGRODZENIE

1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy w

wysokosci :
brutto : ..cccceeeeeeeeeeeecceecececenne z1,
w tym nalezny podatek VAT ( ....%)
DIUttO — STOWIIE ... /100 z1,

2. Warto$¢ robot budowlanych nie moze zosta¢ podwyzszona w drodze aneksu do Umowy.
Warto$¢ przedmiotu umowy ani ceny nie bgda waloryzowane w okresie realizacji umowy.

3. Wszelkie roboty dodatkowe, ktore nie mogty by¢ przewidziane przy realizacji
przedmiotowej inwestycji zostanag wykonane w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego (pkt 1) .

4. Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury VAT. Faktura
powinna by¢ adresowana do : Gmina Tuszyn 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
NIP 728 25 99 683.

5. Podstawa do wystawienia faktury VAT jest protokét odbioru wykonanego zakresu robot
podpisany przez inspektora nadzoru z uwzgl¢dnieniem postanowien § 5.

6. Platno$¢ za fakturg¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy, w ciagu 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury.
Btednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru robot lub innych
wymaganych zatacznikow spowoduja naliczenie ponownego 30-dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

7. Podstawg do zaptaty faktury VAT stanowi komplet dokumentéw wymienionych
w § 5.2.1) oraz zgloszenie zakonczenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Lodzi 1 Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lodzi.

8. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia w zakresie robot
umownych podwykonawcow, Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ do wystawionej

przez siebie faktury:

1/ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych

przez niech faktur, bgdacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce,

2/ dowody zaptaty zobowiazan wobec podwykonawcoéw wynikajacych z faktur
podwykonawcow o ktorych mowa w wyzej, dowodem zaptaty jest dokument
obcigzenia rachunku bankowego wykonawcy lub o§wiadczenie podwykonawcy o
zaptacie naleznosci,

3/ o$wiadczenie podwykonawcy , ztoZone nie wezesniej niz w dniu wystawienia faktury
przez wykonawcg, ze wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do
podwykonawcy wynikajacymi z umowy podwykonawstwa.

9.W przypadku niedostarczenia dokumentow o ktorych mowa w ust.8§ Zamawiajacy
zatrzyma z nalezno$ci Wykonawcy kwotg w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy



do czasu ich otrzymania.

10. Ustalenia ust.8 19 stosuje si¢ odpowiednio do uméw podwykonawcow z kolejnymi
podwykonawcami.

11. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo ,nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy,podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy,ustugi lub roboty budowlane;.

§ 13. ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zgodnie z ustaleniami opisanymi w SIWZ

§ 14. ODSTAPIENIE

1. Prawo Zamawiajacego do odstapienia od umowy.

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czgsci:
a/ w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy,

b/ jezeli zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy,

¢/ Wykonawca nie rozpoczal robot w ciagu 10 dni od daty przekazania placu budowy
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie.

2) Wszelkie materiaty znajdujace si¢ na terenie budowy, urzadzenia i sprzet bedace
wlasnoscia Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty beda uwazane za wlasnos¢

Zamawiajacego i pozostang do jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji

umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

3) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada zobowiazany jest do:

a/ dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b/ rozliczenia si¢ z wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i

uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow
1 urzadzen,

¢/ przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

2. Prawo Wykonawcy do odstapienia od umowy

1) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawcg, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogl spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy:

2) W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obciazaja nastgpujace obowiazki
szczegodtowe:
a/ w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstapienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na



koszt strony, ktéra odstapita do umowy,

¢/ Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez
wykonawce do realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastapilo z przyczyn nie zaleznych od niego,

d/ Wykonawca zgltosi Zamawiajacemu odbidr robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e/ niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

3) Forma odstapienia
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 15. ZAWIADOMIENIA

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku
z Umowa migdzy Stronami bedzie sporzadzana na pismie i podpisana przez
Strong zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga by¢ przesytane telefaksem, dorgczane
osobiscie, przesylane kurierem lub poczta.

2. Zawiadomienia beda wysytane na adresy i numery telefaksow podane przez Strony.
Kazda ze Stron zobowiazana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie swojej
siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie swojej siedziby lub
numeru telefaksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby lub numer telefaksu,
Strony uznaja za dorgczone.

ROZDZIAL III - WARUNKI SZCZEGOLOWE

§ 16. POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

1. Postanowienia dodatkowe
1) Strony ustalaja nastgpujace postanowienia dodatkowe:

a/ Wykonawca zatrudni personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia do pelnienia
funkcji kierownika budowy,.

b/ wszelkie odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym, czy tez o
znacznej warto$ci, zostana przekazane do dyspozycji Zamawiajacego, z
powiadomieniem stosownych stuzb. Wykonawca powinien poinformowaé
Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowac si¢ do wskazdéwek
dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.

2. Postanowienia koficowe.
1) Przy realizacji Umowy maja zastosowanie powszechnie obowiazujace przepisy prawa
polskiego.

2) W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

3) Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania Umowy, strony zobowiazane sa
do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego, polegajacego na rozpatrzeniu



4)

konkretnego roszczenia od Zamawiajacego lub Wykonawcy .Strony maja obowigzek
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgltoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty
zgloszenia roszczenia na pismie. W razie odmowy uznania roszczenia strony,ktora ja
zglaszata, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, strony moga
wystapi¢ na droge sadowa. Sadem wlasciwym miejscowo jest sad siedziby
Zamawiajacego.

Umowg niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach; 3 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA SKARBNIKA



