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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA OSWIETLENIA ULICY SOSNOWE] W TUSZYNIE

Kod CPV - 45 316 100-6

Wstep

Zgodnie z Artykulem 31 punkt 1, Prawa Zamdéwien Publicznych, Zamawiajacy opisuje przedmiot
zamoOwienia na roboty budowlane za pomoca dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych. (STWiORB)
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewzigcia

BUDOWA OSWIETLENIA ULICY SOSNOWE]
W TUSZYNIE

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1} Zamawiajacy ; Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 , 95-080 Tuszyn

2) Instytucja finansujgca inwestycje : Gmina Tuszyn

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu
L.odzkiego Wschodniego

4) Wykonawca;

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe

Sie¢ oswietleniowa przeznaczona jest do oswietlenia odcinka jezdni i chodnikéw ulicy Sosnowej w

Tuszynie

1.3.2 Ogdlny zakres robdt

W ramach inwestycji przewiduje sie :

- budowe odcinkdéw linii o$wietleniowej kablowej z latarniami na stupach stalowych o dlugosci ok.
410m z 9szt. opraw OUSc 70

- zainstalowanie nowej szafy zlaczowo-pomiarowo-sterowniczej oswietlenia na zewnatrz

istniejacej stacji transformatorowe;j

Wystepuja roboty:

- Ziemne

- elektromontazowe

- elektroinstalacyjne

1.3.3 Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach
¢ ulica Sosnowa:

- wybudowanie latarni na stupach stalowych OSL-80/3 - 9 szt
- ulozenie kabla o$wietleniowego typu YAKXs 4x35 mm® -410m
- zainstalowanie opraw oswietleniowych OUS-70 na wybudowanych stupach - 9 szt.
- zainstalowanie szafy ztaczowo- pomiarowo- sterowniczej os§wietlenia

na zewnatrz stacji trafo - 1 kpl.
- wykonanie uziomu -2 szt
- montaz ogranicznika przepig¢é - 1 szt.
- inwentaryzacja geodezyjna - 1 kpl.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robét
1.4.1 Podstawa wykonania jest projekt budowlano ~wykonawczy:

- ,2Budowa oswietlenia ulicy Sosnowej w Tuszynie
Dz. nr 180/10; 180/12; 180/16; 191/1 >
wykonany przez P.H.U. ,,Tuvex” Grzegorz Falek Tuszyn ul. Stoneczna 16



1.4.2 Spis szczegbélowych specyfikac)i technicznych

- SST budowa kablowych linii n.n.
1.4.3  Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacjg inwestycji

- umowa o przylaczenie instalacji

- warunki techniczne przylaczenia
1.44 Zgodnos¢ robét z dokumentacija techniczng

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowag
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé¢ wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelnien projektant w ramach nadzoru
autorskiego przygotuje na wiasny koszt niezb¢dne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do
akceptacji zarzgdzajacemu realizacja umowy.

2. Prowadzenie robét
2.1 Og6lne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i $cisle
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakosé zastosowanych materialéw i wykonywanych
Robét, za ich zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych
i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie
wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami 1 wspéirzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j .

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokladnose¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji

i rzgdnych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodet¢ bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostana
one zalozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich
usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuni¢cia i bedzie
zobowiazany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostalych
robdt.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
1 elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegélowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych
wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjag umowy uwzglednia wyniki badan
materiaiéw i jakosci robét, dopuszczalne niedokiadnosci normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Obszarem budowy jest teren ulicy Sosnowej w Tuszynie.



2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy .
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslona w p.1.4
2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowg
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery
i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy 1 w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiescl,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych sig w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i1 kable etc.
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacjg
umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowal przy naprawie
ndzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowiazany znac i stosowac sig¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakoticzenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.



2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budoweg i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowal sie¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich wurzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie z  przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw 1 skladowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w
wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostal spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materialéw, ktére wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do
rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniv budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga byé dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
Zamawiajacy musi uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét
Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu
realizacja umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegblowy harmonogram robét ,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robdét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdét musi by¢ dostosowany do
charakiteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb
realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdére zapewnia realizacjeg
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:
organizacje wykonarnia rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég
wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt
2.3.3 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegélowy harmonogram rob6t 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnoéé rob6t oraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca przestawi
zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robdt, opracowany



zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robét.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw
1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowiazany opracowal 1 przedstawié do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie spelniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos¢ rob6t. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

a) czgsc¢ ogdlng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i1 sterowania jakoscig wykonywanych

robat,

- wyposazenie w sprze¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

b) cze¢s¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzen przed utrata ich wlasciwosei w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw roboét,

- spos6b postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiqzany do opracowania

programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4  Dokumentacja budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw
oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa,
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty
zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez
zardwno wykonawcg jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegdblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
- data przejgcia przez wykonawceg placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowe) przez zamawiajacego;
- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjag umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
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przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczegcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajacego realizacjq umowy

- daty zgloszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub speinienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiaiéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosdci i akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawey, ktéry je akceptuje lub si¢ do nich
odnosi. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawié¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezaco i
zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zalacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja
tez:

a) Dokumenty wchodzace w sklad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoly odbioru robét,

g} Opinie ekspertéw i konsultantéw,

h) Korespondencija dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgdg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacjg umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5  Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentéw:
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- Rysunkéw roboczych

- Aktualizacji harmonogramu robdt

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegélowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentamni wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkéw roboczych, wykazéw materialdw oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie beda miaty wptywu na kwot¢ kontraktu 1 wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone
bgda wylacznie przez wykonawcg.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przediozenia wykazdéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub
braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przediozonymi matenatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skiadania dokumentdéw nie powoduje
przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw,
ktére nie moga by¢ latwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnié¢ mu nie
mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspélzaleznych ze soba, nalezy
koordynowac¢ w taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mégl poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny byé dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego 1 szczegdtowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nast¢pujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3 los¢ egzemplarzy kazdego skiadanego dokumentu

4) Tytul dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7 Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdéwione jest dane
urzadzenie, material lub element

8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardw i
powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robdét

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do
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zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robdt zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram
ten w miar¢ postgpu robdét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowiazywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadal zarzadzajacemu
realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy (w miarg potrzeby) , przed zakonczeniem robét, po szesé egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatac)i i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostana poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zas wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny byc¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupeinione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nast¢pujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
1. Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia
2. Spis tresci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gléwnego elementu sktadowego ukiadu
7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
['1. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji
14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z
numerami ¢z¢sci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych,
wraz z kompletna instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzadzen Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi
do najblizszego przedstawiciela producenta
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calosé¢ urzadzenia, ukladéw sterujacych,
akcesoridw i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich
obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie
wyznacza inspektorow nadzoru dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien
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i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg
umowy.

4. Materiaty i urzadzenia
4.1 Zrédla vzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegblnych szczegbétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do
wykonania robét statych wykonawca przedlozy szczeg6lows informacje o Zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materialéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek
do akceptacji zarzgdzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materialéw z danego
Zzrédia nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédia sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb
materialéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegétowe) specyfikacji techniczne;.

W  przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych 2z jakiegokolwiek
miejscowego zrodia, wilaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpocz¢ciem  wykorzystywania  tego  zrédla  wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego
prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilosé¢ i jakos$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materialéw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2  Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowg
materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjq umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materialéw. Zarzadzajacy realizacja uvmowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach materialéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy,

wykonawca ma obowigzek speinia¢ nast¢pujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie |
pomoc przez wykonawce i producenta materialéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych
miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3  Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materialéow, dla ktérych w szczegélowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialéw,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy pelna zgodnos¢ tych materialéw z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacjg, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$é wilasciwosci przewidzianych do uzycia
materialéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyj¢te do wbudowania.

4.4  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy



Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materialy do innych robét
niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z
uzyciem materialéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaplacone.

4.5  Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc i
wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialébw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skiadowane na budowie materialy i1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Liczba i wydajnoé¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprz¢t begdacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci roboét
7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materialéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omdwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badania materialéw oraz jakosct wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczeg6lowych specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
szczegélowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacig, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy begda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badanmia wymaganego w szczegolowych
specyfikacjach techmicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczefi laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wpiynac
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
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badanych materialéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wykonawca bedzie przekazywal zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia
Jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i1 badania materialéw u zrédel ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialéw zapewniona mu begdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i
uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdélowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢
probki i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw 1 rob6t z projektem wykonawczym 1
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét
Prowadzenie obmiardow robdt jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich sie
odnoszq wszystkie ustalenia tego punktu.
Dia uméw ryczaftowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreSlenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegélowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét
wchodzacym w sklad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegélowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg
pisemne] instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dlugosci 1 odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowe;j. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét
nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m®, jako dhugos¢ pomnozona przez $redni
przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robét.



8.3 Czas przeprowadzania ocbmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesi¢ecznych piatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci
Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10.  Przepisy zwiazane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegblnione w punkcie 10 kazdej szczegétowej specyfikacji technicznej.

10.2  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek
sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

I. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostgpie do informacji o $Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod
wykonywania robdSt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa linii kablowych NN



1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznych (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z budowa elektroenergetycznych linii
kablowych niskiego napigcia dla oswietlenia ulicy Sosnowej w Tuszynie
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu budowg elektroenergetycznych linii kablowych niskiego
napigcia (do 1 kV).
Zakres robdt obejmuje:
a) wykonanie rowéw kablowych,
b) wykonanie przepustéw kablowych
¢) ulozenie rur ostonowych na slupach
d) ulozenie kabli typu YAKXs 4x35 o tacznej dlugosci 410m
e) budowa latarni o$wietleniowych
f) zainstalowanie i podlaczenie szafy sterowniczej oswietlenia RO
g) zainstalowanie ogranicznika przepieé
h) wykonanie uzioméw
i) préby montazowe,
J) inwentaryzacj¢ geodezyjna
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami zgodnie z obowigzujacymi
normami i i przepisami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé dokumentacja
projektowa. Rodzaje (typy) kabli, osprzg¢tu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do budowy
linii powinny byc¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie w trakcie realizacji innych materiatéw podstawowych nizZ wymienione
w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian, uzgodnionych w obowiazujacym trybie z zarzadzajacym realizacjg
UMOWY.
1.5.1. Prowadzenie robot
Wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana budowa.
Projekt ten wykonawca uzgodni z zarzgdzajacym w celu ustalenia czasu i zakresu robdt, wylgczen
sieci spod napigcia, uziemien, polecen na prace i nadzoru.
Prowadzenie rob6t w budownictwie specjalnym wymaga stosowania si¢ do warunkow i
wymagan podanych w przepisach (normach), obowiazujacych w zakresie w/w budownictwa
oraz uzgodnien wykonania robét z jednostkami utrzymujacymi dane obiekty.
1.5.2. Odbiér placu budowy
Przed rozpoczeciem robét elektrycznych wykonawca powinien zapoznac sig
z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie beda prowadzone roboty.
1.5.3. Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami
Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna
by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu budowy.
Koordynacjg nalezy objaé projekt organizacji budowy, szczegélowy harmonogram
robot elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z
robotami elektrycznymi, uwzgledniajac przy tym etapowy charakter budowy.



2. Materiaty
Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm
przedmiotowych PN oraz przepisom dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych.
Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci lub deklaracji
zgodnosci, np. aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczac tacznie z tymi
dokumentami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oswietlenia wedlug niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Oprawy oswietleniowe zewnetrzne. Nalezy stosowac oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu
ochrony IP 45 i klasy ochronnosci II. Jako zrédlo swiatta lampy sodowe o mocy 70W.

2.2. Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane dtugosci 8,0m, 2z pojedynczym wysig¢gnikiem o
diugosci 1,0 m. Stupy powinny przenies¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz
parcia wiatru, zgodnie z PN-E-05100. Skiadowanie stupéw na wyréwnanym podtozu w pozycji
poziomej z zastosowaniem przekladek z drewna migkkiego.

2.3. Kable elektroenergetyczne aluminiowe w izolacji polietylenogvej 1 w powloce polwinitowej na
napigcie 0,6/1 kV wedlug PN-E-90301 typ YAKXs 4x35 mm~, oraz przewéd YDY 3x2,5 mm"™.
Kable oswietleniowe nalezy ukladaé zgodnie z N SEP-E-004.

2.4. Dla prowadzenia kabli pod jezdnig i przy zblizeniu z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy
stosowac przepusty z rur PE-DVK110 mm 1 SRS110mm niepalnych, wytrzymatych na
dziatanie tuku elektrycznego wg PN-C-89205.

2.5. Dla mocowania opraw na stupie wysiggniki stalowe zgodnie z dokumentac)a, dostosowane do
opraw i slupdéw oswietleniowych. Zabezpieczone antykorozyjne przez ocynkowanie z zewnatrz
Wewnatrz rur.

2.6. Tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowe, wykonane zgodnie z dokumentacja, winny posiada¢
podstawe bezpiecznikowa 25 A, lub euro szyne TH35, oraz cztery zaciski przystosowane do
podiaczenia zyt kabla do 50 mm”.

2.7. Szafka oswietleniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-E-05160 oraz dokumentacji
projektowej, mocowana na konstrukcji stacji transformatorowe;.

2.8. Folia kalandrowana, uplastyczniona PCW koloru niebieskiego o grubosci 0,4+0,6 mm wg BN-
68/6353-03, o szerokosci 200mm, stosowana jako ochrona kabla ziemnego przed uszkodzeniem
mechanicznym. Foli¢ uktada¢ na warstwie piasku 25 cm nad kablem.

2.9. Do zasypywania rowow kablowych nad nasypka moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, nie zamarzni¢ty i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki
budowlane itp.

2.10. Dla wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku
na utozonym w rowie kablu moze by¢ vzyty piasek zwykly do betonu.

2.11. Trwate oznaczniki trasy kabla np. stupki betonowe, opaski kablowe.
2.12. Uchwyty kablowe i do rur ocynkowane, dostosowane do srednic, nie uszkadzajace powtoki

2.13. Rury oslonowe do ochrony kabli na stupy typu BE 50 gruboscienne odporne na
promieniowanie UV.



2.2 Odbiér materialéw na budowie.

Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm
przedmiotowych PN oraz przepisom dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych.
Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakosci lub deklaracji
zgodnosci, np. kable, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ lacznie z tymi
dokumentami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na migjsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwarcy.

Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych miec¢

wplyw na jakos¢ wykonania robét, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢
badaniom.

2.3. Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z zalecaniem producentow,

w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowac¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materialéw oraz

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Urzadzenia pomocnicze, transportowe 1 ochronne stosowane przy robotach elektrycznych
powinny odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymatosci.
Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.
W rejonie istniejacego vzbrojenia roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny.
Sposéb mechaniczny wykonywania robdt powinien by¢ zaakceptowany przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.
Przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

— koparko-spycharka na podwoziu kotowym,

— zageszczarka stopowa,

— spawarka spalinowa,

— spalinowy pograzacz uzioméw,

— prasa hydrauliczna,

— podnosnik montazowy hydrauliczny,

— ciagnik kolowy 55-63kW

— przyczepa do przewozenia kabli do 4 t.

— zuraw samochodowy do 4 ¢,

— zestaw wiertniczo-dzwigowy samochodowy,

4. Transport

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialéw, elementdw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego
rodzaju roboét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skltadowania aparatury elektrycznej

i urzgdzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé¢ zalecen wytworcéw.
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Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw bezposrednio przed
montazem, w celu uniknig¢cia dodatkowego transportu wewng¢trznego z magazynu budowy.
Przewiduje si¢ uzycie nast¢pujacego transportu:

- samochdéd dostawczy do 0.9t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochéd samowyladowezy do 5 t,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t.

5. Wykonanie robét
Zasady wykonania giéwnych robét elektroenergetycznych objetych niniejszym zakresem ujgto w
STWiORB Wymagania ogélne:
5.1. Wytyczne wykonywania robét
Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacja umowy do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwiazane z budowg linii kablowych.
Ogdlne zasady wykonywania robét ziemnych i montazowych wg STWiIORB Wymagania ogdlne
5.2. Roboty ziemne zwiagzane z wykonywaniem robét elektrycznych
Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy dokladnie zapoznad sie z wlasciwa dokumentac)a, jak
réwniez z dokumentacja znajdujacych si¢ w poblizu budowli, instalacji itp., aby w czasie
wykonywania robé6t ziemnych nie spowodowac uszkodzenia istniejacych podziemnych instalacji.
W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejacych
podziemnych instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urzadzen
sposob wykonania prac zabezpieczajacych nalezy uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem
jednostki eksploatujacej te urzadzenia i wykonaé pod jego nadzorem.
53. Trasowanie

Przed wykopaniem rowéw kablowych powinno by¢ dokonane odpowiednimi metodami
geodezyjnymi i przez odpowiednia fachowa jednostka trasowanie linii kablowych. Trasowanie
linii kablowych powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem w terenie lokalizacji
stupéw oswietleniowych, rozdzielni energetycznych.
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5.4. Wykonanie rowéw kablowych
Rowy kablowe nalezy kopa¢ na gigbokosci min 0,7 m( linie nn) . Szeroko$¢ rowu powinna
wynosi¢ 0,4m.
5.5. Ukladanie kabli w rowie kablowym
Kable nalezy uklada¢ na dnie rowu kablowego na podsypce z piasku grubosci 0.1 m.
Ulozone w rowie kable zasypa¢ warstwa piasku 0.1 m, nastepnie zasypaé gruntem
rodzimym grubosci 0.15 m, przykry¢ pasami folii z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego i zasypa¢ gruntem. W miar¢ zasypywania nalezy nasypany grunt ubijac
warstwami o grubosci do 20cm ubijakiem mechanicznym (przy malych wykopach ubijakiem
recznym). Warstwe ubijanego gruntu nalezy nasypac okolo 10cm powyzej poziomu terenu.
Pozostaly nadmiar gruntu nalezy usuna¢ lub réwnomiernie rozlozyé w poblizu wykopu
Kable powinny by¢ ulozone faliscie z zapasem wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesuni¢é gruntu.
5.6. Przepusty kablowe
W miejscach skrzyzowan linii kablowych z drogj i istniejacym uzbrojeniem terenu
nalezy uwlozy¢ przepusty kablowe:
- o srednicy 110 mm dla linii kablowych do 1kV
Pod drogami rury nalezy ukladaé¢ na giebokosci min 1.2 m (odleglos$é pionowa od wierzchu
rury ostonowej do nawierzchni drogi).
Na kablach pozostawié zapasy diugosci 1,5 m po obu stronach przepustu.
W miejscach skrzyzowan linii kablowych z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem
terenu, konieczne jest zabezpieczenie w/w kabli rurami j .w. o dlugosci min 1.5 m.
Otwory rur powinny by¢ uszczelnione pianka poliuretanowa, a miejsca przepustéw po
zasypaniu oznaczone stupkami oznacznikowymi.
5.7. Montaz osprze¢tu
Do 1aczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajacy wymagania
PN-G0/E-06401/01 do 03 [3], [4], [5]. [6].
Potaczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywac¢ w warunkach ograniczajgcych
mozliwosci niekorzystnego oddzialywania czynnikéw zewngtrznych na izolacje kabli oraz
montowanych potaczen i zakonczen. Montaz polaczen i zakonczen kabli nalezy wykonywac
nieprzerwanie az do chwili natozenia elementéw chroniacych izolacj¢ muf i glowic przed
wplywami zewngtrznymi. Przy montazu muf zwréci¢ uwage, aby byly one umieszczone w
takich miejscach, w ktérych nie bedzie utrudnione wykonywanie prac montazowych.
W miejscach wykonywania muf konieczne jest wykonywanie zapasu kabla po obu stronach
mufy, o fgcznej dlugosci 4 m.
5.8. Oznaczenia tras linii kablowych
Oznaczenie trasy wykona¢ przy pomocy sfupkéw oznacznikowych, wkopanych w ziemig
w taki spos6b, aby nie utrudnily komunikacji. Stupki ustawione powinny by¢ na
zalamaniach trasy linii kablowych, przy przepustach kablowych, w miejscach wykonania
muf kablowych, oraz na prostej trasie linii kablowych, w odstepach okoto 100 m.
5.9.. Przylaczanie przewodéw (kabli)
Miejsca polaczen zyl przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokiadnie
oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Ponadto nalezy zachowa¢ nastgpujace wymagania:
a) Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na diugosci

niezbednej dla prawidlowego polaczenia z zaciskiem.
b) Koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia

oddzielenia si¢ poszczegdinych drutéw lub skretek np. przez koncéwke lub

zaprasowang tulejke (dopuszcza st¢ zakonczenia z dobrze pocynowanym

koncem w przypadku przewodéw z zytami Cu).
c) Dilugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiac przylaczenie

ich do dowolnego zacisku.
d) Konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy
1zolowa¢ i1 unieruchomic.
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e) Na zyly nalezy zalozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem)
_z materiatu izolacyjnego.
f) Zylty ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polskg Norma.

5.10 Proby montazowe
Préby montaZzowe nalezy przeprowadzié po zakericzeniu montazu, a przed zgloszeniem
o odbioru.
W zakres préb wchodza nastgpujace czynnosci:
- sprawdzenie trasy linii kablowej,
- sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe]
- pomiar rezystancji izolacji
- pomiar rezystancji
dodatkowych uzioméw

6. Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z normami i przepisami wiasciwymi

dla danego rodzaju robdt oraz uwagami zawartymi w odpowiadajacej im ST 00.

(1) Sprawdzenie i1 odbidér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normmi

i przepisami

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegad:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

- ulozenie kabli w rowach kablowych,

- wykonanie przepustéw kablowych,

- wykonanie muf kablowych przelotowych ziemnych,

- wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji i préb napigciowych izolacji z przekazaniem
wynikéw do protokolu odbioru linii przez uzytkownika.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa w zakresie wykonania robét kablowych, przepustéw kablowych,
uktadania kabli wraz z prébami pomontazowymi jest | m.

Jednostka obmiarowa w zakresie budowy latarni oswietleniowych wraz z préobami
pomontazowymi jest | szt.

Jednostka obmiarowa w zakresie instalowania szaf sterowniczych, wraz z prébami
pomontazowymi jest 1 kpl.

8. Odbiér robét

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych wg STWIORB Wymagania ogdlne

8.2 Odbiory cz¢sciowe

Odbiory czesciowe wg STWiIORB Wymagania ogdlne

8.3. Odbiory koncowe

Odbiory koficowe wg STWiORB Wymagania ogélne

Nie wystgpuje, gdy linia kablowa jest elementem realizowanego obiektu.
Wystepuje, gdy linia kablowa stanowi odr¢gbny obiekt.

9. Podstawa platnosci
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za I m wykonanej linii kablowej niskiego
napigcia.
Cena obejmuje: wykopanie i zasypanie rowow kablowych, wykonanie przepustow

kablowych, montaz kabli, wykonanie pomiaréw pomontazowych a takze oczyszczenie terenu

z odpadkow powstalych z robét montazowych.




10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1] PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji
z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowe;j
na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

[2] PN-76/E-90304 - Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

[3] PN-90/E-06401/01 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV.

[4] PN-90/E-06401/02 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Polaczenta i zakonczenia zyl.

[5]  PN-90/E-06401/03 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie

przekraczajace 0.6/1 kV._

[6]  PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

(7}  PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

[8] N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

[9] PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

[10] PN-EN 50110-1/2000  Eksploatacja urzadzen elektrycznych

[11] PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.

[12] Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan

odbiorczych Prenorma SEP z dn. 25.10.2001r.
Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.
Ochrona przeciwporazeniowa.
[13] PN-B-0332 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Fundamenty konstrukcji wsporczych.
[14] N SEP-E-004  Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
[15] N SEP-E-003  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami pelno izolowanymi, oraz
przewodami niepelnoizolowanymi

[16] PN-E-06101  Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogélne wymagania i
badania



10.2. Inne dokumenty.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity z Nr 153 poz. 1505 z
pozniejszymi zmianami: z 2004r. Dz, U. Nr 91, z 2005r. Dz. U. poz. 875, Nr 62 poz. 552)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (1ekst jednolity z 2003r. Dz, U. Nr 207 poz. 2016
pozniejszymi zmianami: 7 2003k Dz. U. Nr 80 poz. 718, z 2005r. Dz. V. Nr 163 poz. 1364),
Rozporzaqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (tekst
Jednolity Dz U. z 1999r. Nr 15 poz. 140),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Socjalnej Ministra dnia26 wrzesnia 1997r.
Ministra sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa Ministra higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.
844 z pézniejszymi zmianami: Ministra 2002r. Dz. U. Nr 91 poz.811),

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki 7 dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz, U. Nr 80 poz. 912),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektiyczne. Wyd. 1988r.
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