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SPIS RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania terenu
— Przekroj konstrukcyjny

Profil

Przekroje poprzeczne

AW N —
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany p.t.: Rozbudowa ul. Niedas
Lesny od hydroforni w kierunku ul. Grojeckiej w Tuszynie

odc. od km 0+133,00 do km 0+591,86
jest sporzadzony zgodnie z umowa , obowiazujacymi normami i przepisami
1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

projektant
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OPIS TECHNICZNY

L. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania stanowia:

- Umowa z Gming Tuszyn

- Mapa d/c projektowych

- Pomiary uzupetniajace

- Inwentaryzacja dla potrzeb projektu w terenie

- Pomiar ruchu

- Uzgodnienia robocze z Inwestorem,

- Badania techniczne konstrukcji i podtoza gruntowego

- Ustawa z dnia 10.04.2003r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych — z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie MTiGM z 2 marca 1999 - DU Nr 43

- Normy i przepisy branzowe

II. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje ciag drogi - ul. Niedas Le$ny od hydroforni w kierunku ul.
Grojeckiej w Tuszynie odc. od km 0+133,00 do km 0+591,86 do konca zabudowan
wzdhuz projektowanej drogi.

Obszar pasa drogowego, zgodnie z projektem stanowia istniejace dziatki drogowe,
oraz inne, ktore w wyniku podziatu zostana wtaczone do pasa drogowego na mocy ustawy o
szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Przyjeto klas¢ drogi L (lokalna), predko$¢ projektowa Vp=40 km/h, szer. jezdni o
nawierzchni bitumicznej 5,0m, szeroko$¢ obustronnych poboczy min. 0,75m kazde.

Projekt zaktada przekrdj drogowy z jednostronnym spadkiem i jednostronnym rowem
przydroznym po str. lewej (od strony naptywu) .

I1I. Cel opracowania

Niniejszy projekt ma na celu popraweg istniejacego systemu komunikacyjnego na terenie
gminy Tuszyn i obejmuje rozbudowg¢ odcinka drogi — ul. Niedas Le$ny laczacego dwie
drogi powiatowe: ul. Kréla Wt. Jagietty (poprzez ul. Niedas Polny) oraz ul. Gorecka.

Celem opracowanie jest podniesienie parametrow technicznych drogi i dostosowanie jej do
zgodnosci z DU Nr 43, a tym samym poprawg bezpieczenstwa, ptynnosci i komfortu
komunikacyjnego drogi, ktora stanowi jedyny dojazd do przylegtych do niej dziatek, ktore w
ostatnich latach ulegaja szybkiej zabudowie.

IV. Inwestor 1 Zarzadzajacy

Inwestorem niniejszego zadania jest Wojt Gminy Tuszyn, ktory jest jednocze$nie Zarzadca
projektowanego odcinka drogi.



V. Stan Istniejacy

Obecnie droga na catym projektowanym odcinku ma nawierzchni¢ gruntowa ulepszona
zuzlem paleniskowym. Jedynie poczatek projektu obejmuje fragment :lopatki” o naw.
bitumicznej przy hydroforni. Stan nawierzchni jest zty i zalezny od pory roku oraz zabiegow
utrzymaniowych polegajacych na mechanicznym réwnaniu nawierzchni. Droga praktycznie
nie posiada rowdw zapewniajacych prawidlowe odwodnienie.
W pasie drogi wystepuje sie¢ wodociagowa oraz elektroenergetyczna..

Szate roslinna stanowia wystepujaca na poboczach, skarpach i dnie rowow trawa
oraz krzewy.

VI.  Natezenie ruchu

Nate¢zenie ruchu okre§lono na postawie przeprowadzonych w dniach 19 1 20 maja 2010 r. w
godz. 6-22 pomiardéw ruchu (patrz zatacznik). Na ich podstawie wykonano analizg oraz
prognozg ruchu. Na potrzeby ustalenia kategorii ruchu przyjeto prognoze ruchu w 10-ym roku
po oddaniu drogi do eksploatacji - w uzgodnieniu z Inwestorem w roku 2021.

Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze konstrukcje nawierzchni nalezy projektowac dla
nat¢zenia ruchu KR1 — patrz p. XI.

VII. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne okre§lono na podstawie wykonanych odwiertéw w tym w
punktach, ktére uznano za najbardziej niekorzystne. Dokonano odkrywek miejscowych
jezdni, a badania podtoza wykonano do gigbokosci 2,0 m ponizej istniejacego terenu.

Z wynikow badan wynika , ze pod warstwa jezdna o r6znej grubosci i parametrach
zalegaja gtownie piaski . Gliny stwierdzono w 2 otworach jednak ponizej 1.0 m ppt.
Poziomu wody gruntowej nie stwierdzono do gtgbokosci 2,0m. Analizujac wyniki badan pod
katem drogowej budowli ziemnej mozna stwierdzi¢, ze na catej dlugosci pod istniejaca
nawierzchnig zalegaja grunty niewysadzinowe o réznej miazszosci, dlatego tez w oparciu o
powyzsze dane przyj¢to zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z 2 marca 1999 - DU Nr 43
dla potrzeb projektowania konstrukcji grupg nosnosci podtoza G1.

Sprawozdanie z badan konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego stanowi odrgbne
opracowanie.

VIII. Rozwiazanie sytuacyjne

W rozwiazaniu sytuacyjnym przyjeto zgodnie z zatoZzeniami szeroko$¢ jezdni 5,0m,
pobocza 0,75m. Wg zatozen projektowych i w uzgodnieniu z Inwestorem projekt zaktada
przekroj drogowy z jednostronnym spadkiem i jednostronnym rowem przydroznym po str.
lewej (od strony naptywu). Przyjecie spadku jednostronnego na odc. zabudowanym daje w
przysztosci mozliwo$¢ budowy jednostronnego chodnika bez koniecznos$ci zmian niniejszego
opracowania , a takze ogranicza do minimum konieczno$¢ pozyskania przylegtego do drogi
terenu.

Rozwiazanie sytuacyjne pokazano na rys. 1
Tyczenie geometrii rozwigzan projektowych wykona¢ w oparciu o zataczone w niniejszym
projekcie opracowanie geodezyjne — wykaz wspotrzednych.



IX. Rozwiazanie wysokoSciowe

Rozwiazanie wysokosciowe wynika z konfiguracji terenu, istniejacych rzednych terenu na
projektowanych wjazdach, oraz mozliwo$ci odwodnienia, a takze co jest istotne ograniczenia
do min. robdt ziemnych i zmieszczenia si¢ w planowanych docelowych granicach pasa
drogowego majac na wzgledzie minimalne zajgcie (w stosunku do przyjetych rozwiagzan
projektowych) przyleglych dziatek prywatnych. Rozwiazanie wysokos$ciowe pokazano na
profilu —rys. 3.

X. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej jezdni i korpusu drogowego odbywac sig¢ bedzie przydroznymi
rowami. Z uwagi na konfiguracjg terenu, jego zabudowanie oraz mozliwo$ci zastosowania w
przysztosci przekroju potulicznego, na znacznej dtugosci zastosowano spadek jezdni
jednostronny z rowem od strony naptywu. Rozwiazanie takie daje w przysztosci mozliwos¢
wybudowania jednostronnego chodnika w terenie zabudowanym bez konieczno$ci zmian w
systemie odwodnienia, a na obecnym etapie ogranicza znacznie potrzebg pozyskania
dodatkowego terenu.

Przyjete rozwiazanie zapewnia sptyw waod do istniejacych rowdw przydroznych.

XI.  Przekrdj konstrukcyjny

Na potrzeby ustalenia kategorii ruchu przyjgto prognoz¢ ruchu w 10-ym roku po oddaniu
drogi do eksploatacji - w uzgodnieniu z Inwestorem w roku 2021.
Budowa nawierzchni projektowana jest na 20 lat. Do projektowania przyjmuje si¢ jako
wyjsciowy prognozowany SDR w dziesiatym roku po oddaniu drogi do eksploatacji w
podziale na trzy grupy pojazdow:

e Samochody cigzarowe bez przyczep

e Samochody cigzarowe z przyczepami

e Autobusy
Z przyjetego SDR w roku 2021 wynika, ze liczba osi obliczeniowych na dobg na pas
obliczeniowy wyniesie:
L=(6x0,109+1x1,950+0x0,594)x0,50= 1,302< 12, co daje podstawy do przyjecia konstrukcji
nawierzchni dla kategorii KR1.
W oparciu o podane w p. VI i p. VII informacje przyjgto typowe rozwigzanie zgodne
z DU Nr 43 dla kategorii ruchu KR1. Przekroj konstrukcyjny pokazany na rys.2.

XII.  Zjazdy

W projekcie przewidziano zjazdy o nawierzchni z thucznia grub. 15 cm na 10-o cm podsypce
z piasku. Projekt przewiduje, ze wszystkie przepusty pod istniejacymi, przebudowywanymi
zjazdami sa do rozbiorki. W ich miejsce nalezy utozy¢ nowe rury na rzednych zgodnych z
dnem rowéw wynikajacych z danych pokazanych na profilu —rys.3. Przepusty rurowe
pod wjazdami uktadaé na tawach zwirowych grub. 20 cm oraz ograniczy¢
prefabrykowanymi $ciankami czotowymi.

XIV. Kolizje

Rozwiazanie projektowe nie powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu
i nie wymaga rozwiazan projektowych, branzowych usunigcia tych kolizji.



Poniewaz niniejszy projekt nie wymaga zmian i przeprojektowania sieci uzbrojenia terenu

- jest projektem jednobranzowym (drogowym)- zgodnie z zataczonym pismem PODGiK
L.dz. 5/2010, z dnia09.08.2010, dla Powiatu L.6dzkiego Wschodniego - dla projektu
niniejszego brak podstaw do uzgodnienia go w ZUDP. W zwiazku z tym dokonano
indywidualnych uzgodnien z gestorami wszystkich sieci wystepujacych w pasie
projektowanej drogi. Kserokopie tych uzgodnien (PGE oraz ZWiK) w zalaczeniu.

Z uzgodnien tych wynika, ze jedynie istniejace kable energetyczne wskazane na rys. 1
nalezy odkopa¢, ewentualnie ostoni¢ rurami dwudzielnymi AROTA . Roboty ziemne w
poblizu istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie i pod nadzorem gestorow sieci. Realizacja
robot drogowych w miarg potrzeby wymagac bedzie regulacji wysokosciowej skrzynek
wodomierzowych , ewentualnego docieplenia przytaczy wodociagowych.

Zakres wszystkich prac uzgadnia¢ z gestorami sieci.

Przestrzegaé zapisow podanych w pismie uzgadniajacym PGE L.dz.:01-TR-001924-2011, z
dnia 06.06.2011, oraz ZWiK w Tuszynie , znak: ZWiK/470/2010 z dnia 31 maja 2011 — oba
w zalaczeniu.

W projekcie i kosztorysie poza w/w robotami uwzgledniono takze odtworzenie punktow
poligonowych. Kierownika budowy zobowiazuje si¢ do zapewnienia nadzoru nad ochrong i
zabezpieczeniem punktow osnowy geodezyjnej przez jednostke geodezyjna obstugujaca
przebudowe. Geodeta winien przekaza¢ zabezpieczone punkty osnowy geodezyjnej
kierownikowi budowy, co potwierdza wpisem do dziennika budowy, ustalajac sposob
wykonania prac w rejonie tych punktow. Prace ziemne w promieniu 1,5m od punktu osnowy
nalezy wykonywac recznie.

Zniszczone punkty w wyniku rozwiazan projektowych czy tez prowadzonych prac podlegaja
odtworzeniu.

XV. Roboty wykonczeniowe

W ramach robot wykonczeniowych przewidziano plantowanie skarp i dna wykopdéw oraz
nasypoéw zgodnie z zataczona tabela.

XVI. Oznakowanie

Przed oddaniem drogi do ruchu nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe. Projekt docelowej
organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

XVII. Odbidr robot

Odbioru robdt drogowych zanikajacych dokonuje inspektor nadzoru wpisem w dziennik
budowy. Odbidér koncowy dokona¢ komisyjnie wg zasad podanych w Prawie Budowlanym,
Decyzji - pozwoleniu na budowe, polskich normach, specytfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t, oraz warunkach kontraktu z uwzglednieniem zasad i zrédta finansowania.



PLAN BEZPIECZENSTAWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu: Rozbudowa ul. Niedas Lesny w Tuszynie
od hydroforni w kierunku ul. Gréjeckiej w Tuszynie
odc. od km 0+133,00 do km 0+591,86

Nazwa 1 adres Inwestora: Wojt Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn

Imi¢ i nazwisko oraz adres

projektanta sporzadzajacego

Informacjg: Jacek Szeliga
ul. Wojska Polskiego 165
95-070 Aleksandrow Lodzki

strona tytutowa



Czes¢ opisowa
dot. ,,planu bioz"

1. Zakres robot objetych projektem obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy i nawierzchni

- roboty odwodnieniowe

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
- oznakowanie

- roboty wykonczeniowe

2. Wykaz objetych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce

Projekt nie przewiduje adaptacji istniejacych obiektow z wyjatkiem istniejacych wjazdow o
nawierzchni z kostki betonowej. Rozbidrce podlega istniejace nawierzchnia bitumiczna na
poczatku opracowania (topatka przy hydroforni).

3. Elementy zagospodarowania stanowiace zagrozenie.
Droga sama w sobie nie stanowi zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Zagrozenia podczas prowadzenia robot

Przewiduje si¢ prowadzenie robot przy ograniczonym lub wylaczonym ruchu pojazdéw i
pieszych. Dla uzytkownikow drogi zagrozenie stanowi¢ moga wykopy przy wykonywaniu
koryta pod jezdnig i perony. Nalezy zachowac ostrozno$¢ w sasiedztwie pracujacych ludzi 1
maszyn. Roboty podlegaja oznakowaniu i zabezpieczeniu.

5. Woydzielenie i 0oznakowanie robaét

Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania robot w oparciu o sporzadzone i zatwierdzone
odrebnie projekty na czas robot. Sposob oznakowania wykonawca dostosuje do
odpowiedniego rodzaju robot, sposobu wykonania i przyjetej technologii robot.

6. Prowadzenie instruktazu

Roboty drogowe prowadzi¢ moze osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami
drogowymi. Pracownicy wykonujacy roboty musza mie¢ aktualne badania lekarskie,
szkolenia bhp, a robotnicy powinni by¢ przeszkoleni przez kierownika robot w zakresie
zagrozenia 1 bhp na danym stanowisku pracy. Nad catoscia robdt powinien sprawowac nadzor
inspektor nadzoru inwestorskiego.



7. Przechowywanie materialow niebezpiecznych

Zakres robot objetych projektem nie przewiduje stosowania materiatow niebezpiecznych.
Przewidziane do stosowania materiaty nalezy transportowac, roztadowywac, sktadowac i
wbudowywac stosownie do obowiazujacych norm i przepisow bhp.

8. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

Roboty prowadzi¢ po uprzednim ich oznakowaniu. Po zakonczeniu dziennych dziatek
roboczych uprzatna¢ teren, a w razie potrzeby zabezpieczy¢ i oznakowac.

9. Przechowywanie dokumentacji, maszyn i urzadzen

W przypadku zorganizowania statego placu budowy - zaplecza bedzie to miejsce
przechowywania w/w. W innym przypadku dokumentacj¢ nalezy kazdorazowo dowozi¢ na
budowg. Sprzet drobny moze by¢ przechowywany np. w pakamerze, pozostaty na
wydzielonym (wynaj¢tym) placu pod stala kontrola.

Czes¢ rysunkowa

Opracowanie nie zawiera odrgbnej czg$ci rysunkowej z uwagi na rodzaj
projektowanych robét. "Plan bioz" nie wymaga innych opracowan niz rysunki zawarte w
projekcie budowlanym.



