

Przetarg nieograniczony na:

Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4

Tuszyń, dnia 30 grudnia 2016r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający – Gmina Tuszyń, działając zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zmianami) informuje, że dnia 30.12.2016r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: **Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4** - (Nr sprawy TI.2710.42.2016 ; Numer przetargu 10/2016 :

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości **1 953 030,00 zł brutto, w tym :**

Część I – Docieplenie przegród i częściowa wymiana stolarki – 1 057 380,81 zł

Część II – Remont instalacji grzewczej – 895 649,19 zł

Gmina Tuszyń informuje, że w terminie składania ofert złożono następujące oferty :

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena PLN brutto dla Części I	Cena PLN brutto dla Części II	Okres gwarancji
Nr 1	"ARCUS"s.c. Przedsiębiorstwo Zakład Usług Sanitarnych Centralnego Ogrzewania i Gazu 92-414 Łódź, ul. K.Odnowiciela 14m.21	-----	576 916,12	84 miesiące
Nr 2	OPOL-SKA Sp. z o.o. Spółka komandytowa 45-807 Opole, ul. Anny Jantar 5/12	1 217 880,23	-----	84 miesiące
Nr 3	P.H.B. "ZAMBUD II" Bartłomiej Biniek 98-200 Sieradz, ul. Oksińskiego 62	740 274,29	-----	84 miesiące
Nr 4	Zakład Remontowo-Budowlany Jarosław Marciniak 28-142 Tuczępy, Tuczępy 125	798 914,20	-----	84 miesiące
Nr 5	WEST-BUD Hubert Ciurzyński 96-500 Sochaczew, Al. 600 lecia 5/33	-----	602 831,07	60 miesięcy
Nr 6	Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe C.M.T. Snopek "HOTEX" Sp. J. 25-671 Kielce, Batalionów Chłopskich 57A	-----	691 440,01	84 miesiące
Nr 7	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "ACTIVE" mgr inż. Witold Juchnowicz 95-070 Aleksandrów Łódzki, Pabianicka 80a	912 330,01	-----	84 miesiące
Nr 8	INSBUD Adam Ślipek 94-003 Łódź, Rajdowa 16 m.52	-----	452 874,35	84 miesiące
Nr 9	P.P.H.U. "BUD-HAD" mgr inż. Antoni Jędraszek 95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 3	822 318,34	-----	84 miesiące

Nr 10	Zakład Remontowo-Budowlany s.c. Leszek i Teresa Słaby 27-400 Ostrowiec Św. ul. Wspólna 72	745 680,02	-----	84 miesiące
Nr 11	F.H.U. "SAW-BUD" Andrzej Wróbel 95-200 Pabianice, ul. Zielona 12	849 992,16	-----	84 miesiące
Nr 12	Instalatorstwo Elektryczne "EL-MOT" 95-080 Tuszyn, ul. Domowicza 35	1 099 965,80	-----	84 miesiące
Nr 13	F.H.U. "MONTER" mgr inż. Zbigniew Cybulski 98-200 Sieradz, Wojska Polskiego 145	889 045,01	561 191,51	60 miesięcy dla Części I i Części II
Nr 14	EKO-BUD Piotr Haraszkiwicz 98-200 Sieradz, ul. Warcka 15	986 532,61	565 384,63	84 miesiące dla Części I i Części II

Termin wykonania zamówienia do 31 lipca 2017r.

Okres gwarancji : co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazują Zamawiającemu " Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej ".

BURMISTRZ

Małecko

mgr inż. Witold Małecko