Projekt pn. ,Strategia Rozwoju t6dzkiego Obszarurngieolitalnego” jest wspotfinansowany z Europejskie
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programua®p@ego Pomoc Techniczna

BEPES i

NIP 728-154-08-48 ul. Grabinska 8a 92-780 Lo6dz tel. 604 15 40 40 REGON 100087541

TYTUt. OPRACOWANIA: tOM -

Kompleksowa termomodernizacja
budynku mieszkalnego w Tuszynie
ul. Szpitalna 4
ADRES INWESTYCII: ul. Szpitalna 4 95-080 Tuszyn, dz. nr 12/21 obr. 16
INWESTOR:

GMINA TUSZYN ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
- DOCIEPLENIE PRZEGROD I CZESCIOWA WYMIANA

STOLARKI
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: inz. arch. Wiodzimierz Bartczak
upr. nr 200/78 WML
OPRACOWAL mgr inz. Piotr Szewczyk

+ODZ grudzien 2014r.

UNIA EUROPEJSKA ** *
POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

ROZWOJU REGIONALNEGO * % **

* * ot
*




1
1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

rodzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

r6dzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

inz. arch. Wiodzimierz Marian Bartczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 200/78 /WML,

jest wpisany na liste cztonkéw kédzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0101.

Czlonek czynny od: 04-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-07-2014 r. kodz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0101-BD9A-3532-8YDY-58D6

Dane zawarte w niniefszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.




1. INFORMACJA DOTYCEZCA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY
WYKONYWANIU ROBOT: tOM — KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZABUDYNKU

MIESZKALNEGO W TUSZYNIE UL. SZPITALNA 4.

1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego ora z kolejno  s¢
realizacji poszczegdlnych prac

Zakres robot przewidziany przy ,, £tOM - KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA

BUDYNKU MIESZKALNEGO W TUSZYNIE UL. SZPITALNA 4” dz. nr 12/21 obr.

16 obejmuje:

o demonta z obrébek blacharskich: parapety, obrébki, zadasze n,
o wykonanie docieplenia scian zewn etrznych,

o czesciowy demonta z instalacji odgromowej,

o Rozebranie i wywiezienie na sktadowisko odpadow gru Zu

o demonta z i ponowny monta  z elementéw zamontowanych na elewacji

(o swietlenie, tablice itp.)

tynkowanie i malowanie,

wymiana rur spustowych,

wykonanie docieplenia stropodachu,

wykonanie nowych obrobek blacharskich,

ponowny monta z instalacji odgromowej

wymiana okien w piwnicach oraz okien i drzwi w loka luu zytkowym.

(I Wy W W W |

W/w roboty b eda realizowane jednoetapowo tzn. w tym samym czasie
dla catego obiektu.

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych podlegaj acych remontowi
Obiekt podlegaj acy modernizacji poprzez wykonanie rob6t budowlanych
jest budynkiem trzykondygnacyjnym (cz esciowo czterokondygnacyjny),

podpiwniczonym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub te renu,
ktére mog g stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia
ludzi.

Zagospodarowanie dziatki sktada si ez
- budynku w ktérym prowadzone b eda roboty budowlane
- drog dojazdowych i chodnikéw
- przyt aczy: energetycznego, wodoci agowego,
telekomunikacyjnego oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowe).
4. Wskazanie dotycz  ace przewidywanych zagro zen wyst epuj acych podczas

realizacji robot budowlanych



Przewidywane zagro  zenia wyst epuj ace podczas realizacji robot, ktoérych
zakres obejmuj g projekty mo zna ustali ¢ na dwie zasadnicze grupy:

A -zagro zenia wynikaj acezmo zliwo scidost epunateren
prowadzonych robot oséb niezatrudnionych.
W/w zagro zenie wynika z konieczno sci funkcjonowania budynku.
Budynek musi by ¢ dost epny dla u zytkownikéw. Nasilenie ruchu
wyst epuje w godzinach rannych i popotudniowych. Czas trw ania
zagro zenia: 24 godziny/dob e,
miejsce wyst apienia zagro zenia: pas o szeroko $ci ~3.00 m

wzdtu z odcinkéw komunikacyjnych,

B -zagro zenia zwi  azane z prowadzeniem prac na wysoko scl.
Prace budowlane b  eda prowadzone na wszystkich $cianach budynku
sukcesywnie w czasie post epu prac. Po wykonaniu prac na $cianach
beda prowadzone prace na dachu.
Czas trwania zagro zenia: czas potrzebny do wykonania robot.

Miejsca wyst  apienia zagro zenia: pas 6 m od elewacji budynku.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zU pracownikéw przed
przyst apieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz nych.
Pracownicy, ktérzy zostali wyznaczeni przez Kierown ika budowy do

wykonywania robét w strefach niebezpiecznych powinn I

- odby ¢ szkolenie z zakresu bhp na budowie
- legitymowa ¢ si e aktualnymza  swiadczeniem lekarskim dopuszczaj acym
do pracy ,ha wysoko sciach”

Instrukta  z pracownikow przed przyst apieniem do realizacji w strefie
niebezpiecznej powinien sktada ¢si ez

- codziennego omoéwienia zakresu rob6t i czynno scCi
przewidzianych do wykonania w danym dniu ze szczego lowym
omowieniem przewidywanych zagro zen bhp i po zarowego
(mog acych wyst api ¢ trakcie wykonywania robot), sposobu
zabezpieczenia si e przed nimi oraz ich wyeliminowania

- krotkie szkolenie z zakresu bhp na stanowiskach rob oczych
pot aczona z  kontrol a wyposa zenia pracownika w
odpowiedni g odzie =zrobocz a | osobisty sprz et
ochronny.

Kierownicy robot s a zobowi azani do przekazania Kierownikowi budowy
informacji na pi $mie o przeszkoleniu pracownikéw zgodnie z otrzymany m
.planem bioz”.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom zwi azanych z wykonywaniem robot w strefach
szczegblnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn a i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj e nawypadek po =zaru, awarii i innych zagro zen
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srodki techniczne:

rusztowania do robot elewacyjnych, fasadowe (np. ty pu Bauman-
Mostostal), elementy rusztowania stalowe ocynkowane ogniowo.
Dlugo s¢ podestow <3,07 m, dopuszczalne obci azenie pomostow
roboczych 2.0 kN/m 2, Przekazanie rusztowania do u zytkowania
protokétem odbioru technicznego.

Rusztowania na catej wysoko $ci wyposa zone od strony zewn etrznej
w siatki i plandeki ochronne. Bariery ochronne odgr adzaj ace
strefy szczegollnego zagro zenia od ci  agbw komunikacyjnych, o
wys.= 1,10 m z pr etow i rur stalowych ocynkowanych wyposa zone w
stojaki utrudniaj ace ich przesuni ecie i przewrécenie.
sygnalizacj e swietln g miejscach, w ktorych elementy rusztowa A,
barier ochronnych lub elementy zagospodarowania zap lecza budowy
ograniczaj a komunikacj e
tablice: informuj ace 0 prowadzeniu rob6t na rusztowaniach,

zakazuj ace wst epu na teren robdt osobom niezatrudnionym,
wyznaczaj ace stref e bezpieczn a dla ruchu pieszego lub ruchu
pojazddw, wyznaczaj ace drogi i kierunki ewakuaciji

srodki organizacyjne:

prace b eda prowadzone zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie be zpiecze nstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlany ch ochrony
zdrowia oraz planu bezpiecze nstwa | ochrony zdrowia

(Dz.U.03.47.401)
opracowanie harmonogramu robot

wyznaczenie, zagospodarowanie i ogrodzenia zaplecza budowy,
przygotowanie pomieszczenie socjalnego, umywalni i sanitariatu

dla pracownikéw zatrudnionych na budowie.

wyposa zenie zaplecza budowy i pomieszcze n socjalnych w podr eczne

srodki ga s$nicze w ilo sci  odpowiedniej do przewidywanego
obci azenia ogniowego obiektu.

wyposa zenie zaplecza socjalnego w apteczki pierwszej pomoc y
wyposa zenie zaplecza budowy w instrukcje p-po z, ewakuacji i
tablic e informacyjn a z numerami telefonéw: Stra zy Po zarnej,
Policji i Stu zb Miejskich



2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Budynek zlokalizowany jest na dziatce gruntu nr 12/ 21 obr eb nr 16,

przy ul. Szpitalnej 4 w Tuszynie.

Zagospodarowanie dzialki skfada si e z: budynku mieszkalnego
wielorodzinnego obj etego projektem, drég dojazdowych, chodnikéw,

terendw zielonych. Do budynku doprowadzone s a przyt acza:
energetyczne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej o raz wodoci agowe.
Projektowane prace nie zmieniaj a uktadu funkcjonalnego, sposobu
uzytkowania ani wymiaréw budynku poza wynikaj acym z grubo &ci
zastosowanego ocieplenia. Projektowane zmiany zosta ty uwidocznione

na rysunkach.
Nie ulegn a rownie z zmianie, przebudowie ani rozbudowie istniej ace
przyt acza.

Parametry budynku

. . 2. Liczba klatek
1. Powierzchnia zabudowana [m 2] 1238 schodowych 6
3. Kubatura budynku [m 5] 16095 4. Liczba kondygnaciji 5
6. Wysokosé kondygnacji w 2,48 —
] q q 5 sSC H H
5. Powierzchnia catkowita [m 2] 4356,51 swietle [m] piwnice
2,76; 2,48
7. Powierzchniau  zytkowa [m 2] 3068,33 8. Wysokosé budynku [m] 13,38
3. STAN WLASNGCI
Budynek zlokalizowany jest na dziatce gruntu nr 12/ 21 0br ebnri6w

Tuszynie, wta  scicielem budynku i gruntu jest Gmina Tuszyn, ul.

Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn.




4. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Analizowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym,
pi eciokondygnacyjnym (w tym jedna kondygnacja podziemn a). Budynek
posiada sze $¢ klatek schodowych, wykonany jest w technologii
tradycyjnej murowanej.
Opis przegrod:
v/ 4ciany piwnic murowane z cegty petnej grubo $ci 61 cm
v’ Sciany zewn etrzne budynku - murowane =z cegly petnej o

zré znicowanej grubo  s$ci od 51 do 83 cm obustronnie tynkowane.

v’ stropodach — na stropie ostatniej kondygnacji niewe ntylowany.
v' Podtoga na gruncie w piwnicy — gruzobeton zatarty 1 Ocm

v' Drzwiwej sciowe: do klatek schodowych budynku drewniane.

v' Okna: w mieszkaniach w znacznej cz esci nowe, okna w piwnicy stare

drewniane szklone podwajnie.

v Wilokaluu zytkowym zlokalizowanym na parterze okna stalowe szk lone
pojedynczo.
Ogélny stan jest zadowalaj acy, jednak przed wykonaniem
projektowanych robét nale zy uzupeini ¢ odspojone tynki oraz sprawdzi ¢
przyczepno $¢ pozostatych, ponadto nale zy zabezpieczy ¢
rozwarstwienie scian pomi edzy 4 i 5 klatk a schodow a (wzdlu =z sciany

szczytowejcz  escidpi etrowe)).

5. OCHRONA PRZECIWEAROWA BUDYNKU.

Budynek jest budynkiem SREDNIOWYSOKIM, kategoria zagro zenia
ludzi ZL 1V, wymagana dla budynku klasa odporno sci po zarowej ,C”.
Odrebnastref e po zarow a stanowi piwnica oraz kottownia i sktad opatu

okre slana jako PM.

6. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, tere n na ktérym

znajduje si e obiekt rownie z nie widnieje w ewidencji zabytkow.



7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Nie dotyczy.
8. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH |

PRZEWIDYWANYCH ZAQEETI DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA LYTKOWNIKOW.

Projektowane roboty nie wptyn anailo $¢zu zyciawody,ilo sci sciekow
i wytwarzanych odpadéw. Zmniejszeniu ulegnie emisja zanieczyszcze n
gazowych ze spalania paliwa u zywanego do ogrzewania budynku.

9. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Podstaw a opracowania projektu technicznego jest umowa

zawarta pomi edzy Gmin a Tuszyn a Biurem Projektow
Energetycznych Piotr Szewczyk, ul. Grabi nska 8a, 92-780
todz.
= Polskie Normy i obowi azuj ace przepisy budowlane.
10. MATERIALY | DANE DO PROJEKTU

10.1. Normy

- ROZPORZDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARK
MORSKIEJ z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniaj ace rozporz adzenie z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny

odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414)
— Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu ter momodernizacji

i remontow (Dz. U. Nr 223, poz. 1459).

— Obowiazuj ace w dniu sporz adzania dokumentacji przepisy i normy:

PN-EN-ISO 6946:2008; PN-EN-ISO 13370; PN-EN-ISO 146 83; PN-EN
12831:2006.
— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

— PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.
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— BN-91 /6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty st yropianowe

10.2. Swiadectwa
— Instrukcja ITB nr447/2009 - Zto zone systemy izolacji cieplnej scian
zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wyko nywania.
10.3. Inne.
— Audyt energetyczny.
- Inwentaryzacja wykonana na potrzeby wykonania oprac owania.
11. OPIS | OCENA STANU ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU
Stan budynku, a w szczegdlno sci elementy konstrukcyjne s a obecnie w
stanie zadowalaj acym, pozwalaj acym na wykonanie robét budowalnych
obj etych niniejszym projektem bez zagro zenia dla stabilno Sci
konstrukcji budynku i bezpiecze nstwa u zytkownikéw. Jednak przegrody
zewnetrzne nie spetniaj a wymagan dotycz acych maksymalnej warto sci
wspotczynnika przenikania ciepta U. Stolarka okienn a w stanie dobrym
W wi ekszo sci nie wymaga wymiany. Drzwi zewn etrzne wej  sciowe na klatki
schodowe nowe z profili aluminiowych nie wymagaj a wymiany.
Zgodnie z optymalizacj a docieplenia przegréod zewn etrznych budynku,
ktére nie spetniaj awymagandotycz acychochronycieplnejnale zywykona ¢

dodatkow g izolacj e:

- Sciany zewn etrzne do poziomu +0,5 od powierzchni gruntu

styropianem EPS 70-040 Fasada o grubo sci réownej 14 cm.

- Poni zej gruntu oraz $ciany piwnicy w gruncie do gt eboko sci 1,0 m
polistyrenem ekstrudowanym XPS o grubo sci 14 cm.

- Stropodachu granulowany materiatem izolacyjnym (wet na mineralna,
skalna lub granulat celulozowy) o wspotczynniku A<0,042 W/mK.

- Ponadtowymieni ¢ nale zyoknaw piwnicy oraz okna i drzwi w lokalu

uzytkowym.
Projektowana charakterystyka energetyczna w zat aczeniu.
12. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NSRODOWISKO | JEGO

WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Nie dotyczy — pozostanie bez zmian.
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13. OPIS TECHNICZNY OCIEPLENIA SCIAN
13.1. Roboty rozbiorkowe

Przed wykonaniem roboét ociepleniowych nale zy wykona ¢ prace wst epne
polegaj ace na:
— Demonta zu obrobek blacharskich.

— Demonta zu instalacji odgromowe;j.

— Zdemontowaniu elementéw o Swietlenia zewn etrznego, przyt aczy,
anten satelitarnych oraz przewoddéw prowadzonych na wierzchu
elewacji.

— Skuciu odspojonych tynkow.
— Zespoleniap ekni e¢ $cian murowanych.

— Utylizacji obrébek blacharskich i skutych tynkow.

13.2. Ogélna charakterystyka ocieplenia
Projektuje si e ocieplenie $cian ostonowych metod a ETICS (bezspoinow a
BSO). Ociepleniu poddane zostan a wszystkie sciany zewn etrzne
kondygnacji nadziemnych do poziomu gruntu oraz sciany piwnic przy
gruncie do poziomu -1,0. Ocieplenie b edzie wykonane jednym z firmowych
systeméw ocieplenia, posiadaj acych klasyfikacj e ogniow a wg PN-90/B-
02867 jako nierozprzestrzeniaj acy ognia NRO (B wg EN 13501-1).
Metoda bezspoinowa ocieplenia $cian polega na przymocowaniu do sciany
od strony zewn  etrznej warstwowego ukfadu izolacyjno - elewacyjnego , W
ktérym warstw e izolacji termicznej stanowi a plyty styropianowe, a

warstw ¢ elewacyjn a cienka wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym
tkanin g z wibkna szklanego. W sktad systemowego uktadu oci eplaj acego
wchodz g nast epuj ace materiaty:

— Uniwersalna masa klejowo-szpachlowa do styropianu i zatapiania
siatki  zbroj acej. Grubo $¢  ekwiwalentnej warstwy powietrza
odpowiadaj aca dyfuzji pary wodnej na warstwie zbrojonej: <10 m;
wodochtonno $¢ w uktadzie z warstw a zbrojon a: po 24 h<0,5 kg/m 2,
przyczepno $¢ po starzeniu: 20,08 MPa

— Styropian — ptyty styropianowe EPS 70-040 Fasada sp elniaj ace norm e

PN-EN 13163:2004 o grubo $ci 14 cm  (zaleca si e zastosowanie piyt z
frezowanymi bokami),

— Styropian — ptyty styropianowe EPS 70-040 Fasada sp elniaj ace norm e
PN-EN 13163:2004 o grubo sci 3 cm (o scie ze, w przypadku braku
mozliwo $ci wklejenia izolacji o zalecane] grubo sci nale zy sku ¢

istniej  acy tynk),
12



— Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubo sci 4 cm (gzymsy |
daszki):

— Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubo sci 14 cm na $cianach
od poziomu -1,0 do +0,5.

— Kaotki kotwi ace z trzpieniami stalowymi do docieple n.

— Uniwersalna masa klejowo-szpachlowa do styropianu i zatapiania
siatki zbroj acej. Wymagania jak wy zej.

— Siatka zbroj aca — 0 gramaturze min. 160 g/m 2, Do wysoko sci 2 m
powy zej gruntu zastosowa ¢ dodatkow g warstw e siatki

— Podkiad gruntuj acy. Gesto s¢ok. 1.6 g/cm 3w 20 °C.

— Tynk mineralny-lekki, faktura baranek - 2,0 mm Grub 0s¢ ekwiwalentnej
warstwy powietrza odpowiadaj aca dyfuzji pary wodnej na warstwie
zbrojoneyj: < 1,0 m; wodochtonno $¢& w ukfadzie z warstw a zbrojon a:
po 24 h < 0,5 kg/m 2; przyczepno  $¢ po starzeniu: 20,08 MPa.

— Silikonowa farba fasadowa. Hydrofobowa, wysokoodpor na na opady
atmosferyczne. Wysoce przepuszczalna dla pary wodne j. Posiadaj aca
wia sciwo $ci zapobiegaj ace rozwojowi grzybéw, alg, mchow i porostow.

Odporna na zasady, nie zmydlaj aca si e. Wysoce przepuszczalna dla

CQ. « Polysk: mat (G3); grubo $¢ powtoki: 100 —200 um (E3); wielko $¢
ziarna: <100 pum (S1); przenikanie pary wodnej: s d¢-H20=0,06m (du ze)
(V1); przepuszczalno s¢wody: w  <0,09 [kg/(m  2eh 05)](niska) (W3).

— uzupetlniaj ace materialy to k atowniki i listwy aluminiowe lub z
tworzywa stu  zace do obrébki miejsc szczegodlnych w elewacji.

- W strefie cokotlowej i elementach szczegdlnie wra zliwych na
uszkodzenia i dziatanie wody opadowej zastosowa ¢ tynk akrylowy
zgodnie zcz  esci a rysunkow g dokumentacji.

Projektowane ocieplenie nie spowoduje wzrostu obci azenia konstrukcji

budynku ponad dopuszczalne warto scl.
13.3. Wymagania techniczne

Plyty styropianowe

Piyty styropianowe, stanowi ace warstw e termoizolacyjn a ukiadu

ociepleniowego nale zy stosowa ¢ rodzaju EPS 70 - 040 (0o g esto sci

15 kG/m 3), wedtug PN-EN 13163. Zaleca si e stosowanie ptyt frezowanych

na zaktadk e. Frezowanie polega na termicznym (gtadkie scianki frezu)

wyci eciu, ktére zapobiega powstawaniu mostkow termicznyc h.

Ptyty styropianowe przed wbudowaniem powinny by ¢ sezonowane przez okres

co najmniej 7 - 8 tygodni od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania

odksztatce n skurczowych styropianu, wyst epuj acych w pocz atkowym

okresie po jego wyprodukowaniu.

Wytrzymato $¢ styropianu na rozrywanie nie powinna by ¢ mniejsza ni z
0,12 N/mm 2.
Maksymalne wymiary ptyt styropianowych mog awynosi ¢ 1200x600 mmz=0,3%,

grubo $¢ zgodna z projektem.
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Piyty styropianowe powinny mie ¢ powierzchnie szorstkie, po krojeniu z

blokéw lub specjalnie szczotkowane za pomoc a szczotki drucianej.

Piyty z polistyrenu ekstrudowanego

Wodoodporne ptyty ekstrudowane, stanowi ace warstw e termoizolacyjn a

elementéw gzymsu:

- Gesto $¢: 230 kg/ms

- Wspdiczynnik przewodzenia ciepta: A £0,035W/mK (30-60 mm); 0,037
W/mK (70-100 mm); 0,040 W/mK (110-160 mm)
— Naprezenia sciskaj ace przy 10 % odksztatceniu wzgl ednym: CS(10/Y)

300 =300 kPa
— Zamkni etokomoérkowo s¢: =95 %
— Modut elastyczno $ci: 12 N/mm?
— Podci aganie kapilarne: 0

— Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 <3%
— QOdporno $¢ na cykle zamra zaniaiodmra  zania: FT2
— Klasa reakcji na ogie n: E

Zaprawa klejowa i masa

Zaprawy Kklej ace i masy Klej ace powinny odpowiada ¢ nast epuj acym
wymaganiom szczegotowym
1. wygl ad zewn etrzny w dostawie fabrycznej:
a) proszek do zarobienia wod a,
b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania,
c) ciekfa masa po wymieszaniu z cementem.
2. konsystencja - 10+1 cm sto zka opadowego,

3. przyczepno $¢ do styropianu

a) w stanie powietrzno - suchym - nie mniej ni z 0,1 N/mm 2
b) po 24 h dziatania wody - nie mniej ni z 0,1 N/mm 2 (zarébwno w
stanie powietrzno - suchym, jak i po zawilgoceniu r ozerwanie

powinno nast  api ¢ w styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie zat aczonym do partii zapraw i
mas klej acych powinien by ¢ podany czas przydatno scidou zycia.

Masy i zaprawy tynkarskie

Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowi ada¢ nast epuj acym

wymaganiom szczegotowym
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1. wygl ad zewn etrzny
a) proszek do zarobienia wod a,
b) ciekia masa gotowa do stosowania.
2. konsystencja
a) do nakfladaniar ecznego - 10+1 cm sto zka opadowego,
b) do nakladania maszynowego - 12+1 cm sto zka opadowego.
W aprobacie technicznej i certyfikacie zat aczonym do partii zapraw i
mas tynkarskich powinien by ¢ podany czas przydatno scidojeju zycia.

t aczniki mechaniczne

taczniki do mechanicznego mocowania piyt styropianowy ch do scian
zewnetrznych budynku powinny spetnia ¢ wymagania  swiadectw Instytutu
Techniki Budowlanej: nr 916/92, 931/93, 932/93, 953 /93, 954/93 lub
956/93.

Mozliwe jest stosowanie innych typow 1} acznikbw mechanicznych,
przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stos owania
w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. Nale zy stosowa ¢t aczniki
z trzpieniem stalowym o dlugo sci pozwalaj acej na zakotwienie w
materiale konstrukcyjnym sciany nagt  eboko ¢ 40-50 mm.

Tkanina z wtdkna szklanego

Nale zy stosowa ¢tkanin e z wiokna szklanego wedtug normy PN-92/P-85010,
specjalnie przeznaczon a dla budownictwa, spetniaj aca role zbrojenia
warstw uktadu ociepleniowego.

Tkanina ta powinna spetnia ¢ nast epuj ace wymagania:

- wymiary oczek (3 - 5) x (4 - 7) mm,

- sita zrywaj aca pasek tkaniny o szeroko $ci nie mniej ni z 125 daN,

- sita zrywaj aca pasek tkaniny o szeroko $ci 5 cm, poddanego przez 24

h dziataniu roztworu NaOH - nie mniej ni z 600 N

-wydlu zenie wzgl edne w stanie powietrzno - suchym - nie wi ecejni  z5%
przy obci  azeniu probki sit a rown z 600 N

- wydlu zenie wzgl edne po dziataniu roztworu NaOH o st ezeniu 5% przez
28 dni nie wi ecejni  z 3,5%, przy obci azeniu probki sita rown a 600 N

- tkanina powinna by ¢ zaimpregnowana alkaliodporn a dyspersj g tworzywa
sztucznego.
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Do poziomu pierwszego pi etra stosowa ¢ dodatkow g warstw e siatki.

Wyprawa tynkarska

W systemie ocieplenia nale zy stosowa ¢ tynk mineralny-lekki, faktura
baranek - 2,0 mm, uprzednio stosuj ac emulsj egruntuj aca.

Na ociepleniu wykonanym z ptyt XPS (strefa cokotowa ) w miejsce tynku

mineralnego zastosowa ¢ tynk mozaikowy.

Akcesoria uzupetniaj ace

Listwy naro znikowe, cokotowe, elementy obrobek i inne akcesoria

uzupetlniaj ace dowyko nczenia miejsc szczegolnych w elewacii.

14. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE WYKONANIA OCIERLE

14.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian
Przed przyst  apieniem do ocieplenia sciany nale  zy dokladnie sprawdzi ¢
jej powierzchni e,haprawi  ¢iwyréwna ¢ ubytkiwtynku. W miejscach gdzie
tynk jest stabo przytwierdzony nale zy go sku ¢. Wymian e tynku nale zy
przeprowadzi ¢ w poszczegolnych miejscach. Pozostate fragmenty scian
doktadnie oczy sci ¢ 1 zagruntowa ¢, a nast epnie wykona ¢ probne

przyklejanie probek styropianu.

14.2. Wykonanie proby przyklejenia styropianu

Powierzchni e s$ciany nale  zy oczy sci ¢ z kurzu, pytu i cienkich powtok

oraz wypraw (je zeli ulegly w sposbéb widoczny tuszczeniu) i przyklei ¢
w ré znych miejscach 8 - 10 probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm.

Do przyklejenia probek nale zy zastosowa ¢ zapraw e lub mas e klej aca,
ktéres a przewidziane do przyklejenia ptyt styropianowych n a tych
$cianach. Po czterech godzinach nale zywykona ¢prob er ecznegooderwania
przyklejonego styropianu. Wytrzymato $¢podio zaiprzyczepno s¢klejus  a
wystarczaj ace, je zeli styropian ulegnie rozerwaniu. Je zeli probki
styropianu oderw a sl e od powierzchni sciany wraz z warstw a masy
klej acej, oznacza to, ze podio ze nie zostato prawidlowo oczyszczone

lub  ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczaj acej wytrzymato sci. W takim

przypadku nale  zy dokfadniej oczy sci ¢ powierzchni e sciany lub usun acé
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warstw e wierzchni g i wykona ¢ ponownie préb e przyklejenia styropianu.

Je zeli rozerwanie nast api w spoinie klejowej to o0znacza, ze
charakteryzuje si e ona zbyt nisk a wytrzymato  sci g i takiej masy b adz
zaprawy klej  acej nie wolno stosowa ¢.

Do mocowania ptyt nale zy dodatkowo zastosowa ¢t aczniki mechaniczne z
trzpieniem stalowym o diugo scipozwalaj  acejnazakotwienie w materiale

konstrukcyjnym sciany 4-5 cm.
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A

szerokodd budynku pasmo krawgdziowe. =~ 00 | ———A— .
doBm 1.0m @ J& & ‘J;, ]
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14.3. Przyklejanie ptyt styropianowych
Piyty styropianowe nale zy przykleja ¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jestni zszani z5 9C.Plytynale zy przykleja ¢
w uktadzie poziomym dtu zszych kraw edzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin.
14.4. Mocowanie ptyt styropianowych za pomocy # acznikow
mechanicznych.
Dodatkowe mocowanie plyt styropianowych za pomoc a t acznikow
mechanicznych nale zy wykona ¢, zgodnie z zasadami okre slonymi w
odpowiednich  $wiadectwach ITB, dopuszczaj acycht aczniki do stosowania
w budownictwie. Jednak ze wzgl edunamo zliwo $¢ odspojeniaistniej acego
ocieplenia i stan techniczny tynku wymaga si e zastosowanie t acznikow
w ilo &ci nie mniejszej ni z 6 szt/m 2 oraz 8 szt/m 2w pasmie

kraw edziowym.

14.5. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie
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Tkanina szklana, stanowi aca zbrojenie warstwy ochronnej przy
ocieplaniu scian zewn etrznych budynkéw metod a jekk a", powinna

odpowiada ¢ wymaganiom okre slonym w p. 14.3.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mo zna rozpocz ac¢ nie
wczesniej ni z po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, prz y
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie ni zszejni z5°Ci

nie wy zszej ni z 25°C. Je zeli jest zapowiadany spadek temperatury

poni zej 0°C w przeci agu 24 h, to nie nale zy przykleja ¢ tkaniny
zbroj acej, nawet je zeli temperatura podczas pracy jest wy zszani z5°C.
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez o stony przez czas

diu zszy ni z 2 tygodnie.
Do wykonania warstwy zbrojonejtkanin aszklan a,nale zystosowa ¢zaprawy
lub masy klej ace wg p. 14.3.

Tkanina szklana powinna by ¢ napi eta i catkowicie wci $ni eta w mas e
klej aca. Grubo $¢ warstwy Klej acej przy pojedynczej tkaninie powinna

wynosi ¢ nie mniej ni z 3 mm i nie wi ecejni z 5 mm.S asiednie pasy
tkaniny powinny by uktadane na zaktad, nie mniejszy ni z 50 mm w pionie

i poziomie.

Szeroko $¢ tkaniny powinna by ¢ tak dobrana, aby byto mo zliwe oklejenie
oscie zy okiennych i drzwiowych na catej ich gt eboko sci. Naro  zniki w

celu zwi ekszenia odporno  s$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich naro znikach pionowych na parterze oraz na

naro znikach o scie zy drzwi wej  sciowych, nale zy przed przyklejeniem

tkaniny wklei ¢ perforowane k  agtowniki aluminiowe.
W czesci  scian parteru (do wysoko sci 2,0m) nale zy zastosowa ¢ dwie
warstwy tkaniny. Lt aczna grubo $¢ warstwy masy klej acej z podwojn a

tkanin g powinna wynosi ¢ okoto 6 mm.

14.6. Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Wyprawy tynkarskie mo zna naktada ¢ nie wcze s$niej ni z po 3 dniach od

wykonania warstwy zbrojonej tkanin a szklan a. Prace nale zy prowadzi ¢w
temperaturze nie ni zszej ni  z 5°C i nie wy zszej ni  z 25°C, zwilaszcza
je sli elewacje s a hastonecznione.
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Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnyc

h w czasie opadow

atmosferycznych, silnego wiatru oraz je zeli jest zapowiadany spadek
temperatury poni zej 0°C w przeci agu 24 h.

14.7. Wykonanie powtok malarskich.
Powtoki malarskie naktada ¢ po catkowitym wyschni eciu tynku.
Na zagruntowane i wyschni etepodio zenaktada ¢farb e wjednejlub dwdéch
warstwach (w zale zno sci od wytycznych producenta) za pomoc a p edzla,
watka lub przez natrysk. Przy czym, drug awarstw e farby nanosi ¢ dopiero
po catkowitym wyschni ecCiu warstwy poprzedniej. Czas schni ecia zale zy
od rodzaju farby i jest podany na opakowaniu produk tu.

14.8. Ocieplenie o scie zy okiennych i drzwiowych
Ze wzgl edu na to, ze €z esc¢ okien mo ze by ¢ zamontowana w taki sposoéb,
ze nie jest mo zliwe przyklejenie izolacji na o scie zach nale zy sku ¢
wegarki w sposéb umo zliwiaj  acy wklejenie styropianu o grubo $ci minimum
3cm (lub mniejszejgrubo sciopodwy  zszonych parametrachizolacyjnych).
Na o scie zach gdzie jest mo zliwe wklejenie styropianu zastosowa ¢ paski
styropianu o grubo sci 4 cm. Wokdt otworéw okiennych i drzwiowych
zastosowa ¢ k atowniki aluminiowe z siatk a.

Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w naro

i drzwiowych.

zach otworow okiennych
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15. DOCIEPLENIE STROPODACHU

Docieplenie nale zy wykona ¢ granulowanym materiatem izolacyjnym metod a

wdmuchiwania, nale zy zapewni ¢ uto zenie izolacji o grubo sci 18 cm.

Wykonywanie docieple n stropodachéw wentylowanych metod a wdmuchiwania
granulatu przeprowadza ¢ moga firmy wykonawcze przeszkolone przez
producenta materialu i posiadaj ace autoryzacj e nha stosowanie tej

metody.

Do wdmuchiwania granulatu nale zy stosowa ¢ odpowiednie agregaty
wttaczaj ace owydajno  sciimocy pozwalaj acej na transport granulatu do
poziomu stropodachu wentylowanego. Wdmuchiwanie gra nulatu mo zna

prowadzi ¢ bezpo srednio w przestrzeni wentylacyjnej, przez boczne

otwory wentylacyjne (je sli istnieje taka mo zliwo $¢) lub z gory, przez
uprzednio wywiercone lub wyci ete otwory technologiczne w stropie
dachowym.

W trakcie ukiladania izolacji nale zy dokonywa ¢ pomiarow kontrolnych
grubo sci zasypu przyrz adem opisanym w Aneksie A, w normie prEN 14064-

1: 2007. W przypadku konieczno $ci wykonania otworow technologicznych

w dachu budynku, po wykonaniu zasypu granulatem nal ezy dokona ¢
zamkni ecia powierzchni dachowej stropodachu wentylowanego jednym ze
Sposobow:

- przy u zyciu blachy stalowej o grubo sci min. 3 mm, zabezpieczon a
antykorozyjnie i zamocowan a przy pomocy kotkéw rozporowych

- wypetnieniem wyci etych lub wywierconych otworéw betonem.

Po wykonaniu zamkni ecia powierzchni dachowej nale zy odtworzy ¢
fragmenty  pokrycia dachowego w  miejscu  wyci etych  otworow

technologicznych.

Powierzchnia otworéw wentylacyjnych przestrzeni str opodachu powinna

odpowiada ¢ warto sciomuwzgl ednionym w PN-EN ISO 6946. Wg tej normy dla

stabo wentylowanej warstwy powietrza pole powierzch ni otwordw mi  edzy
warstw a powietrza a otoczeniem zewn etrznym powinno mie sci ¢ sl e w
przedziale 500 — 1500 mm 2nalm 2 powierzchni dachowe,;.
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Je zeli istnigj aca wentylacja stropodachu jest niewystarczaj acanale zy
w potaci dachu wykona ¢ dodatkowe kominki wentylacyjne.

Nie jest konieczne wykonanie na stropie betonowym i zolacji

przeciwwilgociowej.

16. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH
W czasie robot ociepleniowych bezwzgl ednie nale zy wymieni ¢ obrébki
blacharskie budynku tj. parapety zewn etrzne oraz obrébki blacharskie
(pas podrynnowy). Nowe obrébki powinny wystawa ¢ poza lico sciany.
Parapety zewn etrzne musz a wystawa ¢ co najmniej 40 mm poza lico sciany

i musz g zabezpiecza ¢ elewacj e przed przeciekami wody deszczowej.

Obrobki powinny by ¢ mocowane do kotkéw drewnianych (lub systemowych
elementdw mocuj acych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w

doktadnie dopasowanych wci eciach styropianu. Blachy nale zy t aczy ¢ na
r abek stoj acy. Obrobki wykona ¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze

grafitowym.

Nowe rury spustowe blachy stalowej powlekanej w kol orze analogicznym
jak obrébki.

Uwagal!

Nale zy tak zaplanowa ¢ wykonanie prac, aby zminimalizowa ¢ czas podczas,

ktérego budynek b edzie pozbawiony obrobek, rur spustowych i rynien.

17. WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

W czasie wykonywania ocieplenia instalacj e odgromow a (zwody z drutu

DFezZnJ8) montowa ¢ w rurkach niepalnych PCV ukrytych w warstwie

izolacji. zi aCza pomiarowe umie  sci ¢ w puszkach wklejonych w warstw e
izolacji lub na ziemi w kasetach.

Po zamontowaniu instalacji wykona ¢ pomiary. Rezystancja uziemienia nie

moze przekracza ¢ 10 Q.

18. COKOL | SCIANY PIWNIC NAD GRUNTEM
W strefie cokotowej w miejsce tynku mineralnego sto sowac¢ tynk
mozaikowy. Plyty izolacyjne mocowa ¢ catopowierzchniowo za pomoc a masy

izolacyjno klejowe;j.
19. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
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Nowe okna w piwnicy z profili PCV w kolorze biatym wyposa zone powinny

by¢ w zestaw szyb zespolonych o wspoétczynniku U pozwal aj acym na
uzyskanie dla catego okna wspétczynnika przenikania nie wy zszego ni =z
1,6 W/m 2K. Okna o rozmiarach i podziatach identycznych jak istniej  ace.
Witryny na poziomie parteru (sklep) projektuje si e z profili
aluminiowych ,cieptych” np. SCH UCO ROYAL S 65 (lub réwnowa znych)
szklonych szybami zespolonymi z szyb a niskoemisyjn a | wypetieniem
przestrzeni mi edzyszybowe] gazem szlachetnym U=1,6W/m 2K. Okna musz a
posiada ¢ nawiewniki higrosterowane minimum jeden na okno o maksymalnej

wydajno sci 50m 3/h.

Drzwi zewn etrzne analogicznie jak witryn do pomieszczenia skle pu z
profili aluminiowych z przektadk atermiczn azcz esciowym przeszkleniem
zestawem szyb antywlamaniowych P4/R/33.1 U=2,0W/m 2K.
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20. ZABEZPIECZENIE W MIEJSCU DYLATACJI BUDYNKOW
W miejscu dylacji budynkéw pomi edzy 2 i 3 klatk a schodow a (pot aczenie
zachodniej cz  esci wy zszej | srodkowej ni  zszej zastosowa ¢ systemowe
profile dylatacyjne.

21. ROBOTY POZOSTALE

- Zdemontowane na czas ocieplenia  elementy instalacji

oswietleniowej, alarmowej oraz inne drobne elementy n a elewaciji
zamontowa ¢ ponownie do wklejonych w czasie przyklejania eleme ntow
drewnianych lub systemowych elementdw do mocowania obci azen,

przewody prowadzi ¢ pod warstw g izolacyjn a W rurkach ostonowych.

- Wymieni ¢ wytazy dachowe na nowe izolowane o wspoétczynniku

przenikania ciepta nie wi ekszymni z 1,8 W/m2K.
- Komin, murowane elementy schodéw wej sciowych, daszki betonowe
oraz inne nieocieplane elementy elewacji tynkowa ¢ I malowa ¢

analogicznie jak przegrody ocieplane.

- Balustrady i kraty oczy sci ¢ | malowa ¢ dwuwarstwowo w kolorze
grafitowym.

- Na schodach wej sciowych uktada ¢ plytki gresowe o wspotczynniku
antypo slizgowo $ci R11/R10 V4.

- Wszelkie u zyte w projekcie nazwy materialtdw i systemow maj a
jedynie charakter przyktadowy i mog a zosta ¢ zast gpione innymi o

takich samych lub lepszych parametrach.

22. ZAPEWNIENIE JAKOSCI WYKONANIA OCIEPLENIA
W celu zapewnienia dobrej jako $ci i uzyskania odpowiedniej trwato sci
wykonanego ocieplenia metod a ,lekk a", konieczne jest przestrzeganie

nast epuj acych zasad:

— przed przyst  apieniem do robdét kierownik budowy zobowi azany jest
sporz adzi ¢ ,plan bioz” zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie i nformaciji
dotycz acej bezpiecze nastwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpiecze nstwa iochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126),
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— roboty budowlane nale zy wykonywa ¢ zgodnie z Rozporz adzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w s prawie
bezpiecze nstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.03.47.401),

- jako §¢ materiatbw oraz ich dopuszczenie do stosowania w
budownictwie musi by ¢ potwierdzona kopi a certyfikatu, Swiadectwa
dopuszczenia, informacji o wyrobie.

— odbiory powinny by ¢ dokonywane naka  zdej scianie,

— po zako rnczeniu robot nale zy dokona ¢ odbioru ko  nAcowego.

23. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Blok mieszkalny Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU
95-080 Tuszyn, ul. Szpitalna 4
NAZWA PROJEKTU

Budynek mieszkalny wielorodzinny

LICZBA LOKALI 62
LICZBA UZYTKOWNIKOW 177
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 4 570,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 35814
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 35814
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 35814
POWIERZCHNIA CHLODZONA Af,C [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Af,C [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 35814
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 35814
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 35814
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
KUBATURA CALKOWITA [m3] 12 174,5
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 9721,2
KUBATURA OGRZEWANE] CZESCI BUDYNKU, POMNIEISZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., Ve [m3] 17 498 1
LICZONA PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM '
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m2] 5130,5
ZEWNETRZNYM
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/Ve 0,29
OSLONA BUDYNKU

Sciana zewnetrzna parteru U = 0,203 W/(m2-K)
Sciana zewnetrzna 1 pietra U = 0,223 W/(m2K)
Stropodach niewentylowany 133,6 cm U = 0,185 W/(m2'K)
Sciana zewnetrzna piwnicy U = 0,202 W/(m2°K)
Sciana zewnetrzna piwnicy U = 0,161 W/(m2K)

DANE KLIMATYCZNE
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STREFA KLIMATYCZNA

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA £6dz Lublinek
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE 0} [w] 84 731,3
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [w] 129 155,6
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [w] 211 486,2
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] ®RH [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL [w] 211 486,2
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHLA  [W/m2] 59,1
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 21,8

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

U Umax POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ L T Stan | WT 2014 .
1 [P_PIW Podtoga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,279 I 1017,75
2 |scw Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,644 I 718,60
3 |SDACH Stropodach niewentylowany Stropodach 0,185 0,200 P v 1373,49
133,6 cm niewentylowany
4 |SW Strop ciepto do dotu Strop ciepto do dotu 1,219 I 286,20
5 |SZ_012 Sciana zewnetrzna parteru Sciana zewnetrzna 0,203 0,250 P v 2088,32
6 [SZ_3 Sciana zewnetrzna 1 pietra Sciana zewnetrzna 0,223 0,250 P v 651,65
7 |Sz_PIW Sciana zewnetrzna piwnicy Sciana zewnetrzna 0,202 P 342,15
8 |[SZ_PIW_G Sciana zewnetrzna piwnicy Sciana zewnetrzna przy 0,161 P 461,37
gruncie
OKNA I DRZWI
u Umax POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS gG L B Stan | WT 2014 .
1 |DZ_N Drzwi zewnetrzne - nowe 0,85 2,000 I 15,94
2 |OK_N Okno ($wietlik) zewnetrzne - nowe 0,67 1,600 I 342,29
3 [OK_S Okno ($wietlik) zewnetrzne - stare 0,75 3,200 I 90,21
4 |OKPOJ Okno stare szklone pojedyn 0,70 1,300 1,300 P v 52,27
ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGIT KONCOWEJ
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - wegiel kamienny
Qu QK QP
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 210 448,4 293 576,3 322 933,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 210 448,4 293 576,3 322933,9
Qu QK QP
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. QU QK QP
CIEPA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qu QK QP
L [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
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URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Qu QK QP
ST ST LT [kKWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 210 4484 293 576,3 322 933,9
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Qu QK QP
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWhy/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 6 456,5 6 456,5 19 369,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 6 456,5 6 456,5 19 369,5
Qu QK QP
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWh/rok] TkWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. QU QK QP
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWhy/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qu QK QP
CHEODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Qu QK QP
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kWhy/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 6 456,5 6 456,5 19 369,5

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 210 448,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 293 576,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 322 933,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 456,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 6 456,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19 369,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 216 904,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 300 032,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,H [kWh/rok] 342 303,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 58,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 82,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 90,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 54
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUH [kWh/m2rok] 60,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 83,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m2rok] 95,6

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv,nd [kWh/rok] 0,0




ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH !Elel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,V [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPV [kWh/m2rok] 0,0

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QwW,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QKW [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH \Ffl,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,W [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUW [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPW [kWh/m2rok] 0,0
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,L [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 0,0

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 210 448,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK [kWh/rok] 293 576,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 322 933,9




ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 456,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 6 456,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19 369,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 216 904,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 300 032,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP [kWh/rok] 342 303,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 58,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 82,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 90,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 54

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m2rok] 60,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 83,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 95,6
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2014 EWT [kWh/m2rok] 105,0

SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEXNIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresiel

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od wartosci
granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sa sprawdzane przez program).

N

w

podlegajace przebudowie.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, speinienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci muszg speinic¢ jedynie przegrody
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1. INFORMACJA DOTYCEZCA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY
WYKONYWANIU ROBOT: tOM — KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZABUDYNKU

MIESZKALNEGO W TUSZYNIE UL. SZPITALNA 4.

1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego ora z kolejno  s¢
realizacji poszczegdlnych prac

Zakres robot przewidziany przy ,, £tOM - KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA

BUDYNKU MIESZKALNEGO W TUSZYNIE UL. SZPITALNA 4” dz. nr 12/21 obr.

16 obejmuje:

o demonta z obrébek blacharskich: parapety, obrébki, zadasze n,
o wykonanie docieplenia scian zewn etrznych,

o czesciowy demonta z instalacji odgromowej,

o Rozebranie i wywiezienie na sktadowisko odpadow gru Zu

o demonta z i ponowny monta  z elementéw zamontowanych na elewacji

(o swietlenie, tablice itp.)

tynkowanie i malowanie,

wymiana rur spustowych,

wykonanie docieplenia stropodachu,

wykonanie nowych obrobek blacharskich,

ponowny monta z instalacji odgromowej

wymiana okien w piwnicach oraz okien i drzwi w loka luu zytkowym.

(I Wy W W W |

W/w roboty b eda realizowane jednoetapowo tzn. w tym samym czasie
dla catego obiektu.

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych podlegaj acych remontowi
Obiekt podlegaj acy modernizacji poprzez wykonanie rob6t budowlanych
jest budynkiem trzykondygnacyjnym (cz esciowo czterokondygnacyjny),

podpiwniczonym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub te renu,
ktére mog g stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia
ludzi.

Zagospodarowanie dziatki sktada si ez
- budynku w ktérym prowadzone b eda roboty budowlane
- drog dojazdowych i chodnikéw
- przyt aczy: energetycznego, wodoci agowego,
telekomunikacyjnego oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowe).
4. Wskazanie dotycz  ace przewidywanych zagro zen wyst epuj acych podczas

realizacji robot budowlanych



Przewidywane zagro  zenia wyst epuj ace podczas realizacji robot, ktoérych
zakres obejmuj g projekty mo zna ustali ¢ na dwie zasadnicze grupy:

A -zagro zenia wynikaj acezmo zliwo scidost epunateren
prowadzonych robot oséb niezatrudnionych.
W/w zagro zenie wynika z konieczno sci funkcjonowania budynku.
Budynek musi by ¢ dost epny dla u zytkownikéw. Nasilenie ruchu
wyst epuje w godzinach rannych i popotudniowych. Czas trw ania
zagro zenia: 24 godziny/dob e,
miejsce wyst apienia zagro zenia: pas o szeroko $ci ~3.00 m

wzdtu z odcinkéw komunikacyjnych,

B -zagro zenia zwi  azane z prowadzeniem prac na wysoko scl.
Prace budowlane b  eda prowadzone na wszystkich $cianach budynku
sukcesywnie w czasie post epu prac. Po wykonaniu prac na $cianach
beda prowadzone prace na dachu.
Czas trwania zagro zenia: czas potrzebny do wykonania robot.

Miejsca wyst  apienia zagro zenia: pas 6 m od elewacji budynku.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zU pracownikéw przed
przyst apieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz nych.
Pracownicy, ktérzy zostali wyznaczeni przez Kierown ika budowy do

wykonywania robét w strefach niebezpiecznych powinn I

- odby ¢ szkolenie z zakresu bhp na budowie
- legitymowa ¢ si e aktualnymza  swiadczeniem lekarskim dopuszczaj acym
do pracy ,ha wysoko sciach”

Instrukta  z pracownikow przed przyst apieniem do realizacji w strefie
niebezpiecznej powinien sktada ¢si ez

- codziennego omoéwienia zakresu rob6t i czynno scCi
przewidzianych do wykonania w danym dniu ze szczego lowym
omowieniem przewidywanych zagro zen bhp i po zarowego
(mog acych wyst api ¢ trakcie wykonywania robot), sposobu
zabezpieczenia si e przed nimi oraz ich wyeliminowania

- krotkie szkolenie z zakresu bhp na stanowiskach rob oczych
pot aczona z  kontrol a wyposa zenia pracownika w
odpowiedni g odzie =zrobocz a | osobisty sprz et
ochronny.

Kierownicy robot s a zobowi azani do przekazania Kierownikowi budowy
informacji na pi $mie o przeszkoleniu pracownikéw zgodnie z otrzymany m
.planem bioz”.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom zwi azanych z wykonywaniem robot w strefach
szczegblnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn a i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj e nawypadek po =zaru, awarii i innych zagro zen
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srodki techniczne:

rusztowania do robot elewacyjnych, fasadowe (np. ty pu Bauman-
Mostostal), elementy rusztowania stalowe ocynkowane ogniowo.
Dlugo s¢ podestow <3,07 m, dopuszczalne obci azenie pomostow
roboczych 2.0 kN/m 2, Przekazanie rusztowania do u zytkowania
protokétem odbioru technicznego.

Rusztowania na catej wysoko $ci wyposa zone od strony zewn etrznej
w siatki i plandeki ochronne. Bariery ochronne odgr adzaj ace
strefy szczegollnego zagro zenia od ci  agbw komunikacyjnych, o
wys.= 1,10 m z pr etow i rur stalowych ocynkowanych wyposa zone w
stojaki utrudniaj ace ich przesuni ecie i przewrécenie.
sygnalizacj e swietln g miejscach, w ktorych elementy rusztowa A,
barier ochronnych lub elementy zagospodarowania zap lecza budowy
ograniczaj a komunikacj e
tablice: informuj ace 0 prowadzeniu rob6t na rusztowaniach,

zakazuj ace wst epu na teren robdt osobom niezatrudnionym,
wyznaczaj ace stref e bezpieczn a dla ruchu pieszego lub ruchu
pojazddw, wyznaczaj ace drogi i kierunki ewakuaciji

srodki organizacyjne:

prace b eda prowadzone zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie be zpiecze nstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlany ch ochrony
zdrowia oraz planu bezpiecze nstwa | ochrony zdrowia

(Dz.U.03.47.401)
opracowanie harmonogramu robot

wyznaczenie, zagospodarowanie i ogrodzenia zaplecza budowy,
przygotowanie pomieszczenie socjalnego, umywalni i sanitariatu

dla pracownikéw zatrudnionych na budowie.

wyposa zenie zaplecza budowy i pomieszcze n socjalnych w podr eczne

srodki ga s$nicze w ilo sci  odpowiedniej do przewidywanego
obci azenia ogniowego obiektu.

wyposa zenie zaplecza socjalnego w apteczki pierwszej pomoc y
wyposa zenie zaplecza budowy w instrukcje p-po z, ewakuacji i
tablic e informacyjn a z numerami telefonéw: Stra zy Po zarnej,
Policji i Stu zb Miejskich



2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Budynek zlokalizowany jest na dziatce gruntu nr 12/ 21 obr eb nr 16,

przy ul. Szpitalnej 4 w Tuszynie.

Zagospodarowanie dzialki skfada si e z: budynku mieszkalnego
wielorodzinnego obj etego projektem, drég dojazdowych, chodnikéw,

terendw zielonych. Do budynku doprowadzone s a przyt acza:
energetyczne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej o raz wodoci agowe.
Projektowane prace nie zmieniaj a uktadu funkcjonalnego, sposobu
uzytkowania ani wymiaréw budynku poza wynikaj acym z grubo &ci
zastosowanego ocieplenia. Projektowane zmiany zosta ty uwidocznione

na rysunkach.
Nie ulegn a rownie z zmianie, przebudowie ani rozbudowie istniej ace
przyt acza.

Parametry budynku

. . 2. Liczba klatek
1. Powierzchnia zabudowana [m 2] 1238 schodowych 6
3. Kubatura budynku [m 5] 16095 4. Liczba kondygnaciji 5
6. Wysokosé kondygnacji w 2,48 —
] q q 5 sSC H H
5. Powierzchnia catkowita [m 2] 4356,51 swietle [m] piwnice
2,76; 2,48
7. Powierzchniau  zytkowa [m 2] 3068,33 8. Wysokosé budynku [m] 13,38
3. STAN WLASNGCI
Budynek zlokalizowany jest na dziatce gruntu nr 12/ 21 0br ebnri6w

Tuszynie, wta  scicielem budynku i gruntu jest Gmina Tuszyn, ul.

Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn.




4. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Analizowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym,
pi eciokondygnacyjnym (w tym jedna kondygnacja podziemn a). Budynek
posiada sze $¢ klatek schodowych, wykonany jest w technologii
tradycyjnej murowanej.
Opis przegrod:
v/ 4ciany piwnic murowane z cegty petnej grubo $ci 61 cm
v’ Sciany zewn etrzne budynku - murowane =z cegly petnej o

zré znicowanej grubo  s$ci od 51 do 83 cm obustronnie tynkowane.

v’ stropodach — na stropie ostatniej kondygnacji niewe ntylowany.
v' Podtoga na gruncie w piwnicy — gruzobeton zatarty 1 Ocm

v' Drzwiwej sciowe: do klatek schodowych budynku drewniane.

v' Okna: w mieszkaniach w znacznej cz esci nowe, okna w piwnicy stare

drewniane szklone podwajnie.

v Wilokaluu zytkowym zlokalizowanym na parterze okna stalowe szk lone
pojedynczo.
Ogélny stan jest zadowalaj acy, jednak przed wykonaniem
projektowanych robét nale zy uzupeini ¢ odspojone tynki oraz sprawdzi ¢
przyczepno $¢ pozostatych, ponadto nale zy zabezpieczy ¢
rozwarstwienie scian pomi edzy 4 i 5 klatk a schodow a (wzdlu =z sciany

szczytowejcz  escidpi etrowe)).

5. OCHRONA PRZECIWEAROWA BUDYNKU.

Budynek jest budynkiem SREDNIOWYSOKIM, kategoria zagro zenia
ludzi ZL 1V, wymagana dla budynku klasa odporno sci po zarowej ,C”.
Odrebnastref e po zarow a stanowi piwnica oraz kottownia i sktad opatu

okre slana jako PM.

6. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, tere n na ktérym

znajduje si e obiekt rownie z nie widnieje w ewidencji zabytkow.



7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Nie dotyczy.
8. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH |

PRZEWIDYWANYCH ZAQEETI DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA LYTKOWNIKOW.

Projektowane roboty nie wptyn anailo $¢zu zyciawody,ilo sci sciekow
i wytwarzanych odpadéw. Zmniejszeniu ulegnie emisja zanieczyszcze n
gazowych ze spalania paliwa u zywanego do ogrzewania budynku.

9. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Podstaw a opracowania projektu technicznego jest umowa

zawarta pomi edzy Gmin a Tuszyn a Biurem Projektow
Energetycznych Piotr Szewczyk, ul. Grabi nska 8a, 92-780
todz.
= Polskie Normy i obowi azuj ace przepisy budowlane.
10. MATERIALY | DANE DO PROJEKTU

10.1. Normy

- ROZPORZDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARK
MORSKIEJ z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniaj ace rozporz adzenie z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny

odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414)
— Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu ter momodernizacji

i remontow (Dz. U. Nr 223, poz. 1459).

— Obowiazuj ace w dniu sporz adzania dokumentacji przepisy i normy:

PN-EN-ISO 6946:2008; PN-EN-ISO 13370; PN-EN-ISO 146 83; PN-EN
12831:2006.
— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

— PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.
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— BN-91 /6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty st yropianowe

10.2. Swiadectwa
— Instrukcja ITB nr447/2009 - Zto zone systemy izolacji cieplnej scian
zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wyko nywania.
10.3. Inne.
— Audyt energetyczny.
- Inwentaryzacja wykonana na potrzeby wykonania oprac owania.
11. OPIS | OCENA STANU ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU
Stan budynku, a w szczegdlno sci elementy konstrukcyjne s a obecnie w
stanie zadowalaj acym, pozwalaj acym na wykonanie robét budowalnych
obj etych niniejszym projektem bez zagro zenia dla stabilno Sci
konstrukcji budynku i bezpiecze nstwa u zytkownikéw. Jednak przegrody
zewnetrzne nie spetniaj a wymagan dotycz acych maksymalnej warto sci
wspotczynnika przenikania ciepta U. Stolarka okienn a w stanie dobrym
W wi ekszo sci nie wymaga wymiany. Drzwi zewn etrzne wej  sciowe na klatki
schodowe nowe z profili aluminiowych nie wymagaj a wymiany.
Zgodnie z optymalizacj a docieplenia przegréod zewn etrznych budynku,
ktére nie spetniaj awymagandotycz acychochronycieplnejnale zywykona ¢

dodatkow g izolacj e:

- Sciany zewn etrzne do poziomu +0,5 od powierzchni gruntu

styropianem EPS 70-040 Fasada o grubo sci réownej 14 cm.

- Poni zej gruntu oraz $ciany piwnicy w gruncie do gt eboko sci 1,0 m
polistyrenem ekstrudowanym XPS o grubo sci 14 cm.

- Stropodachu granulowany materiatem izolacyjnym (wet na mineralna,
skalna lub granulat celulozowy) o wspotczynniku A<0,042 W/mK.

- Ponadtowymieni ¢ nale zyoknaw piwnicy oraz okna i drzwi w lokalu

uzytkowym.
Projektowana charakterystyka energetyczna w zat aczeniu.
12. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NSRODOWISKO | JEGO

WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Nie dotyczy — pozostanie bez zmian.
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13. OPIS TECHNICZNY OCIEPLENIA SCIAN
13.1. Roboty rozbiorkowe

Przed wykonaniem roboét ociepleniowych nale zy wykona ¢ prace wst epne
polegaj ace na:
— Demonta zu obrobek blacharskich.

— Demonta zu instalacji odgromowe;j.

— Zdemontowaniu elementéw o Swietlenia zewn etrznego, przyt aczy,
anten satelitarnych oraz przewoddéw prowadzonych na wierzchu
elewacji.

— Skuciu odspojonych tynkow.
— Zespoleniap ekni e¢ $cian murowanych.

— Utylizacji obrébek blacharskich i skutych tynkow.

13.2. Ogélna charakterystyka ocieplenia
Projektuje si e ocieplenie $cian ostonowych metod a ETICS (bezspoinow a
BSO). Ociepleniu poddane zostan a wszystkie sciany zewn etrzne
kondygnacji nadziemnych do poziomu gruntu oraz sciany piwnic przy
gruncie do poziomu -1,0. Ocieplenie b edzie wykonane jednym z firmowych
systeméw ocieplenia, posiadaj acych klasyfikacj e ogniow a wg PN-90/B-
02867 jako nierozprzestrzeniaj acy ognia NRO (B wg EN 13501-1).
Metoda bezspoinowa ocieplenia $cian polega na przymocowaniu do sciany
od strony zewn  etrznej warstwowego ukfadu izolacyjno - elewacyjnego , W
ktérym warstw e izolacji termicznej stanowi a plyty styropianowe, a

warstw ¢ elewacyjn a cienka wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym
tkanin g z wibkna szklanego. W sktad systemowego uktadu oci eplaj acego
wchodz g nast epuj ace materiaty:

— Uniwersalna masa klejowo-szpachlowa do styropianu i zatapiania
siatki  zbroj acej. Grubo $¢  ekwiwalentnej warstwy powietrza
odpowiadaj aca dyfuzji pary wodnej na warstwie zbrojonej: <10 m;
wodochtonno $¢ w uktadzie z warstw a zbrojon a: po 24 h<0,5 kg/m 2,
przyczepno $¢ po starzeniu: 20,08 MPa

— Styropian — ptyty styropianowe EPS 70-040 Fasada sp elniaj ace norm e

PN-EN 13163:2004 o grubo $ci 14 cm  (zaleca si e zastosowanie piyt z
frezowanymi bokami),

— Styropian — ptyty styropianowe EPS 70-040 Fasada sp elniaj ace norm e
PN-EN 13163:2004 o grubo sci 3 cm (o scie ze, w przypadku braku
mozliwo $ci wklejenia izolacji o zalecane] grubo sci nale zy sku ¢

istniej  acy tynk),
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— Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubo sci 4 cm (gzymsy |
daszki):

— Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubo sci 14 cm na $cianach
od poziomu -1,0 do +0,5.

— Kaotki kotwi ace z trzpieniami stalowymi do docieple n.

— Uniwersalna masa klejowo-szpachlowa do styropianu i zatapiania
siatki zbroj acej. Wymagania jak wy zej.

— Siatka zbroj aca — 0 gramaturze min. 160 g/m 2, Do wysoko sci 2 m
powy zej gruntu zastosowa ¢ dodatkow g warstw e siatki

— Podkiad gruntuj acy. Gesto s¢ok. 1.6 g/cm 3w 20 °C.

— Tynk mineralny-lekki, faktura baranek - 2,0 mm Grub 0s¢ ekwiwalentnej
warstwy powietrza odpowiadaj aca dyfuzji pary wodnej na warstwie
zbrojoneyj: < 1,0 m; wodochtonno $¢& w ukfadzie z warstw a zbrojon a:
po 24 h < 0,5 kg/m 2; przyczepno  $¢ po starzeniu: 20,08 MPa.

— Silikonowa farba fasadowa. Hydrofobowa, wysokoodpor na na opady
atmosferyczne. Wysoce przepuszczalna dla pary wodne j. Posiadaj aca
wia sciwo $ci zapobiegaj ace rozwojowi grzybéw, alg, mchow i porostow.

Odporna na zasady, nie zmydlaj aca si e. Wysoce przepuszczalna dla

CQ. « Polysk: mat (G3); grubo $¢ powtoki: 100 —200 um (E3); wielko $¢
ziarna: <100 pum (S1); przenikanie pary wodnej: s d¢-H20=0,06m (du ze)
(V1); przepuszczalno s¢wody: w  <0,09 [kg/(m  2eh 05)](niska) (W3).

— uzupetlniaj ace materialy to k atowniki i listwy aluminiowe lub z
tworzywa stu  zace do obrébki miejsc szczegodlnych w elewacji.

- W strefie cokotlowej i elementach szczegdlnie wra zliwych na
uszkodzenia i dziatanie wody opadowej zastosowa ¢ tynk akrylowy
zgodnie zcz  esci a rysunkow g dokumentacji.

Projektowane ocieplenie nie spowoduje wzrostu obci azenia konstrukcji

budynku ponad dopuszczalne warto scl.
13.3. Wymagania techniczne

Plyty styropianowe

Piyty styropianowe, stanowi ace warstw e termoizolacyjn a ukiadu

ociepleniowego nale zy stosowa ¢ rodzaju EPS 70 - 040 (0o g esto sci

15 kG/m 3), wedtug PN-EN 13163. Zaleca si e stosowanie ptyt frezowanych

na zaktadk e. Frezowanie polega na termicznym (gtadkie scianki frezu)

wyci eciu, ktére zapobiega powstawaniu mostkow termicznyc h.

Ptyty styropianowe przed wbudowaniem powinny by ¢ sezonowane przez okres

co najmniej 7 - 8 tygodni od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania

odksztatce n skurczowych styropianu, wyst epuj acych w pocz atkowym

okresie po jego wyprodukowaniu.

Wytrzymato $¢ styropianu na rozrywanie nie powinna by ¢ mniejsza ni z
0,12 N/mm 2.
Maksymalne wymiary ptyt styropianowych mog awynosi ¢ 1200x600 mmz=0,3%,

grubo $¢ zgodna z projektem.
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Piyty styropianowe powinny mie ¢ powierzchnie szorstkie, po krojeniu z

blokéw lub specjalnie szczotkowane za pomoc a szczotki drucianej.

Piyty z polistyrenu ekstrudowanego

Wodoodporne ptyty ekstrudowane, stanowi ace warstw e termoizolacyjn a

elementéw gzymsu:

- Gesto $¢: 230 kg/ms

- Wspdiczynnik przewodzenia ciepta: A £0,035W/mK (30-60 mm); 0,037
W/mK (70-100 mm); 0,040 W/mK (110-160 mm)
— Naprezenia sciskaj ace przy 10 % odksztatceniu wzgl ednym: CS(10/Y)

300 =300 kPa
— Zamkni etokomoérkowo s¢: =95 %
— Modut elastyczno $ci: 12 N/mm?
— Podci aganie kapilarne: 0

— Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 <3%
— QOdporno $¢ na cykle zamra zaniaiodmra  zania: FT2
— Klasa reakcji na ogie n: E

Zaprawa klejowa i masa

Zaprawy Kklej ace i masy Klej ace powinny odpowiada ¢ nast epuj acym
wymaganiom szczegotowym
1. wygl ad zewn etrzny w dostawie fabrycznej:
a) proszek do zarobienia wod a,
b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania,
c) ciekfa masa po wymieszaniu z cementem.
2. konsystencja - 10+1 cm sto zka opadowego,

3. przyczepno $¢ do styropianu

a) w stanie powietrzno - suchym - nie mniej ni z 0,1 N/mm 2
b) po 24 h dziatania wody - nie mniej ni z 0,1 N/mm 2 (zarébwno w
stanie powietrzno - suchym, jak i po zawilgoceniu r ozerwanie

powinno nast  api ¢ w styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie zat aczonym do partii zapraw i
mas klej acych powinien by ¢ podany czas przydatno scidou zycia.

Masy i zaprawy tynkarskie

Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowi ada¢ nast epuj acym

wymaganiom szczegotowym
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1. wygl ad zewn etrzny
a) proszek do zarobienia wod a,
b) ciekia masa gotowa do stosowania.
2. konsystencja
a) do nakfladaniar ecznego - 10+1 cm sto zka opadowego,
b) do nakladania maszynowego - 12+1 cm sto zka opadowego.
W aprobacie technicznej i certyfikacie zat aczonym do partii zapraw i
mas tynkarskich powinien by ¢ podany czas przydatno scidojeju zycia.

t aczniki mechaniczne

taczniki do mechanicznego mocowania piyt styropianowy ch do scian
zewnetrznych budynku powinny spetnia ¢ wymagania  swiadectw Instytutu
Techniki Budowlanej: nr 916/92, 931/93, 932/93, 953 /93, 954/93 lub
956/93.

Mozliwe jest stosowanie innych typow 1} acznikbw mechanicznych,
przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stos owania
w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. Nale zy stosowa ¢t aczniki
z trzpieniem stalowym o dlugo sci pozwalaj acej na zakotwienie w
materiale konstrukcyjnym sciany nagt  eboko ¢ 40-50 mm.

Tkanina z wtdkna szklanego

Nale zy stosowa ¢tkanin e z wiokna szklanego wedtug normy PN-92/P-85010,
specjalnie przeznaczon a dla budownictwa, spetniaj aca role zbrojenia
warstw uktadu ociepleniowego.

Tkanina ta powinna spetnia ¢ nast epuj ace wymagania:

- wymiary oczek (3 - 5) x (4 - 7) mm,

- sita zrywaj aca pasek tkaniny o szeroko $ci nie mniej ni z 125 daN,

- sita zrywaj aca pasek tkaniny o szeroko $ci 5 cm, poddanego przez 24

h dziataniu roztworu NaOH - nie mniej ni z 600 N

-wydlu zenie wzgl edne w stanie powietrzno - suchym - nie wi ecejni  z5%
przy obci  azeniu probki sit a rown z 600 N

- wydlu zenie wzgl edne po dziataniu roztworu NaOH o st ezeniu 5% przez
28 dni nie wi ecejni  z 3,5%, przy obci azeniu probki sita rown a 600 N

- tkanina powinna by ¢ zaimpregnowana alkaliodporn a dyspersj g tworzywa
sztucznego.
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Do poziomu pierwszego pi etra stosowa ¢ dodatkow g warstw e siatki.

Wyprawa tynkarska

W systemie ocieplenia nale zy stosowa ¢ tynk mineralny-lekki, faktura
baranek - 2,0 mm, uprzednio stosuj ac emulsj egruntuj aca.

Na ociepleniu wykonanym z ptyt XPS (strefa cokotowa ) w miejsce tynku

mineralnego zastosowa ¢ tynk mozaikowy.

Akcesoria uzupetniaj ace

Listwy naro znikowe, cokotowe, elementy obrobek i inne akcesoria

uzupetlniaj ace dowyko nczenia miejsc szczegolnych w elewacii.

14. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE WYKONANIA OCIERLE

14.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian
Przed przyst  apieniem do ocieplenia sciany nale  zy dokladnie sprawdzi ¢
jej powierzchni e,haprawi  ¢iwyréwna ¢ ubytkiwtynku. W miejscach gdzie
tynk jest stabo przytwierdzony nale zy go sku ¢. Wymian e tynku nale zy
przeprowadzi ¢ w poszczegolnych miejscach. Pozostate fragmenty scian
doktadnie oczy sci ¢ 1 zagruntowa ¢, a nast epnie wykona ¢ probne

przyklejanie probek styropianu.

14.2. Wykonanie proby przyklejenia styropianu

Powierzchni e s$ciany nale  zy oczy sci ¢ z kurzu, pytu i cienkich powtok

oraz wypraw (je zeli ulegly w sposbéb widoczny tuszczeniu) i przyklei ¢
w ré znych miejscach 8 - 10 probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm.

Do przyklejenia probek nale zy zastosowa ¢ zapraw e lub mas e klej aca,
ktéres a przewidziane do przyklejenia ptyt styropianowych n a tych
$cianach. Po czterech godzinach nale zywykona ¢prob er ecznegooderwania
przyklejonego styropianu. Wytrzymato $¢podio zaiprzyczepno s¢klejus  a
wystarczaj ace, je zeli styropian ulegnie rozerwaniu. Je zeli probki
styropianu oderw a sl e od powierzchni sciany wraz z warstw a masy
klej acej, oznacza to, ze podio ze nie zostato prawidlowo oczyszczone

lub  ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczaj acej wytrzymato sci. W takim

przypadku nale  zy dokfadniej oczy sci ¢ powierzchni e sciany lub usun acé
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warstw e wierzchni g i wykona ¢ ponownie préb e przyklejenia styropianu.

Je zeli rozerwanie nast api w spoinie klejowej to o0znacza, ze
charakteryzuje si e ona zbyt nisk a wytrzymato  sci g i takiej masy b adz
zaprawy klej  acej nie wolno stosowa ¢.

Do mocowania ptyt nale zy dodatkowo zastosowa ¢t aczniki mechaniczne z
trzpieniem stalowym o diugo scipozwalaj  acejnazakotwienie w materiale

konstrukcyjnym sciany 4-5 cm.
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A

szerokodd budynku pasmo krawgdziowe. =~ 00 | ———A— .
doBm 1.0m @ J& & ‘J;, ]
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ﬂ@ |/ / @ ) E:
7 p e
ks |
% / o
® ® ® iﬁi_ __é @I
@ @ @ ] o] i
_____ SN S G
4%  dabstonuaz5em
diamurua = 10ecm
14.3. Przyklejanie ptyt styropianowych
Piyty styropianowe nale zy przykleja ¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jestni zszani z5 9C.Plytynale zy przykleja ¢
w uktadzie poziomym dtu zszych kraw edzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin.
14.4. Mocowanie ptyt styropianowych za pomocy # acznikow
mechanicznych.
Dodatkowe mocowanie plyt styropianowych za pomoc a t acznikow
mechanicznych nale zy wykona ¢, zgodnie z zasadami okre slonymi w
odpowiednich  $wiadectwach ITB, dopuszczaj acycht aczniki do stosowania
w budownictwie. Jednak ze wzgl edunamo zliwo $¢ odspojeniaistniej acego
ocieplenia i stan techniczny tynku wymaga si e zastosowanie t acznikow
w ilo &ci nie mniejszej ni z 6 szt/m 2 oraz 8 szt/m 2w pasmie

kraw edziowym.

14.5. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie
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Tkanina szklana, stanowi aca zbrojenie warstwy ochronnej przy
ocieplaniu scian zewn etrznych budynkéw metod a jekk a", powinna

odpowiada ¢ wymaganiom okre slonym w p. 14.3.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mo zna rozpocz ac¢ nie
wczesniej ni z po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, prz y
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie ni zszejni z5°Ci

nie wy zszej ni z 25°C. Je zeli jest zapowiadany spadek temperatury

poni zej 0°C w przeci agu 24 h, to nie nale zy przykleja ¢ tkaniny
zbroj acej, nawet je zeli temperatura podczas pracy jest wy zszani z5°C.
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez o stony przez czas

diu zszy ni z 2 tygodnie.
Do wykonania warstwy zbrojonejtkanin aszklan a,nale zystosowa ¢zaprawy
lub masy klej ace wg p. 14.3.

Tkanina szklana powinna by ¢ napi eta i catkowicie wci $ni eta w mas e
klej aca. Grubo $¢ warstwy Klej acej przy pojedynczej tkaninie powinna

wynosi ¢ nie mniej ni z 3 mm i nie wi ecejni z 5 mm.S asiednie pasy
tkaniny powinny by uktadane na zaktad, nie mniejszy ni z 50 mm w pionie

i poziomie.

Szeroko $¢ tkaniny powinna by ¢ tak dobrana, aby byto mo zliwe oklejenie
oscie zy okiennych i drzwiowych na catej ich gt eboko sci. Naro  zniki w

celu zwi ekszenia odporno  s$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich naro znikach pionowych na parterze oraz na

naro znikach o scie zy drzwi wej  sciowych, nale zy przed przyklejeniem

tkaniny wklei ¢ perforowane k  agtowniki aluminiowe.
W czesci  scian parteru (do wysoko sci 2,0m) nale zy zastosowa ¢ dwie
warstwy tkaniny. Lt aczna grubo $¢ warstwy masy klej acej z podwojn a

tkanin g powinna wynosi ¢ okoto 6 mm.

14.6. Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Wyprawy tynkarskie mo zna naktada ¢ nie wcze s$niej ni z po 3 dniach od

wykonania warstwy zbrojonej tkanin a szklan a. Prace nale zy prowadzi ¢w
temperaturze nie ni zszej ni  z 5°C i nie wy zszej ni  z 25°C, zwilaszcza
je sli elewacje s a hastonecznione.
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Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnyc

h w czasie opadow

atmosferycznych, silnego wiatru oraz je zeli jest zapowiadany spadek
temperatury poni zej 0°C w przeci agu 24 h.

14.7. Wykonanie powtok malarskich.
Powtoki malarskie naktada ¢ po catkowitym wyschni eciu tynku.
Na zagruntowane i wyschni etepodio zenaktada ¢farb e wjednejlub dwdéch
warstwach (w zale zno sci od wytycznych producenta) za pomoc a p edzla,
watka lub przez natrysk. Przy czym, drug awarstw e farby nanosi ¢ dopiero
po catkowitym wyschni ecCiu warstwy poprzedniej. Czas schni ecia zale zy
od rodzaju farby i jest podany na opakowaniu produk tu.

14.8. Ocieplenie o scie zy okiennych i drzwiowych
Ze wzgl edu na to, ze €z esc¢ okien mo ze by ¢ zamontowana w taki sposoéb,
ze nie jest mo zliwe przyklejenie izolacji na o scie zach nale zy sku ¢
wegarki w sposéb umo zliwiaj  acy wklejenie styropianu o grubo $ci minimum
3cm (lub mniejszejgrubo sciopodwy  zszonych parametrachizolacyjnych).
Na o scie zach gdzie jest mo zliwe wklejenie styropianu zastosowa ¢ paski
styropianu o grubo sci 4 cm. Wokdt otworéw okiennych i drzwiowych
zastosowa ¢ k atowniki aluminiowe z siatk a.

Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w naro

i drzwiowych.

zach otworow okiennych
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15. DOCIEPLENIE STROPODACHU

Docieplenie nale zy wykona ¢ granulowanym materiatem izolacyjnym metod a

wdmuchiwania, nale zy zapewni ¢ uto zenie izolacji o grubo sci 18 cm.

Wykonywanie docieple n stropodachéw wentylowanych metod a wdmuchiwania
granulatu przeprowadza ¢ moga firmy wykonawcze przeszkolone przez
producenta materialu i posiadaj ace autoryzacj e nha stosowanie tej

metody.

Do wdmuchiwania granulatu nale zy stosowa ¢ odpowiednie agregaty
wttaczaj ace owydajno  sciimocy pozwalaj acej na transport granulatu do
poziomu stropodachu wentylowanego. Wdmuchiwanie gra nulatu mo zna

prowadzi ¢ bezpo srednio w przestrzeni wentylacyjnej, przez boczne

otwory wentylacyjne (je sli istnieje taka mo zliwo $¢) lub z gory, przez
uprzednio wywiercone lub wyci ete otwory technologiczne w stropie
dachowym.

W trakcie ukiladania izolacji nale zy dokonywa ¢ pomiarow kontrolnych
grubo sci zasypu przyrz adem opisanym w Aneksie A, w normie prEN 14064-

1: 2007. W przypadku konieczno $ci wykonania otworow technologicznych

w dachu budynku, po wykonaniu zasypu granulatem nal ezy dokona ¢
zamkni ecia powierzchni dachowej stropodachu wentylowanego jednym ze
Sposobow:

- przy u zyciu blachy stalowej o grubo sci min. 3 mm, zabezpieczon a
antykorozyjnie i zamocowan a przy pomocy kotkéw rozporowych

- wypetnieniem wyci etych lub wywierconych otworéw betonem.

Po wykonaniu zamkni ecia powierzchni dachowej nale zy odtworzy ¢
fragmenty  pokrycia dachowego w  miejscu  wyci etych  otworow

technologicznych.

Powierzchnia otworéw wentylacyjnych przestrzeni str opodachu powinna

odpowiada ¢ warto sciomuwzgl ednionym w PN-EN ISO 6946. Wg tej normy dla

stabo wentylowanej warstwy powietrza pole powierzch ni otwordw mi  edzy
warstw a powietrza a otoczeniem zewn etrznym powinno mie sci ¢ sl e w
przedziale 500 — 1500 mm 2nalm 2 powierzchni dachowe,;.
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Je zeli istnigj aca wentylacja stropodachu jest niewystarczaj acanale zy
w potaci dachu wykona ¢ dodatkowe kominki wentylacyjne.

Nie jest konieczne wykonanie na stropie betonowym i zolacji

przeciwwilgociowej.

16. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH
W czasie robot ociepleniowych bezwzgl ednie nale zy wymieni ¢ obrébki
blacharskie budynku tj. parapety zewn etrzne oraz obrébki blacharskie
(pas podrynnowy). Nowe obrébki powinny wystawa ¢ poza lico sciany.
Parapety zewn etrzne musz a wystawa ¢ co najmniej 40 mm poza lico sciany

i musz g zabezpiecza ¢ elewacj e przed przeciekami wody deszczowej.

Obrobki powinny by ¢ mocowane do kotkéw drewnianych (lub systemowych
elementdw mocuj acych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w

doktadnie dopasowanych wci eciach styropianu. Blachy nale zy t aczy ¢ na
r abek stoj acy. Obrobki wykona ¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze

grafitowym.

Nowe rury spustowe blachy stalowej powlekanej w kol orze analogicznym
jak obrébki.

Uwagal!

Nale zy tak zaplanowa ¢ wykonanie prac, aby zminimalizowa ¢ czas podczas,

ktérego budynek b edzie pozbawiony obrobek, rur spustowych i rynien.

17. WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

W czasie wykonywania ocieplenia instalacj e odgromow a (zwody z drutu

DFezZnJ8) montowa ¢ w rurkach niepalnych PCV ukrytych w warstwie

izolacji. zi aCza pomiarowe umie  sci ¢ w puszkach wklejonych w warstw e
izolacji lub na ziemi w kasetach.

Po zamontowaniu instalacji wykona ¢ pomiary. Rezystancja uziemienia nie

moze przekracza ¢ 10 Q.

18. COKOL | SCIANY PIWNIC NAD GRUNTEM
W strefie cokotowej w miejsce tynku mineralnego sto sowac¢ tynk
mozaikowy. Plyty izolacyjne mocowa ¢ catopowierzchniowo za pomoc a masy

izolacyjno klejowe;j.
19. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
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Nowe okna w piwnicy z profili PCV w kolorze biatym wyposa zone powinny

by¢ w zestaw szyb zespolonych o wspoétczynniku U pozwal aj acym na
uzyskanie dla catego okna wspétczynnika przenikania nie wy zszego ni =z
1,6 W/m 2K. Okna o rozmiarach i podziatach identycznych jak istniej  ace.
Witryny na poziomie parteru (sklep) projektuje si e z profili
aluminiowych ,cieptych” np. SCH UCO ROYAL S 65 (lub réwnowa znych)
szklonych szybami zespolonymi z szyb a niskoemisyjn a | wypetieniem
przestrzeni mi edzyszybowe] gazem szlachetnym U=1,6W/m 2K. Okna musz a
posiada ¢ nawiewniki higrosterowane minimum jeden na okno o maksymalnej

wydajno sci 50m 3/h.

Drzwi zewn etrzne analogicznie jak witryn do pomieszczenia skle pu z
profili aluminiowych z przektadk atermiczn azcz esciowym przeszkleniem
zestawem szyb antywlamaniowych P4/R/33.1 U=2,0W/m 2K.
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20. ZABEZPIECZENIE W MIEJSCU DYLATACJI BUDYNKOW
W miejscu dylacji budynkéw pomi edzy 2 i 3 klatk a schodow a (pot aczenie
zachodniej cz  esci wy zszej | srodkowej ni  zszej zastosowa ¢ systemowe
profile dylatacyjne.

21. ROBOTY POZOSTALE

- Zdemontowane na czas ocieplenia  elementy instalacji

oswietleniowej, alarmowej oraz inne drobne elementy n a elewaciji
zamontowa ¢ ponownie do wklejonych w czasie przyklejania eleme ntow
drewnianych lub systemowych elementdw do mocowania obci azen,

przewody prowadzi ¢ pod warstw g izolacyjn a W rurkach ostonowych.

- Wymieni ¢ wytazy dachowe na nowe izolowane o wspoétczynniku

przenikania ciepta nie wi ekszymni z 1,8 W/m2K.
- Komin, murowane elementy schodéw wej sciowych, daszki betonowe
oraz inne nieocieplane elementy elewacji tynkowa ¢ I malowa ¢

analogicznie jak przegrody ocieplane.

- Balustrady i kraty oczy sci ¢ | malowa ¢ dwuwarstwowo w kolorze
grafitowym.

- Na schodach wej sciowych uktada ¢ plytki gresowe o wspotczynniku
antypo slizgowo $ci R11/R10 V4.

- Wszelkie u zyte w projekcie nazwy materialtdw i systemow maj a
jedynie charakter przyktadowy i mog a zosta ¢ zast gpione innymi o

takich samych lub lepszych parametrach.

22. ZAPEWNIENIE JAKOSCI WYKONANIA OCIEPLENIA
W celu zapewnienia dobrej jako $ci i uzyskania odpowiedniej trwato sci
wykonanego ocieplenia metod a ,lekk a", konieczne jest przestrzeganie

nast epuj acych zasad:

— przed przyst  apieniem do robdét kierownik budowy zobowi azany jest
sporz adzi ¢ ,plan bioz” zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie i nformaciji
dotycz acej bezpiecze nastwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpiecze nstwa iochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126),
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— roboty budowlane nale zy wykonywa ¢ zgodnie z Rozporz adzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w s prawie
bezpiecze nstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.03.47.401),

- jako §¢ materiatbw oraz ich dopuszczenie do stosowania w
budownictwie musi by ¢ potwierdzona kopi a certyfikatu, Swiadectwa
dopuszczenia, informacji o wyrobie.

— odbiory powinny by ¢ dokonywane naka  zdej scianie,

— po zako rnczeniu robot nale zy dokona ¢ odbioru ko  nAcowego.

23. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Blok mieszkalny Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU
95-080 Tuszyn, ul. Szpitalna 4
NAZWA PROJEKTU

Budynek mieszkalny wielorodzinny

LICZBA LOKALI 62
LICZBA UZYTKOWNIKOW 177
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 4 570,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 35814
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 35814
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 35814
POWIERZCHNIA CHLODZONA Af,C [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Af,C [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 35814
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 35814
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 35814
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
KUBATURA CALKOWITA [m3] 12 174,5
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 9721,2
KUBATURA OGRZEWANE] CZESCI BUDYNKU, POMNIEISZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., Ve [m3] 17 498 1
LICZONA PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM '
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m2] 5130,5
ZEWNETRZNYM
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/Ve 0,29
OSLONA BUDYNKU

Sciana zewnetrzna parteru U = 0,203 W/(m2-K)
Sciana zewnetrzna 1 pietra U = 0,223 W/(m2K)
Stropodach niewentylowany 133,6 cm U = 0,185 W/(m2'K)
Sciana zewnetrzna piwnicy U = 0,202 W/(m2°K)
Sciana zewnetrzna piwnicy U = 0,161 W/(m2K)

DANE KLIMATYCZNE

24



STREFA KLIMATYCZNA

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA £6dz Lublinek
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE 0} [w] 84 731,3
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [w] 129 155,6
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [w] 211 486,2
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] ®RH [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL [w] 211 486,2
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHLA  [W/m2] 59,1
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 21,8

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

U Umax POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ L T Stan | WT 2014 .
1 [P_PIW Podtoga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,279 I 1017,75
2 |scw Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,644 I 718,60
3 |SDACH Stropodach niewentylowany Stropodach 0,185 0,200 P v 1373,49
133,6 cm niewentylowany
4 |SW Strop ciepto do dotu Strop ciepto do dotu 1,219 I 286,20
5 |SZ_012 Sciana zewnetrzna parteru Sciana zewnetrzna 0,203 0,250 P v 2088,32
6 [SZ_3 Sciana zewnetrzna 1 pietra Sciana zewnetrzna 0,223 0,250 P v 651,65
7 |Sz_PIW Sciana zewnetrzna piwnicy Sciana zewnetrzna 0,202 P 342,15
8 |[SZ_PIW_G Sciana zewnetrzna piwnicy Sciana zewnetrzna przy 0,161 P 461,37
gruncie
OKNA I DRZWI
u Umax POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS gG L B Stan | WT 2014 .
1 |DZ_N Drzwi zewnetrzne - nowe 0,85 2,000 I 15,94
2 |OK_N Okno ($wietlik) zewnetrzne - nowe 0,67 1,600 I 342,29
3 [OK_S Okno ($wietlik) zewnetrzne - stare 0,75 3,200 I 90,21
4 |OKPOJ Okno stare szklone pojedyn 0,70 1,300 1,300 P v 52,27
ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGIT KONCOWEJ
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - wegiel kamienny
Qu QK QP
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 210 448,4 293 576,3 322 933,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 210 448,4 293 576,3 322933,9
Qu QK QP
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. QU QK QP
CIEPA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qu QK QP
L [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
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URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Qu QK QP
ST ST LT [kKWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 210 4484 293 576,3 322 933,9
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Qu QK QP
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWhy/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 6 456,5 6 456,5 19 369,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 6 456,5 6 456,5 19 369,5
Qu QK QP
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWh/rok] TkWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. QU QK QP
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWhy/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qu QK QP
CHEODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Qu QK QP
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kWhy/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 6 456,5 6 456,5 19 369,5

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 210 448,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 293 576,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 322 933,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 456,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 6 456,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19 369,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 216 904,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 300 032,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,H [kWh/rok] 342 303,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 58,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 82,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 90,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 54
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUH [kWh/m2rok] 60,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 83,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m2rok] 95,6

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv,nd [kWh/rok] 0,0




ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH !Elel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,V [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPV [kWh/m2rok] 0,0

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QwW,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QKW [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH \Ffl,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,W [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUW [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPW [kWh/m2rok] 0,0
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,L [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 0,0

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 210 448,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK [kWh/rok] 293 576,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 322 933,9




ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 456,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 6 456,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19 369,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 216 904,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 300 032,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP [kWh/rok] 342 303,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 58,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 82,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 90,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 54

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m2rok] 60,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 83,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 95,6
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2014 EWT [kWh/m2rok] 105,0

SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEXNIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresiel

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od wartosci
granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sa sprawdzane przez program).

N

w

podlegajace przebudowie.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, speinienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci muszg speinic¢ jedynie przegrody
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tynk c-w (istniejgcy)  1,5cm

mur z cegly petnej (istniejacy) 55,0 cm
tynk c-w (istniejacy) 1,5cm
styropian EPS 70-040 14,0 cm

tynk cienkowarstwowy miner. 0,03 cm

tynk c-w (istniejacy)  1,5¢cm

mur z cegly pelnej (istniejacy) 55,0 cm

tynk c-w (istniejacy) 1,5 cm

polistyren ekstrudowany XPS 14,0 cm
tynk cienkowarstwowy mozaikowy

©

papa asfaltowa (istniejgca) .

plyty panwiowe (istniejace)  12.cm

pustka powietrzna .

granulowany materiat izolacyjny 1<=0,042 18,0 cm
izolacja termiczna (istniejgca) cm

plyta stropowa (istniejaca) 33,0 cm

tynk c-w (istniejacy) 5cm

o)

blacha stalowa powlekana 0,06 cm
papa sfaltowa x1

polistyren ekstrudowany XPS 3,0 cm

plyta zelbetowa istniejgca 12,0 cm

polistyren ekstrudowany XPS 3,0 cm

tynk cienkowarstwowy miner. 0,03 cm

styropian EPS 70-040 gr 14 cm.

=\_ n _

styropian EPS 70-040 gr 3 cm.

styropian EPS 70-040 gr 2 cm.

styropian EPS 70-040 gr 14 cm.

styropian EPS 70-040 gr 2 cm.

styropian EPS 70-040 gr 14 cm.

polistyren ekstrudowany XPS gr 4 cm.
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styropian EPS 70-040 gr 14 + 6 cm.

styropian EPS 70-040 gr 14 cm.

styropian EPS 70-040 gr 3 cm.
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