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ST-45214000-0  WYMAGANIA  OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
P r zed mio t e m n i n i e j s ze j  s zc ze gó ło we j  spe c y f i ka c j i  t echn i c zne j  są  
wyma ga n ia  o gó ln e  d o t yc zące  wykona n ia  i  odb i o ru  ro bó t  bu do wlan ych  
d o t yc ząc yc h  „ Kompleksowa te rmomodern i zac ja  
energe tyczna  budynku  u ży teczno śc i  pub l i czne j  –  
Urz ędu  M ias ta  w  Tuszyn ie   u l .  P io t r kowska 2 /4  
95 -080  Tuszyn,  dz .  n r  91 /2  ob r .  14 . ”  

 
Kod  wg CPV:  4 521 400 0 -0  

 
Części składowe przedmiotu głównego  
 
Kod wg CPV:           Rodzaj robót:    
    
ST-45214000-0  WYMAGANIA OGÓLNE ........................................................... 1 
ST-45110000-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE ...................................................... 11 
ST-45321000-3  IZOLACJA TERMICZNA ......................................................... 13 
ST-45421110-8  OSADZENIE STOLARKI  DRZWIOWEJ ................................ 24 
 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych w Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
poszczególnych części składowych przedmiotu głównego. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1.   obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2.   budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach.  
1.4.3.   budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.4.   robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.5.   remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
1.4.9. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
1.4.10. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 
1.4.11. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.13.właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
1.4.14.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
1.4.15. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
1.4.16. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.17. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.18. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.20. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.21. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.22. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone — z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.23. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.24. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
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1.4.25. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
1.4.26. Inżynier – na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych 
elementów robót. 
1.5.1.  Rysunki Wykonawcy robót 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rysunków, które będą zatwierdzone przez 
Inżyniera i inne odpowiednie organy: 
Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe – dwie kopie, 
Inwentaryzacja powykonawcza w skali 1:500 zawierająca się w granicach budowy. 
Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych rysunków, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi brakujące rysunki do zatwierdzenia, bez 
dodatkowych kosztów.  
Oprócz ST, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane 
dotyczące robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem.  
Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda 
część musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez 
odpowiednie organy jako oddzielna część robót. 
Inżynier jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących rysunków, 
dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od ich otrzymania, a 
uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od 
otrzymania. Przed dostarczeniem rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca 
powinien się skonsultować z Inżynierem. Data takiej konsultacji powinna być wyznaczona co 
najmniej 3 dni wcześniej i jeżeli Inżynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w 
określonej liczbie kopii na co najmniej 2 dni przed datą konsultacji. 
Rysunki powykonawcze: 
Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków 
otrzymanych od Inżyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas robót. Wykonawca 
powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentację powykonawczą zgodną z obowiązującym 
prawem oraz z Polskimi Normami w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach Inwestorowi, 
nie później niż 14 dni przed końcowym odbiorem. 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w sposób uniemożliwiający dostęp 
osób trzecich. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz wygody społeczności. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
Po zakończeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren 
przywrócony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy. 
1.5.3. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia oraz utrzymania na swój koszt zaplecza budowy w 
postaci kontenerów lub barakowozów. Miejsce ustawienia zaplecza budowy należy uzgodnić z 
Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji Inwestycji. 
1.5.4.  Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów. magazynów, składowisk ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
1.5.5.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
1.5.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacją, a materiały te w czasie 
późniejszym okażą się szkodliwe dla środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą 
ponoszone przez Zamawiającego. 
1.5.7.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności, 
instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 
urządzeń i instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń lub instalacji podziemnych, wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.11. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich 
instytucji. (Te zezwolenia obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy 
transportu, zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na 
zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.) 
W ciągu czterech tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawić 
Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót 
zgodnie z Programem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji propozycję harmonogramu robót do 
wykonania. 

2.  MATERIAŁY 

2.1  Źródła uzyskania materiałów 
Na trzy tygodnie przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz aprobaty 
techniczne i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inżynierowi, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu 
robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być składowane w 
pryzmach i użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte na zakończenie robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 
Zastosowanie materiałów z innych źródeł musi być zgodne z lokalnymi wymogami. 
2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
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Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót. niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za 
ich wykonanie.  
2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
2.5  Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadkach, gdzie ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inżyniera. 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z 
Kontraktem.  
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. 
Po uprzednim poinstruowaniu przez Inżyniera, środki transportu nie odpowiadające tym 
warunkom będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu 
budowy w czystości. 



7 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Realizowane roboty będą prowadzone w czynnym budynku. Wykonawca ma obowiązek 
zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich. 
Wszelkie roboty powinny odbywać się z rusztowań zewnętrznych przy założeniu ograniczonego 
dostępu do modernizowanych pomieszczeń z wnętrza budynku. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania foliowych ekranów skutecznie zabezpieczających 
wnętrze pomieszczeń od pyłu powstającego podczas prac budowlanych oraz zabezpieczenia 
wykładzin w remontowanych pomieszczeniach folią ochronną.  
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami a w 
szczególności przestrzegania warunków bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca po zakończeniu robót ma obowiązek doprowadzenia terenu prowadzonych robót 
do porządku oraz usunięcia wszelkich pozostałości po pracach budowlanych. 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI  

6.1  System Zapewnienia Jakości (SZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych 
materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty 
Inżyniera, System Zapewnienia Jakości szczegółowo opisujący plan wykonania prac, 
techniczne, personalne i organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi 
przez Inżyniera. 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
Część główną opisującą: 
- Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 
- Bezpieczeństwo i higienę pracy; Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 
- Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 
- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz  montowanych urządzeń i 
sprzętu 
Część szczegółową opisującą: 
- Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich 
przydatność zgodnie z przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, 
certyfikaty bezpieczeństwa itp.), 
- Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich 
działania, 
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- Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami 
technicznymi, 
- Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku, 
- Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu,  
- Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków. 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 
zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
6.3.  Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania  tylko te materiały lub 
urządzenia i sprzęt, które posiadają: 
A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  
B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST. 
C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, 
każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie 
potwierdzają ich pochodzenie. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
6.4.  Dokumenty budowy 
 (1) Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów. 
(2) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej z Inżynierem i Inwestorem. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,  
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i instrukcje Inżyniera, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 
Objętości będą wyliczone w rn3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
7.4.  Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

a) Przejęcie Robót i Odcinków, 
b) Przejęcie części Robót, 
c) Świadectwo Wykonania. 
8.1. Przejęcie Robót i Odcinków 
Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia za pomocą powiadomienia 
Inżyniera nie wcześniej niż 14 dni przed tym, kiedy roboty będą w Opinii Wykonawcy 
ukończone i gotowe do przejęcia. Jeżeli roboty podzielone są na odcinki, to Wykonawca będzie 
mógł podobnie wystąpić o Świadectwo Przejęcia dla każdego Odcinka. 
Inżynier, w ciągu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawić Wykonawcy 
Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem. 
8.1.1.  Dokumenty do Przejęcia Robót  
Zamawiający określa formę Dokumentacji Protokółu odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
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7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.2.  Przejęcie części robót 
Inżynier może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Świadectwo Przejęcia 
dla jakiejkolwiek części robót stałych. 
Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla jakiejś części Robót, Wykonawcy jak 
najwcześniej umożliwione będzie podjęcie takich kroków, jakie mogą być konieczne dla 
przeprowadzenia jakichkolwiek zaległych prób końcowych. Wykonawca przeprowadzi te próby 
końcowe tak szybko jak będzie praktycznie możliwe do wykonania, przed datą upływu 
odnośnego okresu zgłaszania wad. 
8.3.  Świadectwo wykonania 
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu 
Okresów Zgłaszania Wad, lub później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty 
Wykonawcy oraz ukończy wszystkie roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wad. 
Kopia Świadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiającego. 
Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację robót. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1  Ogólne przepisy 
Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w 
Przedmiarze Robót. 
Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota 
podana przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 
Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót 
zgodnie ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawierać 
koszty badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, 
Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej 
drogi dostawy na miejsce budowy 
Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi, 
Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat 
Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późniejszymi zmianami) 
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ST-45110000-1  ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z częściowym demontażem okładzin schodów, 
demontażem chodnika i elementów zamontowanych na elewacji budynku. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
rozbiórkowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych. 
 Do wykonania robót określonych w pkt. 1.3. należy stosować: 
szlifierki kątowe, 
młotki, piły, przecinaki 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka 
transportu zależy od odległości i warunków lokalnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Czynności wstępne 
 Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane ST. 
 Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do usunięcia, 
powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają 
być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być 
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
 Roboty rozbiórkowe obejmują: 
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demontaż rynien i rur spustowych, 
demontaż instalacji odgromowej 
rozebranie części chodnika 
demontaż elementów zamontowanych na elewacji (oświetlenie, tablice). 
częściowe skucie tynków 
Materiał z rozbiórki należy przewieść do utylizacji na gruz lub w inne miejsce wskazane przez 
Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych. 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
elementów budynku, przetransportowania zdemontowanych materiałów poza obręb budynku.   

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową dla następujących robót jest odpowiednio: 
demontaż stolarki i ślusarki otworowej    1 m2. 
demontaż rynien i rur spustowych    1 m 
demontaż instalacji odgromowej    1 m 
demontaż elementów zamontowanych na elewacji    
(oświetlenie, tablice).      1szt 
Rozebranie chodnika        1 m2. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
rozebranie wybranego elementu 
usunięcie materiału z rozbiórki poza budynek, 
wywiezienie materiału z rozbiórki, 
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 
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IZOLACJA  TERMICZNA  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH 

 
 

  
  
  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
  
  
  

Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych od wewnątrz z płyt 

z autoklawizowanego betonu komórkowego 
  

        

  

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI   

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI   

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót – wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych 



14 

 

od wewnątrz przy pomocy płyt z autoklawizowanego betonu komórkowego w ramach robót 
budowlanych przy termomodernizacji budynku. 
 

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI   

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych od wewnątrz przy 
pomocy płyt z autoklawizowanego betonu komórkowego przewidzianych w projekcie 
budowy/renowacji budynku. Ustalenia te obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.   
  

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą   

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie izolacji termicznej ścian 
zewnętrznych od wewnątrz przy pomocy płyt z autoklawizowanego betonu komórkowego.  
  

OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz zaleceniami 
producenta.   
  

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Inspektora nadzoru.   
  

MATERIAŁY  

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW  

Materiały stosowane do wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1 powinny nadawać się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, co oznacza, że spełniają wymagania 
dopuszczenia do obrotu zawarte w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 
2004  
  

  

PŁYTY   

Płyty   produkowane są autoklawizowanego betonu komórkowego o gęstości 115 kg/m3. 
Mają zastosowanie jako izolacja termiczna ścian, stropów, dachów płaskich i stromych w 
bezspoinowych systemach ociepleń (BSO, ETICS). Mocowane są do podłoża poprzez 
klejenie lub klejenie i za pomocą łączników mechanicznych. Płyty mają prostokątny kształt 
o równych krawędziach. Właściwości płyt  podano w tablicach 1 i 2.  
Właściwości, sposób badania i kontroli płyt  określone są w Europejskiej Aprobacie 
Technicznej ETA-05/0093.  
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Tab. 1. Wymiary nominalne płyt    

Parametr  Wartość  

Wymiary     

długość  600 ±2 mm  

szerokość  50; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200 ±2 mm  

wysokość  390 ±2 mm  

Gęstość objętościowa  ≤ 115 kg/m3  

Współczynnik przewodzenia ciepła    

w stanie suchym i temperaturze +10 ºC   λ10,dry = 0,042 W/(m·K)  

w stanie wilgotności ustabilizowanej  λ = 0,043 W/(m·K)  

Przenikanie pary wodnej     

współczynnik oporu dyfuzyjnego  µ = 3  

przepuszczalność pary wodnej  δ = 6,67 · 10-10 kg/(m·s·Pa)  

Wytrzymałość na ściskanie w stanie suchym  ≥ 350 kPa  

Średnia wytrzymałość na rozciąganie  ≥ 80 kPa  

Odkształcenie pod ciężarem 1 kN  1 mm   

Reakcja na ogień  klasa A1  

Sorpcja  ≤ 6 %-masy  

Absorpcja wody     

krótki kontakt z wodą  WP = 2 kg/m²  

długi kontakt z wodą  WPL = 3 kg/m²  

Zużycie  4,27 szt./m2  

  

Dokument dopuszczenia do obrotu  
  

Europejska Aprobata Techniczna ETA-
05/0093  
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ZAPRAWA TYNKARSKA LEKKA    

Zaprawa tynkarska lekka  jest mineralną suchą mieszanką gotową do zarobienia wodą. 
Służy do klejenia płyt  do podłoża, do szpachlowania i wykonywania warstwy zbrojonej 
siatką z włókna szklanego na powierzchni płyt , do szpachlowania nierównych podłoży, do 
renowacji, zbrojenia i naprawy starych tynków. Właściwości zaprawy lekkiej  podano w 
tablicach 3 i 4.  
Zaprawa tynkarska lekka  jest określona na podstawie normy PN-EN 998-1.  
  

Tab. 3. Parametry techniczne lekkiej zaprawy    

Parametr  Wartość  

grupa zapraw  GP CS II  

uziarnienie  0-0,5 mm  

reakcja na ogień  klasa A1  

absorpcja wody  W2  

współczynnik przepuszczania pary wodnej  µ = 5÷20  

współczynnik przewodzenia ciepła  λ = 0,27 W/mK (P = 50%)  

λ = 0,30 W/mK (P = 90%)  

trwałość (mrozoodporność)  spełnia wymogi ETAG 004  

  

Tab. 4. Właściwości użytkowe lekkiej zaprawy    

Parametr  Wartość  

czas obróbki  1-2 godz.  

zapotrzebowanie wody  6,5 l / worek  

wydajność  1,1 l / kg  

zużycie  – klejenie płyt do podłoża  ok. 3,0 kg/m2  

 – szpachlowanie (zatapianie siatki)  ok. 3,5 kg/m2  

temperatury stosowania  +5 °C do +30 °C  

postać dostawy  worek 20 kg  

czas magazynowania  12 miesięcy od daty produkcji  

barwa  biała  
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SIATKA ZBROJ ĄCA  

Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 
g/m2, wtapiana w warstwę zaprawy ułożonej na powierzchni płyt  .  
 

ELEMENTY DODATKOWE  

 Narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi;  

 Listwy krawędziowe i nośne – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do 
wykonywania konstrukcji nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych), styków BSO z 
innymi materiałami (np. ościeżnicami);  

 Profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO.  

  

SPRZĘT   

Podczas wykonywania warstw izolacji termicznej przy zastosowaniu płyt   zaleca się 
stosowanie następujących narzędzi:  
 Paca zębata – wymiary zębów: 10x10 mm, do nakładania zaprawy lekkiej   na 
powierzchnię płyt i wykonywania warstwy wykończeniowej (zbrojonej);  

 Paca do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności, nadawania 
specjalnych kształtów (np. zaokrągleń, frezowania);  

 Piła widiowa – do cięcia płyt  ;  
 Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania płyt    

  

TRANSPORT   

Płyty  dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w 
folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w jednej warstwie na równym i twardym 
podłożu zapewniającym ich stabilność.   
Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub 
żuraw znajdujący się na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania 
wideł rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów.   
W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać 
najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych 
rodzajów wyrobów.   
  

WYKONANIE ROBÓT   

UWAGI OGÓLNE   

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem izolacji termicznej od wewnątrz 
należy:  
 wykonać projekt robót, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac 

renowacyjnych;  przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić 

odpowiednie  

zagospodarowanie placu budowy;  
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 wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i 
ubytki;  wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki 
blacharskie), montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 
przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO;  
 wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim 
tynki wewnętrzne i jastrychy;  

 wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów.  
  

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PODŁOŻA  

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.  
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej 
tkaniny.  
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok 
za pomocą rylca.  
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, 
pędzla lub spryskiwacza.  
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od 
rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, 
tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych. (W specyfikacji 
technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju występującego 
podłoża).  
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwi ć uzyskanie 
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli wymaga także 
wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących – 
zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku 
wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off” lub 
poprzez próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału Izolacyjnego.   
  

PRZYGOTOWANIE PODŁO ŻA  

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót 
zasadniczych poprzez:  
 oczyszczenie z kurzu i pyłu, usunięcie zanieczyszczeń, pozostałości środków 

antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczka cementowego, wykwitów, luźnych 

cząstek materiału podłoża;  usunięcie nierówności i wypełnienie ubytków podłoża (skucie, 

zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą  

wyrównawczą);  
 usunięcie przyczyn ewentualnego zawilgocenia podłoża, odczekanie do jego wyschnięcia;  

Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 
strumieniowa, ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, 
powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą.  
  

WYKONANIE WARSTWY IZOLACYJNEJ  

Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych od wewnątrz należy wykonywać w temperaturze od 
+5 °C do +35 °C, przy braku wysokiej wilgotności powietrza (RH ≤ ok. 65%).   
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża należy nanieść środek gruntujący, lub zwilżyć całą jego 
powierzchnię.   
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Przed rozpoczęciem montażu płyt   należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
ułożyć warstwę izolacji przeciwwilgociowej na powierzchni podłogi w ocieplanym 
pomieszczeniu.   
Za pomocą sznurów należy wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.  
  

   

Przygotowanie zaprawy  
Lekka zaprawę   należy przygotować zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Zawartość worka 
należy wymieszać z odpowiednią ilością wody (ok. 6-6,5 l) przy pomocy mieszadła i 
wiertarki wolnoobrotowej. Mieszać należy aż do uzyskania gładkiej konsystencji bez 
grudek.  
  

Montaż płyt    
Płyty  przykleja się do powierzchni podłoża przy pomocy zaprawy lekkiej . Zaprawę nanosi 
się przy pomocy pacy zębatej na całą powierzchnię płyt. Grubość warstwy zaprawy powinna 
wynosić 8 mm. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.   
Płyty   przykleja się poprzez dociśnięcie do powierzchni podłoża w odległości 3-4 cm od 
docelowego miejsca montażu i płynnym ruchem dosunąć je na właściwą pozycję. Płyty 
należy naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd przy podłodze). W celu zapewnienia 
szczelności warstwy izolacji termicznej, płyty należy układać ściśle obok siebie. Spoin 
pomiędzy płytami nie należy wypełniać zaprawą. Przesunięcie sąsiednich fug pionowych 
powinno wynosić ok. 150 mm.  
Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt  należy zeszlifować do uzyskania równej 
powierzchni.   
  

Wykonanie warstwy zbrojonej  
Z pasków (płatów) siatki zbrojącej należy wykonać zbrojenie całej powierzchni płyt . Siatkę 
należy układać z zakładem min. 10 cm. Krawędzie, naroża ościeży, etc. należy zabezpieczyć 
dodatkowo profilami zbrojącymi (narożniki zbrojące).  
Siatkę zbrojącą zatapia się w warstwie zaprawy lekkiej  ułożonej na powierzchni płyt. 
Grubość warstwy zaprawy powinna wynosić ok. 3-5 mm. Powierzchnię warstwy zbrojonej 
wygładza się pacą tak, aby siatka zbrojąca była całkowicie zakryta zaprawą.  
  

WYKO ŃCZENIE POWIERZCHNI  

Warstwę zbrojącą wykonaną z lekkiej zaprawy tynkarskiej  można pomalować farbą lub 
wykończyć dodatkową warstwą tynku cienkowarstwowego. Zastosowany tynk powinien 
należeć do kategorii CS I lub CS II, wg. PN-EN 998-1. Łączna grubość warstwy tynku oraz 
warstwy zbrojonej z zaprawy  nie powinna przekraczać 10 mm. Opór dyfuzyjny materiałów 
wykończeniowych powinien wynosić Sd ≤ 0,1 m.  
  

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   

BADANIA PRZED ROZPOCZ ĘCIEM ROBÓT  

Przed przystąpieniem do wykonania izolacji termicznej od wewnątrz przy pomocy płyt  
należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót 
oraz dokonać oceny podłoża.  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 
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wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.  
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w p. 5.2. oraz 
5.3.  
niniejszej SST.  
  

  
  

BADANIA W CZASIE ROBÓT  

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów robót, należy prowadzić bieżącą kontrolę robót zanikających (ulegających zakryciu):  
 kontrola przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni;  

 kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej – sposobu nanoszenia zaprawy na 
powierzchnię płyt,  
przyklejenia płyt do podłoża, szczelności styków płyt, wypełnienia  

 szczelin, czystości krawędzi płyt;  
 kontrola wykonania warstwy zbrojonej – sposobu układania siatki zbrojącej, 
zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości 
warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej; wykonanie warstwy zbrojącej nie 
powinno powodować pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 
0,2 mm;  

 kontrola wykonania warstwy wykończeniowej:  
 tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, 

faktury;  malowania – pod względem jednolitości i koloru.  

  

BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonania izolacji termicznej od wewnątrz, w szczególności w 
zakresie:  

• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z 
wprowadzonymi zmianami  

• naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;  
jakości zastosowanych materiałów i 

wyrobów;  prawidłowości 

przygotowania podłoża;  

prawidłowości wykonania warstwy 

izolacyjnej.  

  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy 
przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.   
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanej izolacji ścian 
zewnętrznych od wewnątrz poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w p. 5.4. 
niniejszej SST.   
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Zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” 
(Arkady, Warszawa 1990) dla tynków cienkowarstwowych, należy stosować wymagania 
normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”.  
Ponadto, pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia płyt  
powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na 
jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym.  
  

ODBIÓR ROBÓT   

Odbioru robót zanikających, odbiór częściowy i ostateczny dokonywany jest na podstawie 
oceny ilości i jakości wykonanych robót w odniesieniu do dokumentacji projektowej.   
W przypadku robót zanikających, och odbiór powinien następować przed rozpoczęciem 
kolejnego etapu. Do robót zanikających przy wykonywaniu izolacji termicznej ścian 
zewnętrznych od wewnątrz należy przygotowanie podłoża, klejenie płyt , wykonywanie 
warstwy zbrojonej.  

PRZEPISY ZWI ĄZANE   

ETA 05/0093 - Mineralne płyty izolacyjna , wydana przez Niemiecki Instytut Techniki 
Budowlanej (DIBt), ważna do 8 maja 2015 r.  
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 
2003 roku z późniejszymi zmianami).  
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 
30 kwietnia 2004 r.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690 z późn. zmianami).  
ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne 
część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  
  
 

OCIEPLENIE  STROPU   

  
1. WSTĘP  

  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie: ocieplenie stropu poddasza i ścian pomiędzy klatką 
schodową i poddaszem  
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1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót występujących w obiekcie.  
W zakres tych robót wchodzą:  
- ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną,  
- wykonanie okładzin ścian z płyt GKF.  
  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  
wytycznymi.  
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  
  
  

2. MATERIAŁY  

  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST „Wymagania ogólne”.  
  
2.2. Stosowane materiały   
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:   

• wełna mineralna miękka w postaci mat gr. 12 cm – na stropie,  
• wełna mineralna w postaci płyt gr. 12 cm – na stropie 
• płyty GKF gr. 1x15 mm,  
• ruszt stalowy pod płyty, z kształtowników ocynkowanych giętych na zimno,  
• farba emulsyjna wewnętrzna nanoszona dwukrotnie na podłoże,  
• łączniki.  
  

  

3. SPRZĘT  

  
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.  
  
3.2 . Sprzęt stosowany   
Drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót  
  
  

4. TRANSPORT  

  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano OST „Wymagania ogólne”. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  
  

Ocieplenie stropu poddasza   
Założenie nowej izolacji cieplnej należy poprzedzić oczyszczeniem powierzchni stropu. 
Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia należy sprawdzić powierzchnię stropu i 
uzupełnić ewentualne ubytki, następnie ułożyć folię paroizolacyjną na zakład minimum 15 
cm. 
Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć izolację cieplną. Izolację należy wykonać z 
wełny mineralnej o grubości 12 cm. Maty układa się szczelnie w taki sposób, aby nie 
powstawały szpary i szczeliny. Maty wełny mineralnej układa się mijankowo w jednej lub 
dwóch warstwach. Po wykonaniu ocieplenia należy ułożyć nową nowe pomosty techniczne z 
desek sosnowych 2,5 cm.   

Ocieplenie ścian wewnętrznych poddasza   
 
Wykonać okładziny ścian z płyt GKF gr. 1x12,5mm na uprzednio przygotowanym stelażu z 
kształtowników zimnogiętych mocowanych łącznikami do ściany murowanej. Pomiędzy 
elementami stelaża układać płyty Płyty gipsowe malować dwukrotnie emulsją akrylową w 
kolorze białym.   
  
  

6. KONTROLA JAKOSCI  

  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.   
  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie naleŜy stosować 
równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).   
  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
  
Jednostką obmiaru jest m2.  
  
  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w OST "Wymagania 
Ogólne"  
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9. PODSTAWA PŁATNOSCI  

  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.  
  
  

10. PRZEPISY ZWIAZANE  

  
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.   
BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.   
BN-86/6743-02 Płyty gipsowo – kartonowe.   
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. 

Filce i płyty.   
  
 

 OSADZENIE  STOLARKI   DRZWIOWEJ 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej z aluminium. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
osadzeniem stolarki  drzwiowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Z uwagi na charakter obiektu wymaga się, aby dostawca okien udzielił 5 lat gwarancji na 
proponowane przez siebie rozwiązania, profile oraz powłoki malarskie i na akcesoria. 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu wykonawczego stolarki i uzgodnienia 
go z projektantem obiektu i Inżynierem. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Parapety 
Podokienniki wewnętrzne okien– wykonane z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,8 mm . 
 
2.2. Stolarka drzwiowa 
Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych z przekładką termiczną z częściowym przeszkleniem 
zestawem szyb antywłamaniowych P4/R/33.1 lub wyposażone w panele nieprzezierne (do 
uzgodnienia z inwestorem) maksymalny współczynnik przenikania ciepła U=1,3W/m2K. 
Drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne o szerokości skrzydła większego w świetle 1,0 m. 

3. SPRZĘT 

Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki w uzgodnieniu z Inżynierem. 
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4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Zgodnie z materiałami technicznymi producenta systemu. 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI 

Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych 
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być 
większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża 
ościeżnicy. 
Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być 
większy niż 2 mm. 
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinno być 
przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem 
technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin oraz pomiaru, 

- sprawdzenie atestów dopuszczenia użytych materiałów do stosowania w 
budownictwie, 

- sprawdzenie stanu technicznego stolarki i drzwi (w szczególności oszklenie, 
okucia, inne akcesoria itp.) 

- sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach, 
- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe 

zamykanie i otwieranie skrzydeł stolarki, prawidłowe uszczelnienie między 
ościeżą i ościeżnicą) 

Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia 
producentów wbudowywanych wyrobów. 
Prawidłowość montażu parapetów (wewnętrznych i zewnętrznych) 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymogami kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych  drzwi 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie i montaż  stolarki  
- montaż wewnętrznych podokienników  
- testy i pomiary  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-ISO 8930:1997  „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych.  
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Terminologia” 
PN-B-01040:1994  „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne” 
PN-76/B-03001  „Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń” 
PN-B-03340:1999  „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych. 

  

 


