Projekt pn. ,Strategia Rozwoju t6dzkiego Obszarurngieolitalnego” jest wspotfinansowany z Europejskie
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programua®p@ego Pomoc Techniczna

BEPES o imeonneren

NIP 728-154-08-48 ul. Grabinska 8a 92-780 Lo6dz tel. 604 15 40 40 REGON 100087541

TYTUL OPRACOWANIA: tOM - Kompleksowa termomodernizacja
energetyczna budynku uzytecznosci
publicznej — Urzedu Miasta w Tuszynie

ADRES INWESTYCII: ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn, dz. nr 91/2 obr. 14

INWESTOR: GMINA TUSZYN ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

- DOCIEPLENIE PRZEGROD I WYMIANA DRZWI
ZEWNETRZNYCH

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: inz. arch. Wtodzimierz Bartczak
upr. nr 200/78 WML

OPRACOWAL mgr inz. Piotr Szewczyk

+ODZ grudzien 2014r.

UNIA EUROPEJSKA *rx
POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

* * ot
*

ROZWOJU REGIONALNEGO * % **




ST-45214000-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji chaicznej g
wymagania ogollne dotyaze wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dotyczgcych ., Kompleksowa termomodernizacja
energetyczna budynku u zyteczno s$ci publiczne] -

Urz edu Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn, dz. nr 91/2 obr. 14. "

Kod wg CPV: 45214000-0

Czsci sktadowe przedmiotu gtébwnego

Kod wg CPV: Rodzaj robot:

ST-45214000-0 WYMAGANIA OGOLNE .....coiviitieeeeeecee e 1
ST-45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE ...........mmeeeeeieeeeeeeeesieseeeenenns 11
ST-45321000-3 [IZOLACJA TERMICZNA ... 13
ST-45421110-8 OSADZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ...ccc.ccvviiiviiieeeenn. 24

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej

Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi ofmowjica podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacgbét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t oliych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuyymagania ogolne, wspolne dla
poszczegodlnych e%ci sktadowych przedmiotu gtéwnego.

1.4. Okrélenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym - naig przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowicg catas¢ techniczno-aytkows wraz z instalacjami i ugglzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - naky przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pompczegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budowie - naky przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w o&lienym
miejscu, a take odbudow, rozbudowg, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych - najeprzez to rozumiebudowve, a take prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — natg przez to rozumie wykonywanie w istnieicym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajch na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowjcych biezgcej konserwacji.

1.4.6. uradzeniach budowlanych - naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne zwzane z
obiektem budowlanym zapewmag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragza i uradzenia instalacyjne, w tym sfce oczyszczaniu lub
gromadzenidciekdw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

1.4.7. terenie budowy - nale przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzonegasroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.




1.4.8. prawie do dysponowania nieruchdoip na cele budowlane - naleprzez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa whasnii, wytkowania wieczystego, zagdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobyganiowego, przewidagego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budew nalery przez to rozumi& decyzg administracyjp zezwalajca
na rozpocecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t bardmych innych ni budowa
obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy - naje przez to rozumie pozwolenie na budoywwraz z
zalhczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbioréw czséciowych i
koncowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoshontazu - take dziennik
montau.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej -l@g przez to rozumie dokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywartho6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.12. aprobacie technicznej - ngigrzez to rozumie pozytywry ocerg techniczig wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.13.wigciwym organie — natey przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzorwwlahego, stosownie do ich wkwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.14.wyrobie budowlanym - nale przez to rozumie wyrob w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnii, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, z&@owania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlamuprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowaniawzajemnym pejfczeniu stanovgicym
integralry calas¢ uzytkows.

1.4.15. organie samg@du zawodowego - natg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samgatach zawodowych architektéw,zynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42zmp zm.).

1.4.16. obszarze oddzialywania obiektu - mal@rzez to rozumie teren wyznamony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisowelmaych, wprowadzapych zwizane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego tieren

1.4.17. oplacie - nahy przez to rozumiekwote naleznosci wnoszom przez zobowjzanego za
okreslone ustaw obowizkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.18. dzienniku budowy - nale przez to rozumie dziennik wydany przez wiaiwy organ
zgodnie z obowgizujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdaraé okoliczncci zachodzcych w czasie wykonywania robét.

1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona pidégkonawe robdt, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
ponoszca ustawow odpowiedzialnét za prowadzomnbudove.

1.4.20. rejestrze obmiarow - najeprzez to rozumie- akceptowasn przez Inspektora nadru
ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, g4cg do wpisywania pez Wykonawe obmiaru
dokonanych robét w formie wylicae szkicdw i ewentualnie dodatkowych getnikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego
1.4.21. materiatach - nale przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezlsine do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacj
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane ptmspektora nadzoru.

1.4.22. odpowiedniej zgoded - naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, aliegranice tolerancji nie zostaty olélene — z przeeitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.4.23. rekultywacji - nalgy przez to rozumie roboty majce na celu uposzdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonegazasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.24. przedmiarze robo6t - najeprzez to rozumiezestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejgw ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemédio
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.




1.4.25. cgsci obiektu lub etapie wykonania - naje przez to rozumie czs¢ obiektu
budowlanego zdolndo spetniania przewidywanych funkcji techniczrytdowych i mozliw g
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.26. Itynier — na potrzeby niniejszej Specyfikacji Teclaniej oznacza Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.5. Ogdblne wymagania dotyae robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metqugcy i powinien uwzghnia
zgodnad¢ z dokumentagj projektows, ST i poleceniami liyniera. Wykonawca jest
zobowgzany do przygotowania i przedstawienia metod ptggh do wykonania gtéwnych
elementow robot.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy robot

Wykonawca jest zobowtany do przygotowania rysunkéw, ktoredh zatwierdzone przez
Inzyniera i inne odpowiednie organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwoigie,

Inwentaryzacja powykonawcza w skali 1:500 zawigrajsé w granicach budowy.

Jezeli podczas wykonywania Rob6t dlkask konieczne wykonanie dodatkowych rysunkéw,
Wykonawca jest zobowzany dostarczyInzynierowi brakugce rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztéw.

Oprocz ST, Rysunkow i innych informaciji, o ktoryaimowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowgzany dostarcaywszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgodiyne wane dane
dotyczce robot i technicznych parametréw wymaganych latém.

Wykonawca mee dostarczawyzej opisane dokumenty sukcesywnie vwesciach, lecz kada
cze$¢ musi by kompletna w stopniu, aby mogta dyoceniona i zatwierdzona przez
odpowiednie organy jako oddzielnae&z robot.

Inzynier jest zobowjzany do wniesienia uwag i/lub zastte& dotyczcych rysunkow,
dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykorawcciggu 7 dni od ich otrzymania, a
uwagi i/ lub zastrzeenia powinny by zaakceptowane przez Wykonawav ciagu 7 dni od
otrzymania. Przed dostarczeniem rysunkéw, dokurnsgntainnych danych, Wykonawca
powinien s¢ skonsultowa z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinnacbyyznaczona co
najmniej 3 dni wczéniej i jezeli Inzynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczysunki w
okreslonej liczbie kopii na co najmniej 2 dni przed glkobnsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowkany bezzwtocznie wykodapoprawki dokumentacji i rysunkéw
otrzymanych od layniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczalat. Wykonawca
powinien dostarcay Inzynierowi Dokumentagj powykonawcz zgodrm, z obowhzujacym
prawem oraz z Polskimi Normami w czystej zrozunjitdemie w trzech kopiach Inwestorowi,
nie p&niej niz 14 dni przed kdcowym odbiorem.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienteweealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru kdcowego robdt w sposob unientiaviajacy dosep
0s6b trzecich.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywa tymczasowe ukglzenia
zabezpieczgpe, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezlgdne do ochrony robét oraz wygody spotecano

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbod] zaptacie i przyjmuje &ize jest
wiaczony w cen umowry.

Po zakaczeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenu ardst zlikwidowane a teren
przywrocony do stanu poprzedniego na koszt Wykogawc

1.5.3. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest zobowzany do ustawienia oraz utrzymania na swoj kogaezaa budowy w
postaci konteneréw lub barakowozow. Miejsce ustaigsigaplecza budowy nale uzgodné z
Zamawiajcym przed rozpogziem realizacji Inwestyciji.

1.5.4. Ochronarodowiska

Wykonawca ma obowrek zng i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.




Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegd6lny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow. magazynow, skladowisk ukopévogdtojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pagzd

Materialy fatwopalne s skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm oso6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t alpzez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
Wszelkie materiaty odpadowezyte do robot bdg miaty aprobat techniczig wydary przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatlywania tych
materiatéw narodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, mdny¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamawialy powinien otrzyma zgod na wycie tych materiatow od
wihasciwych organow administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca zastosuje materialy zgodne ze Splemgffi, a materialy te w czasie
pézniejszym okaa sie szkodliwe dlasrodowiska, wszelkie wynikage z tego opfaty dulg
ponoszone przez Zamawjaggo.

1.5.7. Zabezpieczenie interesdw 0so6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochkomtasndgci publicznej i prywatnej, a w szczegoheg
instalacji i uradzex na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadaicych wiagcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywczasowy dla
wszelkiego rodzaju robét, ktore mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadéninzyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléi¢jikonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oragiie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie, spowodowane przez jego dziataniskagzzenia
urzadzen i instalacji na powierzchni ziemi i wdzen lub instalacji podziemnych, wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamagagjo.

1.5.8. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca edhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniatych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagyakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot




Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpetiza do daty odbioru kacowego.

1.5.10. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek sposob zwizane z Robotami idalzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawzepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robaot.

Wykonawca bdzie przestrzeda praw patentowych i duzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizen
lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

1.5.11. Zgodn& z wymaganiami zezwothe

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce rasnyt koszt od odpowiednich
instytucji. (Te zezwolenia obejmugzezwolenia na zmignruchu, zezwolenia dotygee trasy
transportu, zezwolenia na pobyt, naywanie krétkofaléwek, na rozpogze robét lub na
zmiare potazenia wyteczndci publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania umowy Wykonawaawipien przedstawi
Zamawiagcemu list wszystkich pozwolke wymaganych do rozpoezia i zakdiczenia robot
zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i zytkownikami wyteczndci publicznych,
Wykonawca przedity Zamawiajcemu do akceptacji propozycjharmonogramu robét do
wykonania.

2. MATERIALY

2.1  Zrodia uzyskania materiatéw

Na trzy tygodnie przed planowanyniygiem materialtdbw przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dafyezrodia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednieiiadectwa badalaboratoryjnych oraz aprobaty
techniczne i prébki do zatwierdzenia przezymera.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegoddia nie oznacza automatyczniee wszelkie
materialy z daneggrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do udokumentowaniazymierowi, ze materialy uzyskane z
dopuszczonegarodia w sposéb gigly spetniaj wymagania Specyfikacji w czasie pgsi
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiekzrodet miejscowych wgczapc w to zrédia wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirddta.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i urobek czasowo usetyi z wykopow, piasek lulzwir powinny by sktadowane w
pryzmach i ayte ponownie do zasypania wykopow lub ugtenna zakaczenie robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowsgdd wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymaggaimowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nie ¢dlzie prowadz
zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhgigne w
dokumentach umowy.

Zastosowanie materiatow z innygirodet musi by zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, hdz ziozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli




Wykonawcy na #gycie tych materiatéw do innych robétzrte dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewaciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem za
ich wykonanie.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane naéyedo czasu gdychla one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaerniachowaty swajjakos¢ i wkasciwosé

do robot i bylty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGabzlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych
przez Wykonawe.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatdw

W przypadkach, gdzie ST przewiduje #liwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed zyciem materiatu, albo w okresie dkrym, jg&li bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez igniera.

Zatwierdzone materiaty alternatywne nie méy¢ pazniej zmieniane bez zgodyAyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do uaywania jedynie takiego spyi- ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci
wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opsattym projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Ayniera. W przypadku braku ustalev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniadnzyniera w terminie
przewidzianym umow!

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma bByutrzymywany
w dobrym stanie i gotovégi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogyodowiska i
przepisami dotycymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgta
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujozliwos¢ wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddniyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjprzed wyciem sprztu. Wybrany sprt, po akceptacji
Inzyniera, nie mee byt pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jalké wykonywanych robét i wikgiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu musi zapewbtjae roboty lgda wykonane i zakaczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy aywane przez Wykonawcna drogach publicznych muszspetnig wymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogaagnych obeizen osi i innych.
Po uprzednim poinstruowaniu przezzyniera, srodki transportu nie odpowiac@ge tym
warunkom lgda usungte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywawszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do cpla
budowy w czystéci.




5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, @da zgodné¢ wymaganiami ST oraz
poleceniami layniera.

Realizowane roboty dola prowadzone w czynnym budynku. Wykonawca ma obpek
zabezpieczenia terenu prowadzonych robét przedmpkast oséb trzecich.

Wszelkie roboty powinny odbywssie z rusztowa zewrgtrznych przy zatgeniu ograniczonego
dostpu do modernizowanych pomieszazewretrza budynku.

Wykonawca ma obowzek wykonania foliowych ekrandéw skutecznie zabezgagcych
wnetrze pomieszcze od pylu powstajcego podczas prac budowlanych oraz zabezpieczenia
wyktadzin w remontowanych pomieszczeniachafolchronm.

Wykonawca ma obowrzek prowadzenia prac zgodnie z obgemjacymi przepisami a w
szczegOlInéci przestrzegania warunkow bezpietstsva pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiaramizédnymi okrelonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi néngie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykongwev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie Irzynier, poprawione przez Wykonawc
na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysok@rzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsz.

Decyzje Irzyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéét kedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentswbwy, dokumentacji projektowej i
w ST a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declgjynier uwzgédni wyniki
bada materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzan kweste.

Polecenia Inyniera lgda wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgc pod grdbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca po zakazeniu rob6t ma obowzek doprowadzenia terenu prowadzonych robot
do poradku oraz usuniia wszelkich pozostadoi po pracach budowlanych.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 System Zapewnienia J&kd(SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materiatbw oraz montowanych wgdzen i sprztu. Powinien przedstad&i do aprobaty
Inzyniera, System Zapewnienia Jakb szczegOtowo opisggy plan wykonania prac,
techniczne, personalne i organizacyjnezimmsci gwarantujce wykonanie prac zgodnie z
dokumentagj projektows i wymaganiami ST jak rownieinstrukcjami i poleceniami wydanymi
przez lrzyniera.

Program Zapewnienia Jad@ powinien zawier&

Czes$¢ gtowrg opisupca:

- Organizag prac z uwzgidnieniem metod i czasu trwania prac,

- Bezpieczéstwo i higier pracy; Metody i procedury praye przez kontrel jakosci,

- Kwalifikacje i daswiadczenie kadego z pracuacych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakavykonywanych prac,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych nmakéw oraz montowanych wdzen i
sprztu

Czes$¢ szczegOtow opisupca:

- Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatdw, dokumestwierdzagce ich
przydatné¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesfyiadectwa jakéci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczsstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego &jorZz urzdzen oraz sposob kontroli sprawsed ich
dziatania,




- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowcznie z wymaganiami
technicznymi,

- R&zne typy i ilés¢ srodkow transportugcznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed aicht wiasciwosci podczas transportu,

- Metody postpowania z materiatami i robotami nie spetaigimi tych warunkdw.

6.2. Zasady kontroli jakei rob6t

Celem kontroli jakéci jest osagnigcie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robét i jakaci materiatéw.

Wykonawca powinien przeprowadzapomiary i badania materiatdbw 2z estotliwoscia
zapewniajca, ze roboty leda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w do&atacji
projektowej i ST.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia, wbudowania, instalacji i montowania tylkonbateriaty lub
urzadzenia i spret, ktére posiadaj

A. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodié z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych,

B. deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

Polsky Normg lub aprobat techniczig, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. | i ktére spetniajwymogi ST.
C. dokumenty potwierdzage sprawn& technicza urzadzei i sprztow.

W przypadku materiatow ktore wymagaggodnie z Specyfikagj powyzszych dokumentow,
kazda partia dostarczonych materiatdw powinna zawiatakumenty ktore bezapelacyjnie
potwierdzag ich pochodzenie.

Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda
dostarczone przez Wykonagvénzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spefaiaych
wymaga beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Ksiega obmiarow

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pegst kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przepamease w sposob ggly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robdt i wpisuje do rejestru cdmanv.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodngci materiatdw, orzeczenia
0 jakasci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgdg gromadzone
w formie uzgodnionej z ltynierem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowi zahczniki do odbioru rob6t. Winny Ry udos¢pnione na kade
zyczenie lyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rasiace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmmaawy,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i instrukcjeAyniera,

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpamited
zabezpieczonym. Zagiggie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujemiyg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzigrawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Irtyniera i przedstawiane do vaglu nazyczenie Zamawiagego.




7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fgdg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obgmkiu ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji tiyniera na pimie.

Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagams do celu realizacji
ptatnagci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawgi Inzyniera.

7.2.  Zasady okéania ilosci robdt i materiatow

Dlugosci i odlegiagci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdtaz linii osiowej. J&li ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaggo inaczej.
Objetosci beda wyliczone w rn3 jako diug@ pomnaona przezredni przekrg;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,¢ha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzdzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgg pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdgdab
zaakceptowane przez Zyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe. Jeeli urzzdzenia te lub spex wymagaj bada atestujcych to Wykonawca
bedzie posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie adzenia pomiarowe dola przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

7.4. Czas i agstotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedegéziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wyspowania dhiaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikgpych przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtigzelyda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanygowierzchni lub objtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi kaacie rejestru obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice megby¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru
obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyimerem.

8. ODBIOR ROBOT

a) Przegcie Robot i Odcinkdw,

b) Przegcie czsci Robat,

c) Swiadectwo Wykonania.

8.1. Przejcie Robot i Odcinkow

Wykonawca bdzie mogt wysipic o Swiadectwo Przeicia za pomog powiadomienia
Inzyniera nie wczéniej niz 14 dni przed tym, kiedy robotygta w Opinii Wykonawcy
ukonczone i gotowe do przgjia. Jeeli roboty podzielonegsna odcinki, to Wykonawcaeghzie
mogt podobnie wygpi¢ o Swiadectwo Przegia dla kadego Odcinka.

Inzynier, w ciagu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinveystawt Wykonawcy
Swiadectwo Przegia, podajc dat, z ktor Roboty zostaty uk@czone zgodnie z Kontraktem.
8.1.1. Dokumenty do Przgjia Robdt

Zamawiajcy okrela formg Dokumentacji Protokétu odbioru koowego.

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobaazany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawawvedokumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,




7. oping technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrid z

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzxych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom uradzen.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupgctych wyznaczy komisja.

8.2. Przejcie czsci robot

Inzynier maze, wedtug wydcznego uznania Zamawigego, wystawi Swiadectwo Przegia
dla jakiejkolwiek czsci robét statych.

Po wystawieniu przez hynieraSwiadectwa Przefia dla jakie§ czesci Robot, Wykonawcy jak
najwczéniej umaliwione kedzie podgcie takich krokow, jakie megby¢ konieczne dla
przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych prom&owych. Wykonawca przeprowadzi te proby
koncowe tak szybko jak dolzie praktycznie mdiwe do wykonania, przed datuptywu
odnanego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ggu 28 dni od najpiiejszej z dat uptywu
Okresow Zgtaszania Wad, lub qmiej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokuntye
Wykonawcy oraz uk@czy wszystkie roboty i dokona ich préb,aetnie z usuriciem wad.
Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamaeaégo.

Bedzie sk uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptampbot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne przepisy

Podstawy ptatncci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonaagisana w
Przedmiarze Robdt.

Podstaw ptatngci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich sumdzie cena lub kwota
podana przez Wykonawaev Przedmiarze Robét.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawievazystkie wymagania zakozenia Robot
zgodnie ze standardami i normami j&kicopisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera
koszty bada.

Cena wykonania robét obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zmane,

Koszt wytych materiatdbw razem z kosztami kupna, przechoaniev i maliwie najkrétszej
drogi dostawy na miejsce budowy

Koszt sprgtu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty parednie, kalkulacja zysku i strat

Podatki obliczone zgodnie z obagujacym prawem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlangdan. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenzawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 1¢&2002 r.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifyp@&niejszymi zmianami)
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ST-45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTXSs3 wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robo6t zwranych z czciowym demontzem okladzin schodow,
demontaem chodnika i elementéw zamontowanych na elewaiciybku.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obamjagca dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robo6t wymienionych w fikt
1.3. Zakres robét obllych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
rozbidrkowych.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe as zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w spfé@acji ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w specyfikaciji ,Wymagania ogélnelpk.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materialow
Ogdlne wymagania dotygeze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podav
specyfikacji ,Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w specyfikacji ,Wymagania ogdine”
pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot rozbidrkowych.
Do wykonania robot okéonych w pkt. 1.3. naley stosowa:
szlifierki katowe,
miotki, pity, przecinaki

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w specyfikacji ,Wymagania ogol
pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbidrki

Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu. Wybdirodka
transportu zaley od odlegtdci i warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyiik@éymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Czynnéci wskpne

Roboty rozbiorkowe obejmaj usunécie z terenu budowy wszystkich elementow
budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to pideisne ST.

Obiekty znajdujce s¢ w pasie robot rozbiorkowych, nie przeznaczone sianicia,
powinny by przez Wykonawg zabezpieczone przed uszkodzeniemell®@biekty, ktére maj
by¢ zachowane, zostaruszkodzone lub zniszczone przez Wykongwo powinny one by
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptpwezez Zamawiagego.

5.3. Roboty rozbidrkowe
Roboty rozbiérkowe obejmay
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demonta rynien i rur spustowych,

demonta instalacji odgromowej

rozebranie agci chodnika

demonta elementow zamontowanych na elewacjinietlenie, tablice).

czesciowe skucie tynkdw

Materiat z rozbiorki naley przewigé do utylizacji na gruz lub w inne miejsce wskazaneez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakéci robot rozbiorkowych.

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplétio usunicia
elementow budynku, przetransportowania zdemontoelamateriatbw poza oklo budynku.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w specyfiksi¢jimagania ogoline” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovg dla nastpujacych robot jest odpowiednio:

demonta stolarki islusarki otworowej 1
demonta rynien i rur spustowych 1m
demonta instalacji odgromowe] Im
demonta elementéw zamontowanych na elewacji

(oswietlenie, tablice). 1szt
Rozebranie chodnika m

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfik@¢jimagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w specyfikacji ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
rozebranie wybranego elementu
usunicie materiatu z rozbiérki poza budynek,
wywiezienie materiatu z rozbiorki,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
uporzidkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie izolacji termicznej scian zewretrznych od wewmatrz z piyt
z autoklawizowanego betonu komoérkowego

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjichirécznej (SST) $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t — wykonania izola€giricznejscian zewgtrznych
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od wewntrz przy pomocy piyt z autoklawizowanego betonu kdkowego w ramach robot
budowlanych przy termomaodernizacji budynku.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja dnlzie stosowana jako dokument przetargowy i konorait przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmupzystkie czynnei umazliwiajace i

majagce na celu wykonanie izolacji termicznéfian zewmtrznych od wewstrz przy

pomocy piyt z autoklawizowanego betonu komoérkowgmaewidzianych w projekcie
budowy/renowacji budynku. Ustalenia te obejgnpjace zwizane z dostagvmateriatow,

wykonawstwem i wykaczeniem robot wykonywanych na miejscu.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A

W ramach prac budowlanych przewidujee sivykonanie izolacji termicznejscian
zewretrznych od wewstrz przy pomocy piyt z autoklawizowanego betonu kokowego.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi normami oraz zaleceniami
producenta.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz ich zgodfo z
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i polecemianmspektora nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
Inspektora nadzoru.

MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE STOSOWANYCH MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonania robot wymienionycpkt. 1.1 powinny nadawssic do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, emazza,ze spetniaj wymagania
dopuszczenia do obrotu zawarte w Ustawie o wyroliaatowlanych z dnia 16 kwietnia
2004

PLYTY

Piyty produkowane gsautoklawizowanego betonu komérkowego gstgsci 115 kg/ni.
Maja zastosowanie jako izolacja termiczé@an, stropéw, dachow plaskich i stromych w
bezspoinowych systemach ociapléBSO, ETICS). Mocowaneasdo podiga poprzez
klejenie lub klejenie i za pomadacznikdw mechanicznych. Piyty maprostolgtny ksztait

o rownych krawdziach. Wiaciwosci ptyt podano w tablicach 1 2.

Wiasciwosci, sposéb badania i kontroli ptyt oklene s w Europejskiej Aprobacie
Technicznej ETA-05/0093.
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Tab. 1. Wymiary nominalne phyt

Parametr Wartosé

Wymiary
dtugas¢ 600 £2 mm
szerokac 50; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200 £2 mm
wysokasé 390 £2 mm

Gestas¢ objetosciowa <115 kg/n

Wspéitczynnik przewodzenia ciepta
w stanie suchym i temperaturze +10 °C 10,4y = 0,042 W/(m-K)

w stanie wilgotnéci ustabilizowanej A = 0,043 W/(m-K)
Przenikanie pary wodnej
wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego u=3
przepuszczalrig pary wodnej 5 =16,67 - 16°kg/(m-s-Pa)
Wytrzymaltasi¢ nasciskanie w stanie suchym > 350 kPa
Srednia wytrzymalé na rozciganie > 80 kPa
Odksztalcenie pod gtarem 1 kN 1 mm
Reakcja na ogte klasa A1
Sorpcja < 6 %-masy
Absorpcja wody
krétki kontakt z wod Wp = 2 kg/m?
dtugi kontakt z wod WpL = 3 kg/m?
Zuzycie 4,27 szt./Imh
Dokument dopuszczenia do obrotu Europejska Aprobata Techniczna ETA-
05/0093
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ZAPRAWA TYNKARSKA LEKKA

Zaprawa tynkarska lekka jest minerglsucty mieszank gotows do zarobienia waogd
Stwzy do klejenia ptyt do podi@m, do szpachlowania i wykonywania warstwy zbrojonej
siatky z widkna szklanego na powierzchni piyt , do szp@ghnia nieréwnych podhy, do
renowacji, zbrojenia i naprawy starych tynkéw. ¥elaosci zaprawy lekkiej podano w
tablicach 31 4.

Zaprawa tynkarska lekka jest ollana na podstawie normy PN-EN 998-1.

Tab. 3. Parametry techniczne lekkiej zaprawy

Parametr Wartase

grupa zapraw GP CSII

uziarnienie 0-0,5 mm

reakcja na ogie klasa A1

absorpcja wody W2

wspotczynnik przepuszczania pary wodnej p =5+20

wspotczynnik przewodzenia ciepta A =0,27 W/mK (P = 50%)
A =0,30 W/mK (P = 90%)

trwatos¢ (mrozoodporngx) spetnia wymogi ETAG 004

Tab. 4. WHdciwosci uzytkowe lekkiej zaprawy

Parametr Wartas¢
czas obrobki 1-2 godz.
zapotrzebowanie wody 6,5 | / worek
wydajnaé 1,11/ kg
zwzycie — klejenie ptyt do podia ok. 3,0 kg/m
— szpachlowanie (zatapianie siatki) ok. 3,5 kg/m
temperatury stosowania +5°C do +30 °C
post& dostawy worek 20 kg
czas magazynowania 12 migsi od daty produkcji
barwa biata
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SIATKA ZBROJ ACA

Siatka z witdkna szklanego (impregnowanego prze&mligiznie) o gramaturze min. 145
g/n?, wtapiana w warstgizaprawy utaonej na powierzchni ptyt .

ELEMENTY DODATKOWE

Narazniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (§iatRCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kydav
(naraznikdéw budynkow, éciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi;

Listwy krawedziowe i ndne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium)zste do
wykonywania konstrukcji nimych (oktadzin naturalnych i ceramicznych), stykB&O z
innymi materiatami (np. &ieznicami);

Profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wialszklanego, shjce do ksztalttowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO.

SPRZET

Podczas wykonywania warstw izolacji termicznej pizgstosowaniu plyt  zalecagsi
stosowanie nagpujacych narzdzi:
Paca gbata — wymiary gbdéw: 10x10 mm, do nakladania zaprawy lekkiej na
powierzchng piyt i wykonywania warstwy wykiiczeniowej (zbrojonej);
Paca do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnyaieréwndgci, nadawania
specjalnych ksztattéw (np. zaggten, frezowania);
Pita widiowa — do gicia piyt ;
Prowadnica &owa — do doktadnego przycinania ptyt

TRANSPORT

Piyty dostarczanegsa budow transportem samochodowym, na paletach zapakowamych
folie. Palety mog by¢ ustawiane nie wtej niz w jednej warstwie na réwnym i twardym
podiazu zapewniajcym ich stabilné¢.

Palety mog by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, waithowe lub
zuraw znajdujcy sk na budowie. Rozladunek za pomawrawi wymaga zastosowania
widet roztadunkowych. Inny sposéb roztadunkuzenbdyé przyczyry uszkodzenia wyrobow.
W transporcie wewgtrznym palet pomocny jest wozekceny. Palety naley umieszcza
najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewnilatyy dostp do poszczegdlnych
rodzajow wyrobow.

W YKONANIE ROBOT

UWAGI OGOLNE

Przed rozpoczxiem rob6t zwizanych z wykonaniem izolacji termicznej od wewn
naley:
wykon& projekt roboét, zarbwno w przypadku obiektow nowddmvanych, jak i prac

renowacyjnych; przygotowaplan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni
odpowiednie

zagospodarowanie placu budowy;
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wykona wszystkie roboty stanu surowego, zamuréwavypetnic przebicia, bruzdy i
ubytki;  wykon& caly zakres robo6t dekarskich (pokrycia, odwodr@enbbrobki
blacharskie), montai (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiepmzewrgtrzne;,
przeg¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczomgiwykonania BSO;
wykona roboty, majce wplyw na sytuagjwilgotnosciowg podiaza, przede wszystkim
tynki wewretrzne i jastrychy;

wykon& zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementow.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PODLOZA

Przed rozpoczxiem robo6t naley wykona ocere podiaza, polegajca na kontroli jego
czystaci, wilgotnasci, twardaci, nasikliwosci i réwnasci.

Préba odpornici nascieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywarigpewierzchni lub
wystepowania pozostasgi wykwitow i spiekdw za pomac dioni lub czarnej, twardej
tkaniny.

Proba odporngei na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie komyych naci¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwaka i nasnosci podtaza oraz przyczeproi istniegcych powtok
za pomog rylca.

Proba zwitania — ocena chtonda (nasikliwosci) podiaza za pomog mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rowrigi i gtadkaci — okrelenie wielkaci odchytek sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dapaalne wartéci zalene  od
rodzaju podtaa (konstrukcje muroweelbetowe monolityczne,elbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okrdone g one w odpowiednich normach przedmiotowych. (W gfikacii
technicznej szczegoétowej najeodwota sic do norm dotycacych rodzaju wyspujacego
podiaza).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinmaazliwié uzyskanie
wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni pogona obiekcie. Kontroli wymaga tak
wytrzymaitai¢ powierzchni podigy. Dotyczy to przede wszystkim podipistniegcych —
zwietrzatych powierzchni  surowych, tynkowanych i loveanych. W przypadku
watpliwosci dotyczcych wytrzymaldci nalezy wykona jej badanie meted,pull off” lub
poprzez prob odrywania przyklejonych do podta prébek materiatu 1zolacyjnego.

PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Zaleznie od typu i stanu podta (wynik oceny) naley przygotowa je do robot
zasadniczych poprzez:
oczyszczenie z kurzu i pylu, usecie zanieczyszcte pozostatéci srodkow

antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczka csimeego, wykwitdéw, lanych

czgstek materiatu podi@; usungcie nierébwndci i wypetnienie ubytkow podia (skucie,

zeszlifowanie, wypetnienie zapraw

wyréwnawca);

usungcie przyczyn ewentualnego zawilgocenia padtadczekanie do jego wyschaig;
Spos6b przygotowania powierzchni (czyszczenie wiali szczotkami, metoda

strumieniowa, @nieniowa) nalgy dostosowaé do rodzaju i wielkéci powierzchni podiea,
powstate ubytki wypetdizapravg wyrownawca.

WYKONANIE WARSTWY IZOLACYJNEJ

Wykonanie izolacjscian zewgtrznych od wewstrz naley wykonywa& w temperaturze od
+5 °C do +35 °C, przy braku wysokiej wilgotud powietrza (RH< ok. 65%).

Zaleznie od rodzaju i stanu podia naley nanie¢ srodek gruntuicy, lub zwiky¢ cah jego
powierzchng.
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Przed rozpocxiem montau ptyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej krawedzi i
utozy¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej na powierzchni podtogi ocieplanym
pomieszczeniu.

Za pomog sznurOw nalgy wyznaczy ptaszczyza piyt izolacji termiczne;j.

Przygotowanie zaprawy

Lekka zapraw nalery przygotowa zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Zawsdteworka
naleey wymieszg& z odpowiednry iloscig wody (ok. 6-6,5 I) przy pomocy mieszadia i
wiertarki wolnhoobrotowej. MiesZanalezy az do uzyskania gladkiej konsystencji bez
grudek.

Montaz piyt

Piyty przykleja si do powierzchni podia przy pomocy zaprawy lekkiej . Zaprawanosi
sie przy pomocy pacyegbatej na caf powierzchng ptyt. Grubgé warstwy zaprawy powinna
wynost 8 mm. Nie naley dopuszczaddo zanieczyszczenia kradzi ptyty zapraw.

Ptyty przykleja si poprzez dodénigcie do powierzchni podi@ w odlegtéci 3-4 cm od
docelowego miejsca mora i ptynnym ruchem dosund je na widciwag pozycg. Piyty
nalezy naklej& w kierunku poziomym (pierwszy gd przy podtodze). W celu zapewnienia
szczelnéci warstwy izolacji termicznej, ptyty natg uktada scisle obok siebie. Spoin
pomiedzy ptytami nie naley wypetnia zapraws. Przesunicie sisiednich fug pionowych
powinno wynost ok. 150 mm.

Po zwhzaniu zaprawy klecej, ptaszczyzg ptyt naley zeszlifowa do uzyskania réwnej
powierzchni.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow (ptatow) siatki zbrggej naley wykona zbrojenie catej powierzchni ptyt . Siatk
nalezy uktada z zaktadem min. 10 cm. Krgdzie, nar@a asciezy, etc. naley zabezpieczy
dodatkowo profilami zbragymi (naraniki zbrojace).

Siatke zbropcag zatapia € w warstwie zaprawy lekkiej wonej na powierzchni piyt.
Grubas¢ warstwy zaprawy powinna wyn@sok. 3-5 mm. Powierzch@iwarstwy zbrojonej
wygtadza s} paa tak, aby siatka zbrgga byta catkowicie zakryta zapraw

WYKO NCZENIE POWIERZCHNI

Warstwe zbrojgca wykonary z lekkiej zaprawy tynkarskiej mna pomalowa farbg lub
wykonczy¢ dodatkowy warstwg tynku cienkowarstwowego. Zastosowany tynk powinien
naleze¢ do kategorii CS | lub CS II, wg. PN-EN 998-Iadzna grub& warstwy tynku oraz
warstwy zbrojonej z zaprawy nie powinna przekraca mm. Opor dyfuzyjny materiatow
wykonczeniowych powinien wyno&iS; < 0,1 m.

K ONTROLA JAKO SCI ROBOT

BADANIA PRZED ROZPOCZ ECIEM ROBOT

Przed przysipieniem do wykonania izolacji termicznej od weptva przy pomocy piyt
nalezy przeprowadd badania materiatéw, ktorexdts wykorzystane do wykonywania robot
oraz dokoné&oceny podtaa.

Badanie materiatow przeprowadzae ghcsrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy, dotyczcych przygcia materiatdw na budaworaz dokumentéw towarzygz/ch
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wysylce materiatbw przez producenta, potwierslzagh zgodné uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz specyijikiechniczne;j.

Badanie stanu podia naley przeprowadz wedtug wymaga okreslonych w p. 5.2. oraz
5.3.

niniejszej SST.

BADANIA W CZASIE ROBOT

W celu zapewnienia odpowiedniej jgkoi prawidtowaci wykonania wszystkich kolejnych
etapdéw robdt, naley prowadzt biezgca kontrok robét zanikajcych (ulegajcych zakryciu):
kontrola przygotowania podia — ndéncsci, czystdci, wilgotncdéci, nasgkliwosci
(wykonania warstwy gruntagej), rownadci powierzchni;
kontrola jakdci klejenia ptyt izolacji termicznej — sposobu namenia zaprawy na
powierzchng piyt,
przyklejenia ptyt do podtaa, szczelngci stykdw plyt, wypetnienia
szczelin, czystxi krawedzi phyt;
kontrola wykonania warstwy zbrojonej — sposobu adihia siatki zbrarej,
zabezpieczenia kramzi, wielkasci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbagjej, grubdci
warstwy i jakdci powierzchni warstwy zbrojonej; wykonanie warstaprojpcej nie
powinno powodowa peknie¢ na pohczeniach ptyt i/lub gknie¢ o szerokeéci wigkszej ni
0,2 mm;
kontrola wykonania warstwy wykozenioweyj:
tynku — pod wzgldem jednolitéci, réwnaci, koloru,

faktury; malowania — pod wzglem jednolitéci i koloru.

BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza cglem oceny spetnienia wszystkich
wymaga dotyczcych wykonania izolacji termicznej od wewtre, w szczegolnei w
zakresie:
e zgodnadci z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczm wraz z
wprowadzonymi zmianami
¢ naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
jakasci zastosowanych materiatow i

wyrobow; prawidtowéci
przygotowania podiza;
prawidtowdsci wykonania warstwy

izolacyjnej.

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t malevykorzystywa wyniki bada dokonanych
przed przysipieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Dadba odbiorowych nalgy
przystpic¢ po catkowitym zakaczeniu robot.

W trakcie dokonywania odbioru rob6t natedokon& oceny wykonanej izolacjscian
zewretrznych od wewstrz poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w5gl.
niniejszej SST.
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Zgodnie z trécia ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robatdowlanych”
(Arkady, Warszawa 1990) dla tynkéw cienkowarstwolnyoaley stosowd wymagania
normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwyki&ymagania przy odbiorze”.
Ponadto, pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewelmigamalowana powierzchnia ptyt
powinna posiadajednorodny i staty kolor i faktgr Niedopuszczalne jest wypbwanie na
jej powierzchni lokalnych wypukkei i wklestosci, mazliwych do wykrycia w $wietle
rozproszonym.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t zanikgpych, odbidr cgsciowy i ostateczny dokonywany jest na podstawie
oceny ilgci i jakosci wykonanych robét w odniesieniu do dokumentaajjektowe).

W przypadku robét zanikggych, och odbior powinien nggiowa przed rozpoaxiem
kolejnego etapu. Do robdt zanikeych przy wykonywaniu izolacji termicznejcian
zewretrznych od wewatrz naleyy przygotowanie podi@, klejenie ptyt , wykonywanie
warstwy zbrojonej.

PRZEPISY ZWI AZANE

ETA 05/0093 - Mineralne piyty izolacyjna , wydanszgz Niemiecki Instytut Techniki
Budowlanej (DIBt), wana do 8 maja 2015 .

PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do murow — €& 1: Zaprawa tynkarska.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. {tgdnolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pgniejszymi zmianami).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@4) (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépnéa 2004 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikaechnicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalmgtbiowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@( r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiagl®dudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z padn. zmianami).

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technjcin Zlazone systemy izolaciji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212&.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich tom | Budownictwo ogdlne
cze$¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

OCIEPLENIE STROPU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirdcznej § wymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t w zakresie: ocieplenimsti poddasza dcian pomgdzy klatlky
schodowy i poddaszem
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1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowg@ dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie robdat wygtujgcych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchoglz

- ocieplenie stropu poddasza wemineralr,

- wykonanie oktadzigcian z ptyt GKF.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robdt, ich zgodké z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspekt@adzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdllne wymagania dotygz materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
OST ,Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robgit s
¢ welna mineralna mkka w postaci mat gr. 12 cm — na stropie,
¢ welna mineralna w postaci ptyt gr. 12 cm — na s&op
e plyty GKF gr. 1x15 mm,
* ruszt stalowy pod ptyty, z ksztattownikow ocynkowah gitych na zimno,
¢ farba emulsyjna wewitrzna nanoszona dwukrotnie na paeto
e laczniki.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyae sprztu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

3.2 . Sprgt stosowany
Drobny sprzt potrzebny do wykonania robot

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu podano OST ,Wymagania ogdine”.
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny¢tmabezpieczone przed uszkodzeniami lub gitrat
stateczngci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w O8Vmagania ogoélne”.

Ocieplenie stropu poddasza

Zatozenie nowej izolacji cieplnej natg poprzedat oczyszczeniem powierzchni stropu.
Przed przysipieniem do wykonania ocieplenia nalesprawdzté powierzchng stropu i
uzupeiné ewentualne ubytki, naginie utary¢ foli¢ paroizolacyjm na zaktad minimum 15
cm.

Na tak przygotowanym podita naley utozy¢ izolacg cieplry. Izolacg nalezy wykona z
wetny mineralnej o grubegi 12 cm. Maty uktada siszczelnie w taki sposob, aby nie
powstawaly szpary i szczeliny. Maty welny miner@loklada s¢ mijankowo w jednej lub
dwoch warstwach. Po wykonaniu ocieplenia maletozy¢é nowa nowe pomosty techniczne z
desek sosnowych 2,5 cm.

Ociepleniescian wewnretrznych poddasza

Wykona oktadzinyscian z ptyt GKF gr. 1x12,5mm na uprzednio przygaioym stelau z
ksztattownikéw zimnogitych mocowanych askcznikami do sciany murowanej. Poriizy
elementami stefa uklada plyty Plyty gipsowe malowadwukrotnie emulsj akrylowg w
kolorze biatym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jak& materialéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réownorzdnym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczomebndow bez dokumentow
potwierdzagcych przez producenta ich jakmie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zasteé co do zgodnéxi materiatu z z@wiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien¢kpn zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowej. Nie dopuszczaesstosowania do robot materiatow izolacyjnych, kabry
wilasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm. Nie riye stosowa
réwnieS materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest rh

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadaddecalonych w OST "Wymagania
Ogolne"
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w penkci
Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-86/6743-02 Piyty gipsowo — kartonowe.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej iuwstycznej. Wyroby z wetny mineralnej.
Filce i piyty.

OSADZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjj svymagania dotyecge wykonania robot zwranych z
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej z aluminiu

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontkakt@rzy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t oblych Specyfikagj

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@zasad prowadzenia robét azanych z
osadzeniem stolarki drzwiowe;j.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

Stosowane okgétenia podstawowe gs zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikagj¥ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.  Ogdlne wymagania dotygz robot

Z uwagi na charakter obiektu wymage, saby dostawca okien udzielit 5 lat gwarancji na
proponowane przez siebie roawania, profile oraz powtoki malarskie i na akcegori
Wykonawca zobowizany lgdzie do wykonania projektu wykonawczego stolankzgodnienia
go z projektantem obiektu izgnierem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakostosowanych materiatow i wykonywanych robét
oraz za ich zgodr$é z Rysunkami, Specyfikacpraz zaleceniami ltyniera.

2. MATERIALY

2.1. Parapety
Podokienniki wewgtrzne okien— wykonane z blachy stalowej powlekangy. 0,8 mm .

2.2. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewretrzne z profili aluminiowych z przektadkermiczry z czsciowym przeszkleniem
zestawem szyb antywlamaniowych P4/R/33.1 lub wyjpmsa w panele nieprzezierne (do
uzgodnienia z inwestorem) maksymalny wspétczynmidepikania ciepta U=1,3W/tK.

Drzwi dwuskrzydiowe asymetryczne o szer@iiskrzydta wekszego wswietle 1,0 m.

3. SPRZET
Specjalistyczny spet zgodny z technologiproducenta stolarki w uzgodnieniu zynierem.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie naéav pokrycia powinny odbywasie tak
aby zachowaich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z materiatami technicznymi producenta syste
6. KONTROLA JAKO SCI

Odbior wbudowanychgieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dl&cteznic drzwiowych i okiennych nie powinno by
wieksze nE 2 mm na 1 m i nie wtej nz 3 mm na calej diugei stojaka lub nadpr@a
oscieznicy.

Najwieksze dopuszczalne zwichrowaniécieznicy z ptaszczyzny pionowej nie m® by
wiekszy niz 2 mm.

Przy odbiorze kicowym montau stolarki okiennej nalg przeprowadz nasgpujace badania:

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowo-kosztorysogvpowinno by
przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej ktaarojektem
technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzeviiajemnej zgodroi na
podstawie ogldzin oraz pomiaru,

- sprawdzenie atestéw dopuszczenigtych materiatdw do stosowania w
budownictwie,

- sprawdzenie stanu technicznego stolarki i drzwsfezegolnéci oszklenie,
okucia, inne akcesoria itp.)

- sprawdzenie przygotowanychlabezy w murach,

- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtdaiatanie okd, prawidtowe
zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki, prawidwszczelnienie ratlzy
oscieza i oscieznica)

Podczas odbioru nat¢ sprawdzé wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
producentow wbudowywanych wyrobdw.

Prawidtowad¢ montau parapetdéw (wewgtrznych i zewgtrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeamboty naley uzna& za zgodne z
wymogami kontraktu. Feli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatiery
uzn& za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiguaciji Wykonawca obowzany

jest doprowad#iroboty do zgodniei z normy i przedstawd je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest 1 M(metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¥magania ogblne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fimontau stolarki obejmuije:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostaw materiatéw
- wykonanie i monta stolarki
- monta wewretrznych podokiennikéw
- testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-ISO 8930:1997 .Podstawy projektowania i niezdmasci konstrukcji budowlanych.
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Terminologia”
PN-B-01040:1994 »Rysunek konstrukcyjny budowladgsady ogolne”
PN-76/B-03001 .Konstrukcje i podta budowli. Ogdlne zasady oblia?e

PN-B-03340:1999 »Konstrukcje murowe zbrojone. Bktpwanie i obliczenia”
10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentow odéimie montau, sposobu tzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
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