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ST-45214000-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa
wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych
dotyczacych ,&0M - Kompleksowa termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej w Tuszyn Lesie ul.
Poniatowskiego 11"

Kod wg CPV: 45214000-0

Czesci sktadowe przedmiotu gtéwnego

Kod wg CPV: Rodzaj robot:

ST-45214000-0 WYMAGANIA OGOLNE .........ooooiineeeeeeeeeeeeeeeeeeeve s, 1
ST-45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE..........cccoovommiemeemieeeeeerseseseesenenn, 11
ST-45321000-3 IZOLACJA TERMICZNA ...ttt 13
ST-45421110-8 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE]J .......... 18
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspélne dla
poszczegdlnych czgdci sktadowych przedmiotu gléwnego.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
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1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.13.wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwos$ci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.14.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.15. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

1.4.16. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.17. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.18. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

1.4.20. rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
roéwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.22. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przeci¢tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.23. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.
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1.4.24. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci
rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.25. czegSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.26. Inzynier — na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniad
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gléwnych
elementow robot.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy robot

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkow, ktore beda zatwierdzone przez
Inzyniera i inne odpowiednie organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Inwentaryzacja powykonawcza w skali 1:500 zawierajaca si¢ w granicach budowy.

Jezeli podczas wykonywania Robot okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych rysunkéw,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi brakujace rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztow.

Oprécz ST, Rysunkéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane
dotyczace robdt i technicznych parametréw wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda
czg$¢ musi by¢ kompletna w stopniu, aby mogla by¢ oceniona i zatwierdzona przez
odpowiednie organy jako oddzielna czg¢s¢ robot.

InZzynier jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych rysunkéw,
dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 7 dni od ich otrzymania, a
uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od
otrzymania. Przed dostarczeniem rysunkoéw, dokumentacji i innych danych, Wykonawca
powinien si¢ skonsultowaé z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona co
najmniej 3 dni weczedniej i jezeli Inzynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w
okreslonej liczbie kopii na co najmniej 2 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw
otrzymanych od Inzyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas rob6t. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacj¢ powykonawcza zgodna z obowiazujacym
prawem oraz z Polskimi Normami w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach Inwestorowi,
nie p6zniej niz 14 dni przed koncowym odbiorem.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t w sposdb uniemozliwiajacy dostep
0sob trzecich.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t oraz wygody spoteczno$ci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Po zakonczeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren
przywrdcony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
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Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia oraz utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy w
postaci konteneréw lub barakowozé6w. Miejsce ustawienia zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym przed rozpoczgciem realizacji Inwestycji.

1.5.4.  Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow. magazyndw, sktadowisk ukopéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobatg¢ techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca zastosuje materialy zgodne ze Specyfikacja, a materialy te w czasie
pozniejszym okaza si¢ szkodliwe dla Srodowiska, wszelkie wynikajace z tego optaty beda
ponoszone przez Zamawiajacego.

1.5.7. Zabezpieczenie interesOw osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wtiasnosci publicznej i prywatnej, a w szczegdlnosci,
instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia
urzadzen i instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji podziemnych, wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczefstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i begdzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.11. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wilasny koszt od odpowiednich
instytucji. (Te zezwolenia obejmuja zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczace trasy
transportu, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaléwek, na rozpoczecie robdt lub na
zmiang¢ potozenia uzytecznosci publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawic
Zamawiajacemu listg wszystkich pozwolef wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia rob6t
zgodnie z Programem.

W  porozumieniu z wladzami lokalnymi i wuzytkownikami wuzytecznosci publicznych,
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje harmonogramu robdt do
wykonania.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materialéw przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materialdéw oraz aprobaty techniczne i probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialtéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inzynierowi, ze materiatly uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialdéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i urobek czasowo usunigty z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w
pryzmach i uzyte ponownie do zasypania wykopow lub usuni¢te na zakonczenie robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczeg6lnione w
dokumentach umowy.

Zastosowanie materialéow z innych Zrédet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je§li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot. niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za
ich wykonanie.

2.4.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwosé
do robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadkach, gdzie ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jes§li bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie mogg by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi i innych.
Po uprzednim poinstruowaniu przez Inzyniera, $rodki transportu nie odpowiadajace tym
warunkom bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywacé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu
budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno§¢ wymaganiami ST oraz
poleceniami Inzyniera.

Realizowane roboty beda prowadzone w czynnym budynku. Wykonawca ma obowiazek
zabezpieczenia terenu prowadzonych rob6t przed dostepem osob trzecich.

Wszelkie roboty powinny odbywac si¢ z rusztowan zewngtrznych przy zalozeniu ograniczonego
dostepu do modernizowanych pomieszczen z wnetrza budynku.

Wykonawca ma obowiazek wykonania foliowych ekrandéw skutecznie zabezpieczajacych
wnetrze pomieszezen od pytu powstajacego podczas prac budowlanych oraz zabezpieczenia
wyktadzin w remontowanych pomieszczeniach foliag ochronna.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w
szczegOlnosci przestrzegania warunkOw bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca po zakonczeniu robdt ma obowiazek doprowadzenia terenu prowadzonych rob6t
do porzadku oraz usunigcia wszelkich pozostatosci po pracach budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materialdw oraz montowanych urzadzeh 1 sprzetu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty
Inzyniera, System Zapewnienia Jakosci szczegbétowo opisujacy plan wykonania prac,
techniczne, personalne i organizacyjne mozliwo$ci gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z
dokumentacja projektowa i wymaganiami ST jak réwniez instrukcjami i poleceniami wydanymi
przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

Cze$¢ gldwna opisujaca:

- Organizacje¢ prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Bezpieczenstwo i higien¢ pracy; Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,
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- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako§¢ wykonywanych prac,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i
sprzgtu

Czes¢ szczegbtowa opisujaca:

- Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajace ich
przydatno$¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jako$ci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczefistwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich
dziatania,

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymaganiami
technicznymi,

- Rézne typy i ilo$¢ $rodkdw transportu tacznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

- Metody postgpowania z materiatami i robotami nie spetniajacymi tych warunkéw.

6.2.  Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli jakoSci jest osiaggnigcie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakos$ci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw z czestotliwoscia
zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.3.  Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub
urzadzenia i sprzet, ktore posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 11 ktére spetniaja wymogi ST.
C. dokumenty potwierdzajace sprawnos$¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materiatow ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentow,
kazda partia dostarczonych materialéw powinna zawiera¢ dokumenty ktdére bezapelacyjnie
potwierdzaja ich pochodzenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.4.  Dokumenty budowy

(1) Ksigga obmiaréw

Ksigega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w spos6b ciagly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze rob6t i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i instrukcje InZyniera,

f) korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymdg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu realizacji
ptatnosdci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.  Zasady okre$lania ilosci rob6t i materialéw

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wilasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inacze;j.
Objetosci bedg wyliczone w rn3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.  Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiaréw, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

a) Przejecie Rob6t i Odcinkdw,

b) Przejecie czgsci Robot,

¢) Swiadectwo Wykonania.

8.1.  Przejecie Robdt i Odcinkéw

Wykonawca bedzie mégt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia
InZzyniera nie wczesniej niz 14 dni przed tym, kiedy roboty beda w Opinii Wykonawcy
ukonczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sa na odcinki, to Wykonawca bedzie
mégt podobnie wystgpi¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciagu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktéra Roboty zostaly ukoficzone zgodnie z Kontraktem.
8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robot

Zamawiajacy okresla form¢ Dokumentacji Protokétu odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.2. Przejecie czesci robot

Inzynier moze, wedlug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia
dla jakiejkolwiek czesci robét statych.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robét, Wykonawcey jak
najwczes$niej umozliwione bedzie podjecie takich krokdw, jakie moga by¢ konieczne dla
przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi te proby
koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed data uptywu
odno$nego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od najpdzniejszej z dat uplywu
Okresow Zgtaszania Wad, lub pdzniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich préb, wiacznie z usunigciem wad.
Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

Bedzie si¢ uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje rob6t.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogodlne przepisy

Podstawa platnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w
Przedmiarze Robét.

Podstawa ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota
podana przez Wykonawce w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robot
zgodnie ze standardami i normami jakos$ci opisanymi w ST 1 Dokumentacji i powinna zawieraé¢
koszty badan.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwiazane,

Koszt uzytych materiatéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej
drogi dostawy na miejsce budowy

Koszt sprzgtu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcym prawem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pézniejszymi zmianami)

10
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ST-45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z cze§ciowym demontazem oktadzin schoddw,
demontazem chodnika i elementéw zamontowanych na elewacji budynku.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt 1
1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
rozbiérkowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
specyfikacji ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,,Wymagania og6lne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych.
Do wykonania rob6t okreslonych w pkt. 1.3. nalezy stosowac:
szlifierki katowe,
mtotki, pity, przecinaki

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wyb6r srodka
transportu zalezy od odlegtosci i warunkoéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Czynno$ci wstgpne

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw
budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane ST.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robot rozbidrkowych, nie przeznaczone do usunigcia,
powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére maja
by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.3. Roboty rozbiérkowe
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Roboty rozbiérkowe obejmuja:
demontaz rynien i rur spustowych,
demontaz instalacji odgromowej
rozebranie chodnika i opaski
demontaz elementéw zamontowanych na elewacji (o§wietlenie, tablice).
czgsciowe skucie tynkow
Materiat z rozbiorki nalezy przewies¢ do utylizacji na gruz lub w inne miejsce wskazane przez
InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci rob6t rozbidrkowych.

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia
elementow budynku, przetransportowania zdemontowanych materiatéw poza obreb budynku.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla nastepujacych robdt jest odpowiednio:

demontaz stolarki i §lusarki otworowej 1 m%
demontaz rynien i rur spustowych I m
demontaz instalacji odgromowe;j 1 m
demontaz elementéw zamontowanych na elewacji

(o$wietlenie, tablice). Iszt
Rozebranie chodnika/opaski 1 m%
8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
rozebranie wybranego elementu
usuni¢cie materiatu z rozbidrki poza budynek,
wywiezienie materialu z rozbiorki,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

12



LEOM - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
w Tuszyn Lesie

ST-45321000-3 IZOLACJA TERMICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplenia z welny mineralnej oraz ze styropianu tacznie z warstwami wyprawy
elewacyjnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad ocieplenia przegrod zewngtrznych.
1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
»Wymagania og6lne" pkt 2

2.2. ptyty izolacyjne

Plyty styropianowe powinny odpowiada¢é wymaganiom okreSlonych w normie PN-EN
13163:2004 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

Materiaty z wetny mineralnej powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie EN
13162:2012 + A1:2015 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z welny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”

Ocieplenie Scian zewnetrznych wykona¢ przy zastosowaniu nastgpujacych materiatow:

$ciany zewnetrzne - styropian EPS 70 -040 Fasada gr. 15; 8 cm,
Strop/dach - Welna mineralna/szklana gr. 25;18; 10 cm
Tabela 1 Parametry techniczne materiatéw izolacyjnych

Styropian Weka

EPS 70 mineralna/szklana
Wspdtczynnik  przewodnos$ci  cieplnej w 0,040 W/mK
temperaturze +20°C, nie wickszy niz 0,040 W/mK

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu|70 kPa -
wzglednym dla gr. 40-180 mm, nie mniejsze

Krétkotrwata nasigkliwo$¢ wodg, nie wigcej|0,07 - 0,3 % [<2%
niz

Klasyfikacja ogniowa E Al
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Tabela 2 Odchytki wymiarowe
Odchytki wymiarowe
Wyréb
Dtugos¢, % Szeroko$¢,% |Grubos¢, mm |Plaskos¢, mm
Ptyty
izolacyjne +2.0 +2.0 +] do 10 mm

2.3. Kleje, izolacje uszczelniajace i materiaty do docieplen

Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania ptyt styropianowych - do przyklejania ptyty
styropianowych do podtoza..

Dane techniczne:

wodonasigkliwo$¢ wg normy DIN 52 617: w < 0,2 kg/(m? - h0,5),

wspolczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: m < 15,

przewodno$¢ cieplna: 0,7 W/(m-K),

wytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza mineralnego i od styropianu (na sucho / mokro): 0,43 /
0,21 N/mm?; 0,1 / 0,1 N/mm?>.

Masa klejowo-szpachlowa — do wykonania warstwy zbrojone;j

Wspdlczynnik wchtaniania wody: w < 0,5 kg/(m?-h0,5) wg DIN 52 617.
Wspdétczynnik opornosci na dyfuzje pary wodnej: p > 15.

Réwnowazna grubos$¢ warstwy powietrza: sd <0,30 m.

Przewodnictwo cieplne: 0,7 W/(m-:K).

Gesto$¢ nasypowa: 1,38 kg/dm’.

Gesto$¢ objetosciowa zaprawy $wiezej: ok. 1,47 kg/dm®.

Przyczepnosé: 0,43 /0,21 N/mm2 na podtozach mineralnych (suche /wilgotne); 0,1 / 0,1 N/mm?
na ptytach ocieplajacych typu EPS.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: Bd ok. 7,4 N/mm?.

Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu: ok. 3,5 N/mm?.

Modut Younga E: ok. 2660 N/mm?.

Siatka szklana — do zatapianie w warstwie zbrojonej gramatura minimum 160 g/m?

Lekki tynk mineralny — zewngtrzna wyprawa elewacyjna w postaci suchej do rozrabiania woda.

Wspdlczynnik wehtaniania wody: w < 0,5 kg/(m?-h0,5) wg DIN 52 617.

Wspdtczynnik opornosci na dyfuzj¢ pary wodnej: p = 30.

Gesto$¢ zaprawy zaschnietej: > 1,3 kg/dm’.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie wg DIN 18 555: Bd = 2,8 N/mm?.

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu wg DIN 18 555: 1,3 N/mm?.

odpornos¢ na alkalia, nie ulega zmydlaniu dodatki przeciwko rozwojowi alg, plesni i grzybow.

Srodek gruntujacy — do gruntowania istniejacych tynkéw oraz warstwy zbrojonej przed
natozeniem tynku. Zgodny ze stosowanym systemem docieplen.
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Farba elewacyjna -

Baza: modyfikowane zywice silikonowe i akrylowe z wypetniaczami i pigmentami
Gestos¢: ok. 1,45 kg/dm?®

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Odporno$¢ na deszcz: po ok. 3 godz.

Odporno$¢ powtoki na szorowanie wg PN-C-81913: > 5000 cykli

Op6r dyfuzyjny dla pary wodnej wg PN-EN 1062-1:  S¢<0,10 m
Przepuszczalno$¢ wody wg PN-EN 1062-1: W2

Ocena stopnia spekania wg PN-EN 1062-1: kategoria 0, brak peknieé¢

Ocena stopnia zluszczenia wg PN-EN 1062-1: kategoria 0, brak ztuszczen
Reakcja na ogien: B —s1, d0

Zabezpieczenie przed porazeniami biologicznymi: grzybami, plesniami czy algami

Tynk mozaikowy —

Ziarno — 1,4-2,0 mm
Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami mineralnymi

Gestose:

- zwirki kwarcowe ok. 1,6 kg/dm*
Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
Czas przesychania: ok. 30 min

Odporno$¢ na deszcz: po ok. 3 dniach
Zabezpieczenie przed porazeniem biologicznym: grzybami, plesniami czy algami.

Blacha na obrobki —

Grubo$¢ co najmniej 0,60 mm

Nominalna grubo$¢ powtoki farby 55 mikronéw

Odporno$¢ na zarysowania > 3kg

Twardo$¢ otéwkowa F do H

Przyczepnos¢ powtoki (T-test) <1 T

Elastycznos$¢ powtoki (T-test) <1,5T

Odporno$¢ na korozje 700 godzin (ISO 7253)

(préba w komorze solnej)

Odporno$¢ na dziatanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270)
Kategoria odpornosci UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3)
Reakcja na ogien Al zgodnie z normg EN 13501-1

ZASTOSOWANE SYSTEMY POWINNY MIEC KLASYFIKACJE OGNIOWA NRO.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania ocieplen przegréd zewnetrznych.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania ocieplen, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6lne" pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt izolacyjnych

Plyty powinny by¢ pakowane w paczkach w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza paczka od dotu spetnia role opakowania stosu.
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Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania - do pigciu pakietdow o jednakowej dtugosci, nakladanych jeden na
drugi.

4.3. Transport

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami),

Roztadunek ptyt powinien odbywaé si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy woézka
widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z widtami.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania og6lne" pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przystagpieniem do wykonywania ocieplen powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
zwigzane z demontazem elementdw zamontowanych na elewacji i obrobek blacharskich
(ogniomurdéw, parapetéw, rynien i rur spustowych).

5.3. Montaz oktadzin ocieplenia $cian

Powierzchni¢ Sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw (jezeli ulegty
w sposob widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8 - 10 prébek styropianu o
wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejenia probek nalezy zastosowaé zaprawe lub mase klejaca,
ktére sa przewidziane do przyklejenia ptyt styropianowych na tych $cianach. Po czterech
godzinach nalezy wykona¢ prébe rgcznego oderwania przyklejonego styropianu. Wytrzymatosé
podioza i przyczepno$¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli
probki styropianu oderwg si¢ od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejacej, oznacza to,
ze podloze nie zostalo prawidlowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma
wystarczajgcej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy dokladniej oczysci¢ powierzchni¢
$ciany lub usunaé¢ warstwe wierzchnig i wykona¢ ponownie prébe przyklejenia styropianu.
Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy oprocz przyklejenia zastosowaé dodatkowo
faczniki z tworzywa do mocowania styropianu, w ilosci nie mniejszej niz 2 na kazda ptyte (4
szt. na 1 m? ocieplenia). Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, ze
charakteryzuje si¢ ona zbyt niskg wytrzymatoscia i takiej masy badz zaprawy klejacej nie wolno
stosowac.

Jezeli probki oderwa si¢ wraz z warstwa podloza, nalezy oprécz przyklejenia styropianu
przewidzie¢ zastosowanie tacznikéw z tworzywa w ilosci wynikajacej z obliczen, przy
zatozeniu, ze masa klejaca bedzie spetnia¢ tylko role montazowa, lecz nie mniej niz dwa
faczniki na jedna ptyte styropianowa o wymiarach 50 x 100 cm.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza
nie jest nizsza niz 5° C. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Tkanina szklana, stanowigca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu §cian zewnetrznych
budynkéw metoda ,,lekka", powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w p. 4.2.
Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C
w przeciagu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C.

Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie.
Do wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang, nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy klejace
wg p. 4.2.

Tkanina szklana powinna by¢ napigeta i catkowicie wcisnigta w mase klejaca. Grubo$¢ warstwy
klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by ukladane na zaktad, nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
poziomie.
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Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe oklejenie oSciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich glgbokosci. Narozniki w celu zwigkszenia odpornos$ci warstwy
ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych na parterze
oraz na naroznikach o$ciezy drzwi wejSciowych i okien na wszystkich kondygnacjach, nalezy
przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe.

W czesci parteru $cian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny. £.aczna grubo§¢ warstwy masy
klejacej z podwdjng tkaning powinna wynosi¢ okoto 6 mm.

Wyprawy tynkarskie mozna naklada¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C, zwlaszcza jesli elewacji sa nastonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 h.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania og6lne" pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robdt

6.2.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt styropianowych powinna by¢ zgodna instrukcja ITB
321 ,,Stosowanie wyrobow styropianowych w budownictwie”

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

réwno$¢ powierzchni ptyt,

wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,

6.2.2. Warunki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania og6lne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig ocieplen oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szerokosci
stropu.

Z powierzchni ocieplef nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

7.3. Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2. Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystagpieniem do robdt
oktadzinowych ze styropianu.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 9
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9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisOw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie rob6t, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m?
powierzchni izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

» dla wszystkich technologii (czynnoS$ci przygotowawcze):

przygotowanie stanowiska roboczego,

obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

przygotowanie podtoza,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

* dla wykonania ocieplen:

ptuzenie ptyt na podtozu wraz z przycigciem i dopasowaniem,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946:1999 ,, Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i

wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-82/B-02403 ,»Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne".

PN-B-02151-3:1999  , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow

budowlanych. Wymagania".

PN-93/B-02862/Az1:1999 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci
materiatéw budowlanych".

PN-B-02851-1:1997  ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowe;j

elementéw budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja".

PN-B-23116:1997 »Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z

welny mineralnej".

PN-EN 12086:2001 ,»Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wlasciwosci

przy przenikaniu pary wodnej".

10.2. Inne dokumenty 1 instrukcje

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. Nr 223,

poz. 1459).

Instrukcja ITB nr 447/2009 - Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkow

ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano--montazowych", tom 1,2,3,4,

Wydawnictwo ARKADY W-wa,1989 r.

ST-45421110-8 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej z aluminium.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Z uwagi na charakter obiektu wymaga si¢, aby dostawca okien udzielit 5 lat gwarancji na
proponowane przez siebie rozwigzania, profile oraz powtoki malarskie i na akcesoria.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania projektu wykonawczego stolarki i uzgodnienia
go z projektantem obiektu i Inzynierem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.a Stolarka okienna

Okna jednoramowe (PCV) profil pigciokomorowy, dwuszybowe o skrzydiach uchylnych i
uchylno-rozwieranych otwieranych do wewnatrz. Okna musza posiada¢ funkcje mikrouchylania
oraz nawiewniki higrosterowane (od 5 do 35 m’/h w gornej ramie okiennej). Tlo§¢ i rodzaj
nawiewnikéw do uzgodnienia na etapie realizacji (minimum 1 szt. na okno).

Wspdlczynnik przenikania ciepta (catego okna) powinien wynosi¢ Uo<1,30 W/m’*K —

Kolor stolarki - biaty

2.1.b Slusarka okienna
Projektuje si¢ okna jednoramowe, dwuszybowe o skrzydtach uchylnych i uchylno-rozwieranych
otwieranych do wewnatrz. Okna muszg posiada¢ funkcje mikrouchylania oraz nawiewniki higro
sterowane (od 5 do 35 m’h w goérnej ramie okiennej). Ilo$¢ i rodzaj nawiewnikéw do
uzgodnienia na etapie realizacji.
Wspdlczynnik przenikania ciepta powinien wynosi¢ U<I,3 W/m’K.
Slusarka wykonana na profilach aluminiowych ,.cieptych” o nastepujacych parametrach:

- minimalna grubo$¢ $cianek profili — 1,8 mm

- minimalna gleboko$¢ konstrukcyjna profili wynosi 68 mm

- minimalna glebokos¢ felcu — 25 mm
Wszystkie obrébki nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniem systemodawcy ( przeponowanie, styki
materiatlowe itd.).

2.2. Parapety
Podokienniki zewnetrzne okien— wykonane z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,8 mm .

2.3. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych z przekladka termiczna z czeSciowym przeszkleniem
zestawem szyb antywlamaniowych P4/R/33.1 lub wyposazone w panele nieprzezierne (do
uzgodnienia z inwestorem) maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta U<1,7 W/m’K.

Drzwi pelne ocieplone pianka poliuretanowa, rama z termoizolowanych ksztaltownikéw
aluminiowych U<1,7 W/m*K.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzgt zgodny z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z Inzynierem.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak
aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny
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5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z materialami technicznymi producenta systemu.
6. KONTROLA JAKOSCI

Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy.

Najwicksze dopuszczalne zwichrowanie oScieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze byc
wiekszy niz 2 mm.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinno by¢
przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem
technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru,

- sprawdzenie atestow dopuszczenia uzytych materialéw do stosowania w
budownictwie,

- sprawdzenie stanu technicznego stolarki i drzwi (w szczeg6lnosci oszklenie,
okucia, inne akcesoria itp.)

- sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach,

- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okué, prawidtowe
zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki, prawidlowe uszczelnienie miedzy
osciezg i oscieznicg)

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
producentéw wbudowywanych wyrobow.

Prawidlowos$¢ montazu parapetéw (wewnetrznych i zewngtrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) zamontowanych okien i drzwi
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m? montazu stolarki okiennej obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawg materialéw
- wykonanie i montaz stolarki okiennej
- montaz zewng¢trznych podokiennikow
- testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia”

PN-B-01040:1994 ,-Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne”
PN-76/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen”
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PN-B-03340:1999 ,,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odno$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
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