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1. WSTĘP CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z budową pn. adaptacji pomieszczeń na potrzeby gminnego 
przedszkola w budynku liceum ogólnokształcącego w Tuszynie, ul. Żeromskiego 31. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana, jako część dokumentów przetargowych 
w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
 
Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują: 
(w ilościach określonych w odpowiadającym specyfikacji dziale przedmiaru robót): 

 
PRACE ZEWNĘTRZNE dział 1 koszt. nakł. 
 

1.1. Docieplenie ściany cokołowej (odkopanie ściany cokołowej i ponowne zasypanie 
z zabezpieczeniem kamienia ozdobnego) - INWESTYCJA PODZIELONA NA 
DWA ETAPY 
Etap I stanowi docieplenie ścian prawego skrzydła budynku (część wschodnia) – 
projektowane przedszkole. II etap stanowi docieplenie ścian szkoły (pozostała 
cześć środkowa i zachodnia, z wyjątkiem zaplecza sali gimnastycznej). 
Zakres robót: 
- zabezpieczenie kamienia ozdobnego wokół budynku; 
- przymocowanie listwy startowej szer. 10cm; 
- przygotowanie podłoża; 
- wykonanie termoizolacji cokołu; 
- ewentualne uzupełnienie kamienia ozdobnego opaski cokołowej; 
 
Przygotowanie podłoża: 
Ściany oczyścić z kurzu, glonów i złuszczonych fragmentów, zmyć wodą bez 
dodatków środków chemicznych. Usunąć ewentualne płytki klinkierowe 
nietrzymające się podłoża, a nierówności wyrównać zaprawą elastyczną. 
Dopuszcza się całkowity demontaż klinkierowych płytek cokołowych.  
Podłoże przed przystąpieniem klejenia warstwy termoizolacji należy zagruntować 
gruntem systemowym.  
Przed przystąpieniem do prac sprawdzić podłoże pod względem przyczepności dla 
warstw klejowych. Wykonać próbę przyklejania i odrywania styropianu. 
Przyklejanie płyt styropianowych: 
Do klejenia używać płyt styropianowych EPS 100 gr. 10cm. Przed przystąpieniem 
do przyklejania płyt sprawdzić i określić odchylenia w płaszczyźnie ścian. 
Do klejenia płyt zastosować metodę punktowo krawędziową, tj. klej na płytę 
nakładać po obwodzie oraz minimum 3 punkty w środku. 



 

 

Niedopuszczalne jest zabrudzenie masą klejową bocznych powierzchni (styków) 
płyt. Dopuszcza się klejenie płyt styropianowych systemową pianką poliuretanową 
(klej do styropianu).  
Płyty przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem 
mijankowego układu spoin. Krawędzie płyt nie mogą łączyć się z krawędziami 
otworów – poziomymi i pionowymi. Płyty układać od dołu do góry na styk, 
płaszczyzna płyt powinna być jednolita bez uskoków i nierówności. Ewentualne 
uskoki zeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. 
Kołkowanie płyt styropianowych: 
Liczba łączników (kołków) na 1 m² powierzchni – 8 szt. Do kołkowania używać 
kołków – wkrętów wraz z talerzykami. Wkręty należy kotwić (wkręcać)  
w istniejącą płytę ścienną cementowo-wiórową.  Głębokość kotwienia w ścianie – 
min. 30 mm. 
Odległość między łącznikami skrajnymi, a krawędzią budynku – min.100mm. 
Przyklejanie siatki z włókna szklanego: 
Na powierzchnię płyt izolacyjnych nanieść ciągłą warstwą masę klejową, grubość 
warstwy ok. 3mm. Po nałożeniu masy przykleić siatkę zbrojącą całkowicie 
wciskając ją w warstwę klejową. W celu całkowitego przykrycia siatki zbrojącej 
ponownie nanieść warstwę masy klejowej ok. 1mm. 
Całkowita grubość warstwy zbrojącej po stwardnieniu powinna wynosić ok. 3mm.  
Wykonanie wyprawy tynkarskiej – tynku mozaikowego: 
Przed aplikacją zaprawy tynkarskiej warstwę zbrojącą po wyschnięciu 
zagruntować przynależnym do systemu gruntem szczepnym. 
Zaprawę tynkarską aplikować po związaniu warstwy szczepnej, po upływie co 
najmniej 5 godzin. Położyć zaprawę na ścianę przy użyciu packi stalowej 
nierdzewnej zachowując grubość warstwy zgodnie z uziarnieniem mieszanki. 
Tynkowanie powinno być wykonane w jednym ciągłym cyklu roboczym, łączenie 
powierzchni metodą „mokre na mokre”. Świeżo położoną wyprawę chronić przed 
zbyt szybkim wyschnięciem co najmniej przez 24 godziny. Nie dopuszcza się 
wykonania łączeń na jednym kawałku ściennym. 
Kontrola jakości robót. 
- kontrola przygotowania podłoża, 
- kontrola dostarczanych na budowę materiałów, 
- kontrola przyklejania płyt izolacyjnych, 
- kontrola montażu łączników mechanicznych (ilość i rozmieszczenie), 
- kontrola wykonania warstwy zbrojonej (prawidłowe zatopienie siatki, zakłady 
siatki), 
- kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej (jednorodność, ciągłość zakładania, 
struktura i równość powierzchni) – dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny < 3 
mm i liczbie odchyleń max 3 na całej długości łaty. Długość łaty 2m. 
- wizualna ocena wykończonej powierzchni ocieplenia. 
 

1.2. Docieplenie ścian budynku - INWESTYCJA PODZIELONA NA DWA ETAPY 
Etap I stanową ściany prawego skrzydła budynku (część wschodnia) – 
projektowane przedszkole. II etap stanowi szkoła – pozostała cześć środkowa  
i zachodnia, z wyjątkiem zaplecza Sali gimnastycznej. 
 
 



 

 

Zakres robót: 
- demontaż istniejących parapetów metalowych; 
- rozbiórka i ponowny montaż rur spustowych; 
- przygotowanie podłoża; 
- wykonanie termoizolacji; 
- demontaż i ponowny montaż kratek nawiewnych ściennych elewacji północnej 
(poddasza); 
- wymiana lamp zewnętrznych oświetleniowych; 
 
Przygotowanie podłoża: 
Ściany oczyścić z kurzu, glonów i złuszczonych fragmentów, zmyć wodą bez 
dodatków środków chemicznych. Usunąć łuszczący się tynk akrylowy, w razie 
potrzeby uzupełnić zaprawą wyrównującą.  
W przypadku zagonienia i zagrzybienia zastosować systemowy preparat 
grzybobójczy. Podłoże przed przystąpieniem klejenia warstwy termoizolacji 
należy zagruntować gruntem systemowym.  
Przed przystąpieniem do prac sprawdzić podłoże pod względem przyczepności dla 
warstw klejowych. Wykonać próbę przyklejania i odrywania styropianu. 
Przyklejanie płyt styropianowych: 
Do klejenia używać płyt styropianowych EPS 70 gr. 15cm. Przed przystąpieniem 
do przyklejania płyt sprawdzić i określić odchylenia w płaszczyźnie ścian. 
Do klejenia płyt zastosować metodę punktowo krawędziową, tj. klej na płytę 
nakładać po obwodzie oraz minimum 3 punkty w środku. 
Niedopuszczalne jest zabrudzenie masą klejową bocznych powierzchni (styków) 
płyt. 
Płyty przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem 
mijankowego układu spoin. Krawędzie płyt nie mogą łączyć się z krawędziami 
otworów – poziomymi i pionowymi. Płyty układać od dołu do góry na styk, 
płaszczyzna płyt powinna być jednolita bez uskoków i nierówności. Ewentualne 
uskoki zeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. Dopuszcza się klejenie 
płyt styropianowych systemową pianką poliuretanową (klej do styropianu). 
Kołkowanie płyt styropianowych: 
Liczba łączników (kołków) na 1 m² powierzchni – 6 szt. Do kołkowania używać 
kołków – wkrętów wraz z talerzykami. Wkręty należy kotwić (wkręcać)  
w istniejącą płytę ścienną cementowo-wiórową.  Głębokość kotwienia w ścianie – 
min. 30 mm 
Odległość między łącznikami skrajnymi, a krawędzią budynku – min. 100 mm. 
Przyklejanie siatki z włókna szklanego: 
W narożnikach otworów elewacyjnych umieścić zatapiając je w warstwie klejowej 
ukośnie pod kątem 45 stopni dodatkowe paski z siatki z włókna szklanego. 
Wymiary paska 250 * 350mm. Na powierzchnię płyt izolacyjnych nanieść ciągłą 
warstwą masę klejową, grubość warstwy ok. 3mm. Po nałożeniu masy przykleić 
siatkę zbrojącą całkowicie wciskając ją w warstwę klejową. W celu całkowitego 
przykrycia siatki zbrojącej ponownie nanieść warstwę masy klejowej ok. 1mm. 
Całkowita grubość warstwy zbrojącej po stwardnieniu powinna wynosić ok. 3mm.  
Wykonanie wyprawy tynkarskiej: 
Przed aplikacją zaprawy tynkarskiej warstwę zbrojącą po wyschnięciu 
zagruntować przynależnym do systemu gruntem szczepnym. 



 

 

Zaprawę tynkarską aplikować po związaniu warstwy szczepnej, po upływie co 
najmniej 5 godzin. Położyć zaprawę na ścianę przy użyciu packi stalowej 
nierdzewnej zachowując grubość warstwy zgodnie z uziarnieniem mieszanki. 
Nadać strukturę „baranka” packą plastykową. 
Tynkowanie powinno być wykonane w jednym ciągłym cyklu roboczym, łączenie 
powierzchni metodą „mokre na mokre”. Świeżo położoną wyprawę chronić przed 
zbyt szybkim wyschnięciem co najmniej przez 24 godziny. 
Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej należy obsadzić parapety stalowe 
powlekane. 
Kontrola jakości robót. 
- kontrola przygotowania podłoża, 
- kontrola dostarczanych na budowę materiałów, 
- kontrola przyklejania płyt izolacyjnych, 
- kontrola montażu łączników mechanicznych ( ilość i rozmieszczenie), 
- kontrola wykonania warstwy zbrojonej (prawidłowe zatopienie siatki, zakłady  
siatki, założenia siatki w narożach otworów), 
- kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej ( jednorodność, ciągłość zakładania, 
struktura i równość powierzchni) – dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny < 3 
mm i liczbie odchyleń max 3 na całej długości łaty. Długość łaty 2m. 
- wizualna ocena wykończonej powierzchni ocieplenia. 
Prace towarzyszące: 
- montaż rur spustowych; 
- montaż nowych parapetów; 
- wymiana opraw świetlnych zewnętrznych; 
- wymiana włącznika p.poż; 
 

1.3. Wykonanie dodatkowych wentylacji dachowych (wywietrzaki dachowe) 
Zakres robót: 
- Wyznaczenie punktów wentylacyjnych – 3szt 
- wykonanie przejścia przez połać dachową, oraz wykonanie podstawy pod 
wywietrzak dachowy wraz z obróbkami blacharskimi i uszczelnieniami 
- montaż wywietrzaka dachowego z Ø200 
- wykonanie przejścia przez warstwy sufitowe (wycięcie otworu w płycie 
gipsowo-kartonowej, wycięcie otworu w blasze stropowej i wełnie mineralnej) 
- montaż rury wentylacyjne izolowanej wraz z wentylatorem osiowym; 
Całość wykonywać zgodnie z specyfikacją części instalacyjnej. 
Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary skuteczności działania wentylacji. 
Kontrola jakości robót: 
- kontrola ilości wywietrzników, 
- kontrola jakości materiałów oraz rodzaju urządzeń, 
- szczelność połączeń i przejść; 
 

1.4. Wykonanie utwardzenia przed projektowanym wejściem do budynku wraz  
z podjazdem dla wózków i osób niepełnosprawnych 
Utwardzenia wykonać w miejscu projektowanego wejścia do przedszkola. 
Zaprojektowano utwardzenie dostosowane do ukształtowania terenu oraz poziomu 
posadzki w budynku poprzez stopnie. Przy wejściu należy wykonać podjazd dla 
wózków o pochyle max8% wraz z barierkami ochronnymi wykonanymi z stali 



 

 

nierdzewnej. Utwardzenia, stopnie oraz podjazd wykonać, z jako lekkie z kostki 
betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej (na nasypie piaskowym). 
Do obudowy boków i stopni zastosować obrzeża betonowe 3x30x100cm. 
Zakres robót: 
- usunięcie istniejących kamieni ozdobnych, obrzeży betonowych oraz gruntu 
urodzajnego (humusu) z części pod przedmiotowe zadanie 
- wykonanie zagęszczonego nasypu piaskowego 
- ustawienie o obetonowanie obrzeży betonem C12/15; 
- wykonanie stabilizacji pod kostkę betonową; 
- wykonanie fundamentu barierek ochronnych; 
- ułożenie powierzchni z kostki. 
- montaż barierek ochronnych; 
Kontrola jakości robót: 
- kontrola przygotowania podłoża, 
- kontrola zagęszczenia gruntu oraz stabilizacji; 
- kontrola powierzchni nawierzchni; 
- kontrola jakości materiałów oraz rodzaju urządzeń; 

1.5. Wykonanie utwardzeń dojazdu na terenie działki objętej opracowaniem 
 

Zakres robót: 
- korytowanie terenu pod utwardzenia gł. 45cm 
- wykonanie warstwy odsączającej zagęszczanej mechanicznie gr. min. 10cm 
- wykonanie podbudowy utwardzeń z tłucznia łamanego gr. 20cm 
- ustawienie obrzeży betonowych  
- układanie kostki betonowej gr. 8cm pod utwardzonymi dojazdami 
 
Projektuje się utwardzenie dojazdu do przedmiotowego budynku – do projektowanej 
części przedszkolnej kostką brukową gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego 
oraz piasku stabilizowanego cementem. Utwardzenie kostką oddzielić od terenów 
zielonych obrzeżem betonowym na ławie betonowej. 
Nową kostkę brukową dopasować do już istniejącej na terenie nieruchomości. 
Pod warstwy odsączające wykonać korytowania z ziemi urodzajnej i części rodzimego 
gruntu. 
Kontrola jakości robót: 
- kontrola przygotowania podłoża, 
- kontrola zagęszczenia gruntu oraz stabilizacji; 
- kontrola powierzchni nawierzchni; 
- kontrola jakości i rodzaju materiałów; 
 
ZAKRES PRAC WEWNĘTRZNYCH 

1.6. Rozbiórka ścianek gipsowo-kartonowych (wg projektu adaptacji) 
 
W związku z zaprojektowaną przebudową części obiektu (adaptacja pomieszczeń) 
pod przedszkole gminne niezbędna jest zmiana układu funkcjonalnego 
pomieszczeń poprzez rozbiórkę i budowę nowych ścianek działowych.  
Istniejące ścianki działowe (objęte projektem) wykonane w systemie lekkich 
gipsowo kartonowych należy całościowo zdemontować. Należy zdemontować 



 

 

płyty gips. Kartonowe, wełnę mineralną oraz stelaż metalowy i ewentualną 
instalację eklektyczną, wod-kan i co. 
 

1.7. Wykonanie nowych ścianek działowych systemowych gips-karton w systemie 
NIDA 100A75/Expert. 
 
Projektowane ścianki działowe wykonać w systemie  NIDA 100A75/Expert. 
Stosować się do instrukcji wykonawczej producenta. W pomieszczeniach 
sanitarnych stosować systemowe profile do montażu osprzętu. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścianki działowej muszą mieć 
dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Całość 
prac wykonywać zgodnie z karta techniczną producenta. 
Kontrola jakości - zasady ogólne: 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a 
sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i 
wskaźnikami oraz instrukcjami użycia producentów wybranych materiałów. 
Kontrola wykonania okładzin z płyt gipsowo – kartonowych powinna być zgodna 
z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.  
 
Zgodność z dokumentacją 
Okładziny z płyt gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
techniczną, uwzględniającą wymagania norm.  
Badania 
Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania:  
a) sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną,  
b) sprawdzenie materiałów,  
c) sprawdzenie podłoży,  
d) sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt i wykończenia tynków w 
stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach 
okładziny z sufitową,  
e) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych. 
 

1.8. Wykonanie hydroizolacji na ścianach i posadzkach w pom. łazienek, wc, pom. 
zaplecza żywieniowego nr 12, 14, 15, 16, 17. 
Izolacje wykonać we wszystkich łazienkach tj. nr 3, 4 , 5, 6  i pom. wc nr 9 i 13 
oraz żywieniowych nr 12, 14, 15, 16, 17. Istniejącą wykładzinę posadzkową w 
w/w pomieszczeniach należy usunąć. Podłoże wyszlifować oraz zaszpachlować 
masą szpachlową Murefix MF 4 i przygotować pod klejenie nowej wykładziny 
posadzkowej. 
Dopuszcza się stosowanie technologii wybranych producentów pod warunkiem 
zastosowania wszystkich komponentów od jednego producenta, wzajemnie 
dopuszczonych i zachowania nie gorszych parametrów technicznych.  



 

 

Wszystkie posadzki należy pokryć cementowo-polimerową elastyczną powłoką 
uszczelniającą w płynie. Izolację wyprowadzić na ściany do wysokości 220cm od 
posadzki. 
Wymagane parametry techniczne: 
- krycie rys w podłożu do min. 2,0mm 
- przyczepność do podłoża ≥0,5 MPa 
Styk ścian z posadzką uszczelnić dodatkowo wodoszczelną taśmą do dylatacji. 
Wymagane parametry techniczne: 
- szerokości min. 100mm, 
- maks. naprężenia rozciągające ≥ 7,0 MPa 
Sposób nakładania i gruntowanie zgodnie z wytycznymi producenta systemu.  
 

1.9. Wykonanie sufitów podwieszanych w wyznaczonych pomieszczeniach (np. pom. 
higieniczno-sanitarnych). 
W związku z projektowanymi przebudowami pomieszczeń niezbędne jest 
wykonanie nowych sufitów na h-3,00m w następujących pomieszczeniach 
sanitarnych – pom.nr 9, 13, zaplecza żywieniowego pom.nr 12,14,15,16,17; oraz 
szatni pom. nr 11 na fragmencie.  
Projektuje się sufity w systemie Nida Sufit ES/CD60-12,5/Woda 
Stosować się do instrukcji wykonawczej producenta. 
Kontrola jakości jak dla punktu wyżej. 
 

1.10. Rozbiórka sufitu typu Armstrong w części nowoprojektowanej szatni oraz 
wykonanie sufitu w systemie Armstrong w części wejściowej (nowoprojektowanej 
z wykorzystaniem materiałów z demontażu).   
W pomieszczeniu projektowanej szatni w części o powierzchni 17m2 wykonany 
jest sufit typu Armstrong. Projektuje się jego demontaż, a materiały z rozbiórki 
zostaną wykorzystane do wykonania sufitu w komunikacji przy wejściu głównym 
do części przedszkolnej (wschodnia elewacja). Sufity typu Armstrong należy 
wykonać w strefie komunikacji przy wyjściu oraz przed szafą gospodarczą. 
Zdemontowany sufit szatni należy zastąpić zwykłym sufitem podwieszanym. 
Wykonać go zgodnie z punktem 1.8.  
Kontrola jakości: 
- kontrola przygotowania i montażu wieszaków oraz zaczepów, 
- kontrola powierzchni sufitu; 

 

1.11. Wykonanie wygrodzeń kabin w sanitariatach dla przedszkolaków. 
W pomieszczeniach sanitariatów dla przedszkolaków projektuje się po dwie 
kabiny WC – łącznie 8kabin. 
Kabiny w sanitariatach dla przedszkolaków wykonać, jako systemowe  
z płyt HPL dopuszczonych do stosowania w pomieszczeniach mokrych.  
Kontrola jakości: 
- kontrola przygotowania i montażu kabin, 
- kontrola jakości i rodzaju materiałów; 
 



 

 

1.12. Montaż brodzików natryskowych, ubikacji i umywalek (kompletnego osprzętu) w 
sanitariatach oraz osprzętu w toalecie dla osób niepełnosprawnych  
 
Brodziki dziecięce. 
W pomieszczeniach sanitariatów dla przedszkolaków projektuje się po jednym 
brodziku natryskowym – łącznie 4 natryski. Należy stosować brodziki systemowe 
akrylowe głęboki 80x80cm. 
Głębokość 15 - 20cm, wraz z obudową, z syfonem czyszczonym od góry. 
Mocowany uchwytami systemowymi. 
Zestaw prysznicowy. 
Zestaw prysznicowy jedno-uchwytowy, podtynkowy, z głowicą ceramiczną, ze 
słuchawką na drążku z regulacją wysokości. 
Ubikacje dziecięce.  

W projektowanych kabinach WC zainstalowane będą ubikacje – łącznie 8szt. 
Miska stojąca z dolnopłukiem, deska specjalna dziecięca, kolorowa (analogicznie 
do kolorów ścian), na zawiasach stalowych, nierdzewnych. 
Mocowanie na posadzce Wymagane mocowanie stelażu do posadzki.  
Spłuczka wbudowana min. 4l. Przycisk podwójny, kolor biały z kolorowymi 
wstawkami.  
Wyrób wymaga akceptacji inwestora. 
Ustęp ogólnodostępny: 
Miska kompaktowa lejowa stojąca z dolnopłukiem. 
Deska twarda pełna (bez przerwy), na zawiasach stalowych, nierdzewnych. 
Mocowanie do posadzki. Spłuczka wbudowana min. 5l. 
Przycisk podwójny, zgodny ze stelażem 
Wyrób wymaga akceptacji inwestora.  
UMYWALKI dzieci ęce. 
W każdej łazience dla przedszkolaków projektuje się po dwie umywalki – łącznie 
8szt. 
Umywalki montować na wysokości w przedziale 55-65cm. 
- mocowana na wspornikach do ściany 
- z otworem, z przelewem, 
- wyposażone w stały korek (przekrycie światła odpływu bez możliwości odcięcia 
odpływu) 
- Syfon butelkowy 
- Osłona syfonu – półpostument ceramiczny mocowany na kołki rozporowe do 
ściany. 
- wyposażone w stały regulator temperatury wody 
Umywalka w WC ogólnej. 
- mocowana na wspornikach do ściany 
- z otworem, bez przelewu, 
- wyposażone w stały korek (przekrycie światła odpływu bez możliwości odcięcia 
odpływu) 
Syfon butelkowy 
- Osłona syfonu – półpostument ceramiczny mocowany na kołki rozporowe do 
ściany. 
Umywalka w pom. porządkowym 
- mocowana do ściany, z otworem, z przelewem, 



 

 

- wyposażone w stały korek (przekrycie światła odpływu bez możliwości odcięcia 
odpływu) 
Syfon butelkowy. 
Osłona syfonu – półpostument ceramiczny mocowany na kołki rozporowe do 
ściany. 
Wylewki mocowane bezpośrednio w umywalkach: 
Bateria umywalkowa stojąca, jedno-uchwytowa z ceramiczną głowicą. Bez korka. 
Wymagania szczegółowe dla baterii: 
- korpus z mosiądzu, chromowany 
- konstrukcja i mocowanie wzmocnione, dostosowane do intensywnego 
użytkowania. 
- klasa głośności I, 
- ciśnienie robocze 50 - 1000 kPa, 
- wypływ min. 0,18 l/s dla 300 kPa, 
- spadek ciśnienia maks. 85 kPa dla przepływu 0.1 l/s, 
Wymagany minimalny wysięg wylewki od osi mocowania min. 100mm przy 
wysokości 
wylewki 80-100mm od blatu. 
Wymagana jest gwarancja producenta na elementy sterujące ceramiczne min. 5 lat. 
 
Łazienka dla niepełnosprawnych. 
Dodatkowo projektuje się wyposażenie dla WC dla osób niepełnosprawnych.  
W WC należy zainstalować ubikację oraz umywalkę wraz z niezbędnymi 
uchwytami dostosowanymi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Ustęp: miska kompaktowa lejowa stojąca z dolnopłukiem. 
Deska twarda pełna (bez przerwy), na zawiasach stalowych, nierdzewnych. 
Mocowanie do posadzki. Spłuczka wbudowana min. 5l. 
Przycisk podwójny. Wyrób wymaga akceptacji inwestora.  Miska powinna 
posiadać niezbędne dopuszczenia do stosowania budownictwie. 
Przy ustępie należy zamontować poręcz kątową oraz uchwyt ścienny dla osób 
niepełnosprawnych. 
Poręcz kątowa dla niepełnosprawnych: 
Poręcz kątowa dla niepełnosprawnych typu L stalowa malowana w kolorze biały  
o wymiarach nie większych niż 650x450x110 mm. 
Przy umywalce należy również zainstalować uchwyty z jej dwóch stron.  
 
Wyposażenie łazienek 
Osprzęt i wyposażenie wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane na wkręty lub 
kołki rozporowe. 
Wyposażenie kabin ustępowych: 
Podajnik na papier toaletowy w rolce, do montażu naściennego. 
Wyposażenie kabin natryskowych: 
- koszyczek na mydło itp. w natrysku 
- podajnik na ręczniki papierowe. 
Podajnik mocowany w każdej łazience na bocznej ścianie. 
Podajnik naścienny, stalowy, na ręczniki papierowe listkowe. Pojemność 
min.500szt. Otwierany kluczykiem. Maksymalna głębokość 120mm. 
Mocowanie na wys. 110cm od posadzki (spód). 



 

 

1.13. Wykonanie osłon grzejników w salach zajęciowych dla dzieci. 
W pomieszczeniach sal dziecięcych należy zamontować osłony istniejących 
grzejników. Do zabudowy wykorzystać systemowe osłony lub wykonać je z paneli 
drewnopodobnych lub drewnianych zabezpieczonych ogniowo do NRO. Zakup 
wymaga akceptacji inwestora. 
 

1.14. Wykonanie przebudowy otworów wewnętrznych (zabudowa istniejących 
wskazanych na projekcie oraz wykonanie nowych w istniejących ścianach 
działowych gipsowo-kartonowych) oraz nowego otworu wejściowego wraz  
z drzwiami (w miejscu istniejącego otworu okiennego po jego demontażu). 
W związku z projektowaną przebudową układu funkcjonalnego niezbędne jest 
przebudowanie otworów drzwiowych w istniejących ściankach działowych 
(likwidacja lub wykonanie nowych otworów). Ścianki istniejące  
i projektowane są w technologii gipsowo-kartonowej. Należy stosować się do 
instrukcji producenta w zakresie montażu profili przyotworowych. 
Skrzydła wraz z futrynami po zdemontowaniu należy wmontować w projektowane 
otwory. 
W ścianie wschodniej projektowanej części przedszkolnej należy wykonać nowy 
otwór wejścia głównego do budynku. 
Projektowane drzwi wykonać w systemie aluminium (typu ciepłego). 
Kolejność prac: 
- wyznaczenie otworu 
- wycięcie styropianu od strony zewnętrznej 
- wycięcie i demontaż płyty cementowej od strony zewnętrznej o płyty gipsowo-
kartonowej od strony wewnętrznej, 
- demontaż wełny mineralnej 
- montaż wymianów stalowych 
- montaż skrzydła drzwiowego wraz z jego obróbką i wykończeniem. 
Kontrola jakości: 
- kontrola dostarczanych na budowę materiałów, 
- kontrola montażu łączników, 
- kontrola montażu skrzydeł drzwiowych, 
-kontrola parametrów technicznych izolacyjności termicznych drzwi 
zewnętrznych. 
 

1.15. Wykonanie ściany rozdziałowej pomiędzy częścią szkoły a przedszkola wraz  
z drzwiami dymoszczelnymi oraz wykonanie ściany rozdziałowej  
w części dachowej (nad ścianą rozdziałową). 
W związku z projektowaną przebudową układu funkcjonalnego oraz podziałem 
części szklonej z wydzieleniem przedszkola niezbędne jest wykonanie ściany 
rozdziałowej w części parteru oraz strychu (część pod dachem). 
Ścianę rozdziałową należy wykonać w lekkim systemie ściany gips. Kartonowej 
typy Nida 125A 100/ Expert.  
W ścianie rozdziałowej przyziemia należy zamontować drzwi dymoszczelne 
szerokości w świetle 200cm i wys. 210cm. Bez naświetla. 



 

 

Wyposażenie: klamka - klamka, zamek, samozamykacz, listwa opadająca 
Wypełnienie: VSG 33.2 P2 
Kolor: RAL 9016 - Lakierowany, biały 
Wym. s=2 050[mm], h=2100[mm],   
W części poddasza należy zamontować otwór rewizyjny szer. 80cm i wys. 100cm 
wykonany w syst. aluminiowym. 
Kontrola jakości: 
- kontrola dostarczanych na budowę materiałów, 
- kontrola montażu łączników, 
- kontrola montażu skrzydeł drzwiowych, 
- kontrola parametrów technicznych izolacyjności dymowych drzwi. 

1.16. Montaż drzwi dymoszczelnych w części szkolnej 
Ze względu na długość korytarzy (pow. 50m drogi ewakuacyjnej) niezbędne jest 
podzielenie komunikacji drzwiami dymoszczelnymi. 
W wyznaczonym miejscu projektuje się drzwi dymoszczelne w formie witryny 
drzwiowej o szer. przejścia dwuskrzydłowego 200cm i wys. 210cm wraz z 
naświetlem górnym i dwoma naświetlami bocznymi.  
Wymiary witryny:  297x297cm. Wyposażenie: klamka - klamka, zamek, 
samozamykacz, listwa opadająca 
Wypełnienie: VSG 33.2 P2 
Kolor: RAL 9016 - Lakierowany, biały 
Wym. s=2 050[mm], h=2100[mm]. 
  Kontrola jakości: 
- kontrola dostarczanych na budowę materiałów, 
- kontrola montażu łączników, 
- kontrola montażu skrzydeł drzwiowych, 
- kontrola parametrów technicznych izolacyjności dymowych drzwi. 
 

1.17. Wymiana hydrantów wewnętrznych 
Projektuje się wymianę wszystkich hydrantów wewnętrznych – 4szt.  
Obecne hydranty nie spełniają obowiązujących przepisów technicznych. 
Nowe hydranty muszą posiadać zwijany półsztywne węże gumowe  o nominalnej 
średnicy dn 25 i długości węża 30m. Zamontowana na końcu węża prądnica 
powinna posiadać dyszę pozwalającą uzyskać minimalną wydajność 60l/min 
(1dm3/s). Niniejsze prace wykonać w oparciu o projekt branżowy i jego STWiOR. 
 

1.18. Wykonania zabezpieczenia przejść instalacyjnych w kotłowni w systemie p.poż. 
Projektuje się w istniejącej kotłowni zabezpieczenie (obudowę istniejących przejść 
instalacyjnych przez ścianę p. pożarową EI60. 
Projektowane  przejścia (obudowy) wykonać w systemie PROMAT. 
  Kontrola jakości: 
- kontrola dostarczanych na budowę materiałów, 
- kontrola montażu łączników, 
- kontrola montażu płyt zabezpieczających, 
- kontrola parametrów technicznych izolacyjności ogniowej. 



 

 

1.19. Wykonania wymiany głównego wyłącznika prądu (wył. P.poż.) 
Wg STWiOR części instalacji elektrycznych. 
 

1.20. Wymiana opraw świetlnych w korytarzach na oprawy z możliwością oświetlania 
ewakuacyjnego oraz lampy zewnętrznej przy wejściu do budynku (części 
przedszkolnej), Przebudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej (w części 
adaptowanej). 

Wg STWiOR części instalacji elektrycznych. 

 
1.21. Przebudowa instalacji wod-kan, co w części adaptowanej (rozbiórka i odbudowa 

warstw posadzkowych) oraz wykonanie instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej 
wspomaganej mechanicznie 
Wg STWiOR części instalacji sanitarnych. 
 

1.22. Wykonanie malowania korytarzy, sali oraz zaplecza socjalnego i sal 
żywieniowych, montaż wykładzin PCW ściennych i posadzkowych. 
Projektuje się malowanie sali dziecięcych korytarzy oraz pomieszczeń 
towarzyszących w części projektowanego przedszkola. Do malowania użyć 
standardowych farb emulsyjnych. W pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności (pomieszczenia toalet i rozdziału posiłków) stosować farby 
wodoodporne. Dodatkowo ściany pomieszczenia toalet oraz zespół pomieszczeń 
rozdziału posiłków należy wykończyć do wysokości 2,2m materiałami 
zmywalnymi - wykładziny PCV klejonych. 
Posadzki w pomieszczeniach przedszkola należy wykonać z wykładzin PVC 
ozdobnych. Rodzaj i kolorystykę należy uzgodnić z inwestorem na etapie 
wykonawstwa. 
Wymagania dotyczące wykładzin ściany: 
Ściana, na której będzie montowana okładzina musi być: 
• równa – ściana oraz wszystkie narożniki badane łatą o długości 2 m nie powinny 
wykazywać prześwitów większych niż 2 mm w liczbie nie większej niż 2, na całej 
długości łaty, 
• pionowa - odchyłka ściany oraz narożników od pionu nie może być większa niż 
2 mm na całej wysokości, 
• gładka – stopień gładkości podłoża powinien być maksymalnie duży. Na 
powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a cała powierzchnia powinna 
być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej przeznaczonej do pomieszczeń 
mokrych. Przed zastosowaniem masy wyrównawczej 
większe nierówności należy wypełnić masami szpachlowymi Murefix MF 4  
Faktura ściany powinna by jednolita na całej powierzchni bez występowania 
miejsc bardziej wygładzonych lub bardziej chropowatych. Miejsca różniące się 
stopniem gładkości należy skorygować przez 
szlifowanie lub szpachlowanie.  
Ściana powinna być odpowiednio mocna, bez spękań, łuszczenia i odprysków, 



 

 

• sucha – maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego nie może 
przekraczać 2,5%. Wilgotność podkładu musi być zbadana przed przystąpieniem 
do montażu okładziny. Jedyną miarodajną metodą pomiaru wilgotności jest 
metoda typu CM oraz metoda suszarkowa; inne metody, np. pomiar przewodności 
elektrycznej w zależności od wilgotności podkładu mogą stanowić jedynie metodę 
pomocniczą, 
• czysta – podłoże powinno być wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń. 
Zanieczyszczenia oleiste lub pochodzące ze smarów należy oczyścić przez 
zeskrobanie i zaszpachlowanie lub zmycie detergentami. 
Warunki przystąpienia do pracy 
Do układania okładziny ściennej można przystąpić po: 
• zakończeniu wszystkich prac przygotowawczych oraz wyschnięciu tynków i mas 
szpachlowych na ścianach i sufitach, 
• sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki 
okiennej, 
• ułożeniu wykładziny podłogowej z wykonaniem cokołów ściennych na 
wysokość 10 cm. 
W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana okładzina ścienna, nie należy 
wykonywać żadnych prac dodatkowych mogących spowodować wzrost 
wilgotności powietrza lub też zawilgocenie ścian. 
Okładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące 
warunki: 
- temperatura otoczenia 17 - 25 °C 
- temperatura ściany 15 - 22 °C 
- względna wilgotność powietrza max. 75% 
W okresie obniżonych temperatur montaż powinien być prowadzony przy 
zastosowaniu przenośnych urządzeń grzewczych, zapewniających utrzymanie 
właściwej temperatury w pomieszczeniach, zarówno w 
czasie wykonywania robót, jak i w okresie wiązania kleju. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
• zabezpieczyć przed korozją wszelkie występujące na powierzchni części 
metalowe (rury, wsporniki, 
itp.) powlekając je powłoką przeciwkorozyjną, 
• zdemontować i zabezpieczyć przed zniszczeniem wszystkie stałe elementy 
wyposażenia pomieszczenia utrudniające montaż okładziny (np. umywalki, 
prysznice, kabiny), 
• sprawdzić kolor wyrobu, czy ilość jest prawidłowa oraz czy towar jest 
nieuszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyjnej. 
Wszystkie materiały (okładzina, listwy, klej) powinny pozostawać przez 24 
godziny w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Okładzinę 
na ten okres należy rozwinąć w celu rozprostowania i dokładnego dopasowania do 
podłoża. 
Instalacja okładziny ściennej 



 

 

Okładzina ścienna może być układana w pozycji poziomej lub pionowej. Przed 
przystąpieniem do klejenia, na przygotowanej ścianie należy wyznaczyć w skali 
1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z ustalonym 
wzorem kolorystycznym. Linię poziomą, ustalając wysokość panelu 
podstawowego należy wyznaczyć, uwzględniając wysokość cokołu z wykładziny 
(w przypadku spawania sznurem). 
Montaż polega na przyklejeniu arkuszy całą powierzchnią do wcześniej 
przygotowanej ściany. Do klejenia okładziny do ściany należy stosować kleje o 
podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, a do przyklejania naroży i 
listew montażowych należy stosować kleje kontaktowe. Klej akrylowy nanosi się 
na powierzchnię ściany, natomiast klej kontaktowy należy nanieść na obie klejone 
części, tzn. na ściany i 
okładziny lub listwy. Po rozprowadzeniu kleju konieczne jest odczekanie, aż klej 
uzyska odpowiednie parametry pracy. Czas ten zwany „otwartym czasem 
schnięcia” jest zależny od warunków otoczenia i rodzaju stosowanego kleju. Gdy 
klej uzyska odpowiednią siłę klejącą, należy nasunąć przygotowane arkusze, 
dopasowując je dokładnie do wyznaczonych linii. Należy uważać, aby okładzina 
nie poskręcała się, 
a pod wykładziną nie pozostały pęcherze powietrza. Następnie docisnąć okładzinę 
do ściany. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić okładziny. W przypadku 
montażu okładziny na bardzo chłonnym podłożu należy 
najpierw zagruntować powierzchnię ściany. 
Jeżeli wykonujemy montaż w poziomie, należy zwinąć tak ilość okładziny, aby 
wykonać pomieszczenie z jednego arkusza.  
Zalecenia dodatkowe: 
• w przypadku przewidywanych połączeń poziomych arkuszy okładziny za 
pomocą spawania na gorąco, przed zamontowaniem okładziny w  narożniku 
wewnętrznym należy wkleić listwę narożną, 
aby pod okładziną uzyskać wyoblenie, ułatwiające spawanie, 
• w celu ułatwienia dopasowania okładziny do narożnika zewnętrznego należy 
spodnią jej część przefrezować frezarką ręczną w miejscu zgięcia. 
Do przyklejania naroży i listew montażowych należy stosować kleje kontaktowe. 
Klej kontaktowy należy nanieść na obie klejone części. 
Uwaga: Nie należy wykonywać pionowych połączeń okładziny w narożniku 
pomieszczenia. 
Połączenie pionowe 
Szczelne połączenie pionowe arkuszy okładziny można wykonać: 
za pomocą spawania na gorąco, poprzez wykonanie zakładu. 
Połączenie poziome 
Szczelne połączenie poziome arkuszy okładziny można wykonać: 
• za pomocą spawania na gorąco, 
• poprzez wykonanie zakładu. 
W przypadku połączeń na zakładkę poziomych arkuszy, górny płat okładziny 
zachodzi na płat dolny. 



 

 

Alternatywną metodą jest łączenie arkuszy okładziny przy pomocy dobranego 
kolorystycznie szczeliwa silikonowego. 
Zakończenie okładziny 
Zakończenie okładziny, występujące przy wykańczaniu górnym arkusza lub przy 
otworze drzwiowym można wykonać za pomocą dobranego kolorystycznie 
szczeliwa silikonowego. 
Połączenie okładzina / wykładzina 
Szczelne połączenie między okładziną a wykładziną podłogową możemy 
zrealizować poprzez: 
• wykonanie zakładu - wówczas arkusz okładziny zachodzi na cokół 
wykładzinowy, 
• za pomocą spawania na gorąco. 
Uwaga: połączenie za pomocą spawania na gorąco można stosować w przypadku, 
gdy różnica grubości okładziny i wykładziny nie przekracza 0,4 mm. 
Opis wykonania połączenia spawanego: 
Przed przystąpieniem do spawania należy arkusze okładziny przykleić na styk. Po 
upływie min. 24 godzin styki arkuszy sfrezować za pomocą ręcznej frezarki, a 
następnie spawać sznurem spawalniczym o średnicy 
3mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię 
arkuszy należy ściąć tak, aby tworzył z okładziną jedną powierzchnię. 
Ze względu na niewielką grubość warstwy wierzchniej podczas ścinania należy 
zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić powierzchni okładziny. 
 
WYKŁADZINY PODŁOGOWE. 
Wykładziny podłogowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, 
przewiewnych, nienasłonecznionych w temperaturze od +5 do +30 C, w 
warunkach zabezpieczających przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
mechanicznym lub chemicznym w odległości od urządzeń grzejnych i punktów 
oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. 
Podłoże pod wykładziny powinno być równe oraz pozbawione jakichkolwiek 
wystających ostrych przedmiotów czy krawędzi mogących uszkodzić wykładzinę.  
Wykładziny arkuszowe zwinięte w rulon powinny być przechowywane w pozycji 
pionowej. Sznur spawalniczy powinien być składowany w pomieszczeniach 
krytych, suchych, nienasłonecznionych w temperaturze od +5 C do +30 C, w 
warunkach uniemożliwiających zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie 
mechaniczne czy chemiczne. Klej należy przechowywać w opakowaniach w 
pomieszczeniach 
o temperaturze od + 5 do + 25 C. Pojemniki powinny się znajdować w odległości, 
co najmniej 1m od urządzeń grzewczych. Czas składowania 6 miesięcy od daty 
produkcji. 
Proponuje się zastosowanie wykładzin homogenicznych z winylu, MEGALIT - 
TARKETT lub równoważnych. 
Wykonawca dostarczy wzorcowe próbki kolorystyki i struktury materiałów. 
MEGALIT– homogeniczne wykładziny podłogowe z winylu. 
Grupa iQ, zabezpieczenie poliuretan PUR Reinforced, atest morski. 



 

 

Wykładzina podłogowa, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczeń 
o najwyższym natężeniu ruchu. 
Dane techniczne i właściwości produktu: 
- klasa użytkowa EN 685 – komercyjne -34, przemysłowe – 43, 
- grubość całkowita EN 428 - 2,0 mm, 
- grubość warstwy użytkowej EN 429 - 2,0 mm, dostarczana w postaci rolki EN 
426 - 2m x 23 mb, 
- waga – EN 430 Eminent - nie większa od 3,00 kg/m2, Megalit- nie większa od 
2,96 kg/m2,  
- stabilność wymiarów EN 434 - </=0,4%,  
- wzór bezkierunkowy,  
- wzmocniona poliuretanem PUR Reinforced (nie wymaga stosowania 
dodatkowych powłok zabezpieczających w całym okresie użytkowania),  
- odporność na ścieranie wg EN 660 – Grupa P(Eminent), Grupa T(Megalit) 
- wgniecenie resztkowe wg EN 433 – nie większe niż 0,03 mm, 
- napięcie indukowane wg EN 1815 – nie większe niż 2 kV, 
- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 – R9, 
- odporność chemiczna wg EN 423 – dobra odporność, 
- oddziaływanie – krzesła na rolkach EN 425 – odporna, 
zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami przeciwpożarowymi. 
OPTIMA– homogeniczne wykładziny podłogowe z winylu. 
Grupa iQ, zabezpieczenie poliuretan PUR Reinforced, atest morski 
Wykładzina podłogowa, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczeń 
o najwyższym natężeniu ruchu. 
Dane techniczne i właściwości produktu: 
- klasa użytkowa EN 685 – komercyjne -34, przemysłowe – 43, 
clean Room Test ASTM F51/00 – klasa A 
- grubość całkowita EN 428 - 2,0 mm, 
- grubość warstwy użytkowej EN 429 - 2,0 mm, 
- dostarczana w postaci rolki EN 426 - 2m x 23 mb, 
- waga – EN 430 Optima- nie większa od 2800 g/m2 
- stabilność wymiarów EN 434 - </=0,4%, 
- wzmocniona poliuretanem PUR Reinforced (nie wymaga stosowania 
- dodatkowych powłok zabezpieczających w całym okresie użytkowania), 
- odporność na ścieranie wg EN 660 – Grupa P ≤ 0,15mm, 
- wgniecenie resztkowe wg EN 433 – nie większe niż 0,03 mm, 
- napięcie indukowane wg EN 1815 – nie większe niż 2 kV, 
- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 – R9, 
- odporność chemiczna wg EN 423 – dobra odporność, 
- oddziaływanie – krzesła na rolkach EN 425 – odporna, 
- odporność na rozwój bakterii i grzybów – odporna 
 Klej do wykładzin. 
 Należy stosować tylko kleje przeznaczone do wykładzin winylowych  
z stosowaniem się do wskazań producenta (np.: Uzin, Henkel, Kiesel ). 
Sznur spawalniczy. 



 

 

 Należy stosować sznur producenta wykładziny, wskazany dla danego produktu. 
Warunki przystąpienia do robót. 
Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających 
(samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. 
Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. 
Wykładzinę PCV należy układać w pomieszczeniach, w których panują 
następujące warunki: 
- temperatura otoczenia 17 – 25 C, 
- temperatura podłoża 15 – 22 C, 
-,względna wilgotność powietrza max 75%. 
Wszystkie materiały (wykładzina, klej) powinny pozostać przez 24 godz. 
w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy 
rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. Przed instalacją należy 
sprawdzić rolki wykładziny pod katem numerów fabrycznych (zachowując 
etykiety fabryczne wszystkich rolek do chwili zakończenia instalacji). W celu 
uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać 
wykładzinę  pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również 
układanie wykładziny 
kolejno sąsiednimi numerami rolek. 
Przygotowanie podłoża. 
Właściwe przygotowanie podłoża jest niezwykle ważne i ma kolosalny wpływ na 
trwałość instalowanej wykładziny oraz efekt estetyczny. Podłoże pod elastyczne 
wykładziny podłogowe PCV musi być: 
- wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 
- suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu mierzona 
metodą CM nie może przekraczać 2,5 %, 
- bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed 
wykonaniem warstwy wygładzającej, 
- gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość 
- powinna być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej, 
- równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może 
przekraczać 1mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, 
- czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych 
zanieczyszczeń. 
Dla zapewnienia w/w warunków należy stosowaćmasą szpachlową Murefix MF 4. 
Prace rozpoczynamy od wyznaczenia poziomów na ścianach  
oraz w całym polu wylewania.  
Projekt kolorystyczny posadzki. 
Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić 
kompozycję kolorystyczną zgodną z inwestorem dla pomieszczeń. 
Montaż wykładziny. 
Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż 
rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. 
Używać należy tylko klejów przeznaczonych do wykładzin 



 

 

winylowych. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura 
spawalniczego Tarkett. Przy użyciu przymiaru i ołówka zaznacz linie na 
wszystkich ścianach pomieszczenia na wysokości ok. 10 cm. Przy pomocy drobno 
ząbkowanej pacy nałożyć warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Rozprowadzić 
część kleju na podłoże. Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przyciąć 
wykładzinę według projektu. Długość arkuszy powinna przewyższać długość 
pomieszczenia, 
oznaczyć środek arkusza oraz środek podłoża prostopadłymi osiami. Ułatwi to 
ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzinie i na 
podłożu powinny zachodzić na siebie. Jeżeli szerokość pomieszczenia przekracza 
szerokość wykładziny (tzn., jeżeli dla przykrycia podłoża potrzeba więcej niż 
jednego arkusza), zaznaczyć na podłożu linię równoległą do ściany wzdłużnej w 
odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej linii zaznaczyć 
środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczyć ich 
środek 
prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi na podłożu i na arkuszach powinny 
zachodzić na siebie. Zwinąć arkusze z połowy długości pomieszczenia. 
Rozprowadzić klej na podłożu pacą zębatą. Należy stosować się do zaleceń 
producenta kleju. Przy pomocy rolki narożnikowej docisnąć wykładzinę tak, aby 
przylegała ściśle do linii zetknięcia ściany z podłogą. W narożnikach 
wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na wysokości ok. 5 
mm nad podłożem. 
Jeżeli przed dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba jego podgrzania 
(uplastycznienia), podgrzać także przestrzeń pomiędzy ścianą a  materiałem. 
Dzięki temu wykładzina będzie lepiej przylegała do pokrytej klejem ściany. 
Docisnąć starannie wykładzinę rolką narożnikową. Połączenie narożnikowe 
powinno być umieszczone na jednej ze ścian, pod katem ok. 450. W narożnikach 
zewnętrznych 
wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad 
podłożem. Następnie należy wykonać cięcie po przekątnej. Powstała luka musi 
zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie 
trójkąta, wykonać żłobek na odwrotnej stronie materiału za pomocą noża 
okrągłego.  
Głębokość żłobka nie powinna przekraczać połowy grubości arkusza. Teraz zagiąć 
trójkąt i docisnąć go do narożnika. Jeżeli trójkąt będzie zachodził na część ścienną 
wykładziny, przyciąć nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie do siebie 
pasowały, a zachodzący materiał ściśle przylegał.  
Frezowanie i spawanie połączeń należy wykonać po dokładnym wyschnięciu 
kleju. W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych użyć do spawania zgrzewarki 
termicznej. Końcówka do zgrzewania 
sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg winylowych, 
końcówka reparacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdłuż ścian i podłóg. 
Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. 
Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się 
dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Do frezowania 



 

 

wszystkich złącz stosuje się frezarką ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże 
powierzchnie frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Nóż do odcinania 
nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża 
znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania. 
Uwagi i zalecenia końcowe. 
W celu uzyskania najlepszego rezultatu: 
- należy ułożyć wykładzinę ściśle według instrukcji, 
- używać tylko klejów do podłóg winylowych polecanych przez producenta 
wykładzin, 
- dokonać przeglądu podłogi po położeniu wykładziny, 
- w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy 
stosować specjalne listwy kompensacyjne, 
- nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po 
Wykładzinie, 
- powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Łączenie wykładziny. 
Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy 
specjalnych sznurów spawalniczych. Spawanie styków można rozpocząć po 
upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do 
łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w 
skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Przed 
wykonaniem łączenia sznurami 
spawalniczymi, miejsca łączeń należy sfrezować ręcznie lub specjalną maszyną 
frezującą, nie głębiej niż na 3/4 grubości wykładziny. Podczas cięcia, frezowania 
należy zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze miedziana siatkę 
przewodzącą, która może ulec uszkodzeniu. Następnie używając zgrzewarki 
elektrycznej należy „zespawać” brzegi za pomocą sznura spawalniczego. Nadmiar 
zgrzewu należy odcinać po ostygnięciu. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w 
dwóch etapach: 
- wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną 
prowadnicą lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki 
sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny.  
Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły, 
- właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając 
uwagę, aby nie uszkodzić brzegów wykładziny - ścinanie to należy prowadzić 
dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu. 
 

1.23. Docieplenie sufitu (stropu) 
Projektuje docieplenie sufitu (stropu) nad parterem. Na istniejącym stropie tj. 
blacha trapezowa należy ułożyć ściśle wełnę mineralną gr. 15cm.   
Do docieplenia stosować wełnę o współczynniku lambda min. 0,035 np. Rockwool 
Toprock. 

1.24. Umeblowanie pomieszczeń żywieniowych 
Umeblowaniu podlega pom nr 14 – pom. Termosów, pom. nr 15 rozp. Cateringi,  
Nr 16 Zmywalnia, nr 17 Rozdzielnia. 



 

 

Specyfikacja mebli zaplecza cateringowego (pom. termosów, pom. przygotowania 
posiłków, rozdzielnia, zmywalnia) 
1. Meble wykonane ze stali nierdzewnej, niemagnetycznej, szlifowanej na mokro. 
2. Brak wstawek z tworzyw sztucznych ( wyjątek stopki nóżek). Uchwyty drzwi i 
szuflad wykonane ze stali, jako jednolity element 
3. Stoły, zlewozmywaki, szafki, szafy i regały wykonane są ze stali nierdzewnej 
jako jedna, monolityczna konstrukcja spawana, zgrzewana, skręcana. Wszystkie 
meble wykonane na stopkach regulowanych w zakresie +25mm do -4 mm 
wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny do przyłącza przewodu 
wyrównującego 
4. Blaty stołów, szafek wykonane są z blachy o grubości min.0,8 mm (zalecana 
gr. 1,2mm), przewidywana dodatkowa opcja wzmocnienia blatów od spodu płytą 
podwójnie laminowaną o grubości min.18 mm. Obrzeże płyty z tyłu osłonięte 
profilem nierdzewnym z materiału analogicznego do płyty, zabezpieczające przed 
przenikaniem wilgoci w głąb płyty.  
5. Nogi stołów wykonane są z profili kwadratowych o wym. 40x40 mm przy 
grubości minimalnej 1,2 mm. Prześwit między posadzką, a dolną krawędzią 
profilu, półki, lub spodem mebla wynosi min.120 mm.  
6. Drzwi wykonane są z blachy o grubości min. 0,8 mm w formie puszki 
usztywnionej . Wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) ABS.  
7. Elementy konstrukcyjne regałów ze stali nierdzewnej wykonane są z 
kształtowników o wym. 30x30 mm przy grubości 1,2 mm lub równoważnych 
innych gabarytów. Półki regałów o wysokości 40 mm, wzmocnione przez zagięcie 
do środka na minimum 15 mm ,wzmocnione metalowymi profilami. Maksymalne 
równomierne obciążenie półek powinno wynosić min 70 kg/m2. Regały wykonane 
na stopkach regulowanych w zakresie +20mm do -5mm.  
8. Korpusy szaf, szafek wykonane są z blachy o grubości 0,8 - 1 mm, nogi szaf i 
inne elementy konstrukcyjne z kształtowników o wym. 40x40 mm lub 
równoważne. Półki szaf wykonane z blachy o grubości 0,8 - 1,0 mm, wysokości 
40 mm, wzmocnione przez zagięte do środka na minimum 15 mm i wzmocnione 
profilami metalowymi.  
9. Szuflady wykonane są z blachy o grubości min. 0,8 mm ,z prowadnicami 
wykonanymi ze stali ocynkowanej , umożliwiającymi pełen wysuw szuflady. 
Prowadnicze trzy częściowe, kulkowe, których montaż i demontaż z korpusu 
szafki realizowany jest bez użycia narzędzi. Panel przedni szuflady wykonany z 
dwóch warstw blachy. Maksymalne obciążenie do 25 kg. Wyposażone we 
wpuszczany uchwyt (rączkę) ABS.  
10.  Blaty stołów ze zlewami wykonane z blachy o grubości min. 1,2 mm z 
systemem wzmocnień.  
Komory zlewów wykonane ze stali nierdzewnej grubości blachy min. 1,0 mm. 
Wszystkie zlewy wyposażone są w zaślepiony otwór pod baterię o średnicy min. 
33 mm.  
 
 



 

 

Szczegółowy opis mebli ze stali nierdzewnej, wyposażenia szatni, mebli 
podstawowych itp. został ujęty w dokumentacji projektowej – ZESTAWIENIE 
WYPOSAŻENIA:  
 
Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni  
39141100-3 Regały  
39141200-4 Blaty  
39141300-5 Szafy 
 
 
 
 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami  
i wymaganiami ogólnymi. 
1.4.1 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 
1.4.2. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
1.4.3. Inspektor Nadzoru – osoba powołana przez zamawiającego do działania, jako 
Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub 
kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub robót, 
dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz 
dotyczących prowadzonych robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 
1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych. 
1.4.5. Deklaracja zgodności z aprobatą techniczną – dokument potwierdzający pozytywną 
ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania. 
Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych  
w budownictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek 
aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  
z wymaganiami podstawowymi. 
1.4.6. Specyfikacja – oznacza SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany 
tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzulą. 
 
1.5 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy i robót 
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz komplet 



 

 

posiadanej dokumentacji remontowej wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1.5.2. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane  
w dokumentacji. 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
- Wykonawca jest zobowiązany: 
1. zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu budowy oraz przeszkolenie 
pracowników w zakresie BHP. Wykonawca musi być w pełni świadomy zagrożeń 
występujących podczas realizacji robót. 
2. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy. 
3. Zgłosić Inwestorowi rozpoczęcie robót. 
4. Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy. 
5. Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg. 
 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 
Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska i zapewnić ich przestrzeganie. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymywanie odpowiedniego sprzętu 
przeciwpożarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu robót. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z ustawowymi ograniczeniami obciążenia na 
oś przy transporcie materiałów i sprzętu do i z placu budowy. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnianie wymagań wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych 
pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez 
cały czas trwania robót. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęty stosowane przy 
realizacji zadania od daty przejęcia placu budowy do daty wystawienia protokołu 
zakończenia. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów procesu budowlanego oraz 
przestrzegać ich w czasie wykonywania robót. 
 
1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie ewentualnych objazdów  
w trakcie prowadzenia robót. 



 

 

 
1.5.13. Odbiór techniczny 
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie o dacie rozpoczęcia  
i planowanej dacie zakończenia robót. 
1.5.14. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. 
Ma on zapewnić : 
1. Organizację wykonania robót i sposób prowadzenia robót; 
2. Przeprowadzenie na budowie szkolenia BHP oraz uświadomienie pracowników  
o grożących zagrożeniach i niebezpieczeństwach; 
3. Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 
 
1.6 Materiały 
1.6.1 Materiały do wbudowania 
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów zgodnie z obowiązującymi 
normami i deklaracjami zgodności z dokumentami odniesienia. 
 
1.6.2 Przechowywanie i magazynowanie materiałów 
Materiały będą magazynowane przez Wykonawcę w odpowiedni sposób przez cały czas 
trwania robót, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakości  
i przydatności do robót. 
 
1.6.3 Materiały alternatywne 
Jeżeli jest to dozwolone przez Specyfikację, należy poinformować Inspektora Nadzoru nie 
później niż dwa tygodnie przed zamierzonym użyciem takich materiałów, tak, aby mógł on 
dokonać ich wcześniejszego zbadania. 
 
1.6.4 Materiały z rozbiórki  
- Materiały z rozbiórki powinny być segregowane. Miejsce wywozu i sposób segregacji 
zostanie ustalony z Inwestorem. 
- Inwestor przewiduje ponowne wbudowanie wskazanych przez niego niektórych elementów 
z rozbiórki. 
 
1.7 Sprzęt 
1.7.1 Wykorzystywanie sprzętu 
Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości 
i wykonania robót. Sprzęt użyty do wykonania zadania musi być utrzymany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami i przepisami dotyczącymi jego 
stosowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakiekolwiek maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
bezpieczeństwa pracy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do pracy. 
 
1.8 Transport 
1.8.1 Środki transportu (pojazdy) 
Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości pojazdów, tak, aby 
dotrzymany został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla 
zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość robót . Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 



 

 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych. Wybór środków transportowych oraz metod transportu 
powinien być dostosowany do kategorii przewożonych materiałów, ich objętości, technologii 
odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
 
1.9 Wykonanie robót 
1.9.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z warunkami 
technicznymi, warunkami kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.9.2 Polecenia Inspektora Nadzoru 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli 
warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe 
koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 
 
1.10 Kontrola jakości robót 
1.10.1 Program zapewniania jakości 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. 
 
1.10.2 Zasady kontroli jakości robót 
- Wykonawca zapewni dostęp do prawidłowego system kontroli i jakości robót. 
 
1.10.3 Badania i pomiary 
- Wszystkie niezbędne badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm. 
 
1.10.4 Deklaracje zgodności, świadectwa jakości 
- Do każdej dostawy nowego rodzaju materiałów na plac budowy, muszą być dołączone 
odpowiednie deklaracje zgodności lub świadectwa jakości a ich poświadczone i opisane przez 
kierownika budowy kopie muszą zostać przekazane Inspektorowi Nadzoru. 
 
1.11 Dokumenty placu budowy 
- Dziennik budowy (gdy zaistnieje konieczność prowadzenia) winien znajdować się na terenie 
budowy i być zabezpieczony przed zniszczeniem przez kierownika budowy. Wpisy winny 
być dokonywane systematycznie. Zawartość i sposób prowadzenia określa rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 
Inne dokumenty budowy: 
- Świadectwa odbioru robót, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencja. 
Przechowywanie dokumentów budowy: 
- Dokumenty mają być przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym 
miejscu. 
 
1.12 Obmiar robót 
1.12.1 Zasady obmiaru robót 
Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają 
rzeczywisty zakres dokonanych robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. 
Wyniki wyrażone są w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót. 
 



 

 

1.12.2 Metody pomiaru 
- Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuż linii 
środkowej. 
- Objętości są obliczane w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. 
W przypadku skomplikowanych przekrojów należy sporządzić pomocnicze szkice. 
 
 
 
1.12.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być 
wymaganie certyfikaty jakości i legalizacji. 
1.12.4 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków 
robót lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające muszą zostać 
obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary muszą zostać dokonane przed zakryciem 
jakichkolwiek robót. 
 
1.13 Odbiór robót 
1.13.1 Rodzaje odbiorów robót 
Odbiór części robót 
1.13.2 Przejecie robót zanikających i ulegających zakryciu 
Tworzy końcową ocenę ilości i jakości wykonanych robót. Musi mieć miejsce w czasie 
pozwalającym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opóźnienia 
dla całości zadania. Jest wprowadzane do dziennika budowy lub obmiarów  
z powiadamianiem Inspektora Nadzoru. 
 
1.13.3 Przejmowanie odcinków lub części robót 
Przejmowanie odcinków lub części robót jest dokonywane jako przejecie końcowe. Polega 
ono na określeniu ilości i jakości wykonanych robót. 
1.13.4 Dokumenty końcowego przejęcia robót 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia całej wymaganej dokumentacji pomocniczej.   
 
1.13.5 Wystawienie świadectwa wypełnienia gwarancji 
Po przedłożeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca potwierdzi na piśmie, że rozliczenie 
ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z zamówieniem. 
 
1.14 Podstawa płatności 
Podstawą są ceny jednostkowe z przedmiaru robót, wyliczone przez wykonawcę przy 
składaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynności, badania i wymagania 
określone dla danej pozycji. Pozostałe warunki płatności wynikają z umowy na wykonanie 
robót, zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 
1.15 Organizacja i zabezpieczenie placu budowy 
Plac budowy i zaplecze wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy ogrodzenie terenu robót niebezpiecznych, oznakowanie 
stref zagrożenia wobec pracowników i osób postronnych, wyznaczenie dróg dojazdowych, 
ustanowienie planu robót, przeprowadzenie niezbędnych szkoleń BHP, poinformowanie 
pracowników i osób postronnych o zagrożeniach. 
Na widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną budowy i informację BIOZ. 



 

 

1.16 Przepisy związane ze specyfikacją 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r w sprawie warunków  
i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek (Dz.U. 120/03, poz. 1131); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas 
wykonywania robót budowlanych; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie ( PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności NORMY : 
- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB Warszawa 1974; 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze; 
- BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polonit; 
- Instrukcje ITB 63/67-stosowanie farb Polonit do malowania wnętrz i elewacji budynku; 
- PN- 75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych; 
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi; 
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane, farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych; 
- BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowa; 
- BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania; 
- BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych; 
- BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit; 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe; 
- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku; 
- PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne. 
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