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1. WSTEP CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji techniczne svymagania techniczne dotyre wykonania
i odbioru robot zwjzanych z budow pn. adaptacji pomieszazena potrzeby gminnego
przedszkola w budynku liceum ogolnoksziaego w Tuszynie, uZeromskiego 31.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana, jako ¢& dokumentow przetargowych
w zamawianiu i wykonaniu robot oktenych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikacja Techniczra

Postanowienia wchodee w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej olejp:
(w ilosciach okrélonych w odpowiadacym specyfikacji dziale przedmiaru robét):

PRACE ZEWNETRZNE dziat 1 koszt. nakt.

1.1. Daocieplenigsciany cokotowej (odkopanigiany cokotowej i ponowne zasypanie
z zabezpieczeniem kamienia ozdobned®dWESTYCJA PODZIELONA NA
DWA ETAPY
Etap | stanowi docieplenieian prawego skrzydta budynku ¢z wschodnia) —
projektowane przedszkole. Il etap stanowi docidplétian szkoty (pozostata
czes¢ srodkowa i zachodnia, z wgtkiem zaplecza sali gimnastyczne)).
Zakres robot:

- zabezpieczenie kamienia ozdobnego wokot budynku;

- przymocowanie listwy startowej szer. 10cm;

- przygotowanie podia;

- wykonanie termoizolacji cokotu;

- ewentualne uzupetnienie kamienia ozdobnego omadatowej;

Przygotowanie podia:

Sciany oczyci¢ z kurzu, glonéw i ziuszczonych fragmentéw, Zmwyody bez
dodatkow srodkéw chemicznych. Usgh ewentualne piytki  klinkierowe
nietrzymagce s¢ podiaza, a nierébwnéci wyréwna zapraw elastyczng.
Dopuszcza sicatkowity demontaklinkierowych ptytek cokotowych.

Podtaze przed przygpieniem klejenia warstwy termoizolacji najezagruntowé
gruntem systemowym.

Przed przysipieniem do prac sprawdzpodtaze pod wzgtdem przyczepriei dla
warstw klejowych. Wykonaproke przyklejania i odrywania styropianu.
Przyklejanie ptyt styropianowych:

Do klejenia uywa¢ ptyt styropianowych EPS 100 gr. 10cm. Przed pgpyshiem
do przyklejania ptyt sprawd&i okresli¢ odchylenia w ptaszczyie scian.

Do klejenia ptyt zastosowametod punktowo krawdziows, tj. klej na plyt
naktad& po obwodzie oraz minimum 3 punkty$nodku.



1.2.

Niedopuszczalne jest zabrudzenie gnkkejowa bocznych powierzchni (stykdw)
ptyt. Dopuszcza giklejenie ptyt styropianowych systemewwianky poliuretanovy
(klej do styropianu).

Piyty przyklejg& w uktadzie poziomym ditszych krawdzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Krazie ptyt nie mog taczy¢ sic z krawedziami
otworOw — poziomymi i pionowymi. Piyty ukiadaod dotu do gory na styk,
ptaszczyzna ptyt powinna byednolita bez uskokéw i nieréwéa. Ewentualne
uskoki zeszlifowa gruboziarnistym papieredtiernym.

Kotkowanie ptyt styropianowych:

Liczba hcznikdéw (kotkéw) na 1 m2 powierzchni — 8 szt. Ddkawania wywaé
kotkbw — wkrtow wraz z talerzykami. Wkty nalery kotwi¢ (wkrecad)
w istniepca ptyte scienrg cementowo-widrow. Giebokas¢ kotwienia wscianie —
min. 30 mm.

Odlegtas¢ miedzy lgcznikami skrajnymi, a kragdziag budynku — min.10@m.
Przyklejanie siatki z wtdkna szklanego:

Na powierzchrg ptyt izolacyjnych nani& ciagta warstwg mas klejows, gruba¢
warstwy ok. 3mm. Po nateniu masy przykléi siatk zbropca catkowicie
wciskapc ja w warstwe klejowg. W celu catkowitego przykrycia siatki zbgopj
ponownie nani&€ warstwe masy klejowej ok. 1mm.

Catkowita grubéc warstwy zbrajcej po stwardnieniu powinna wynoesik. 3mm.
Wykonanie wyprawy tynkarskiej — tynku mozaikowego:

Przed aplikag zaprawy tynkarskiej warstw zbrogca po wyschngciu
zagruntowad przynalenym do systemu gruntem szczepnym.

Zaprawe tynkarsly aplikowa po zwhzaniu warstwy szczepnej, po uptywie co
najmniej 5 godzin. Poky¢ zapraw na sciarg przy wyciu packi stalowej
nierdzewnej zachowgg grubgc¢ warstwy zgodnie z uziarnieniem mieszanki.
Tynkowanie powinno bywykonane w jednym ggtym cyklu roboczym,dczenie
powierzchni metogl,mokre na mokre”Swiezo potazona wyprawe chronk przed
zbyt szybkim wyschgiciem co najmniej przez 24 godziny. Nie dopuszcza Si
wykonania §czer na jednym kawatkgciennym.

Kontrola jakdaci robot.

- kontrola przygotowania podia,

- kontrola dostarczanych na budpmateriatow,

- kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych,

- kontrola montau tgcznikdw mechanicznych (i§6 i rozmieszczenie),

- kontrola wykonania warstwy zbrojonej (prawidtowatopienie siatki, zaktady
siatki),

- kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej (jednoradfy ciggtos¢ zaktadania,
struktura i rowné&¢ powierzchni) — dopuszczalne odchylenia od ptasztgy< 3
mm i liczbie odchylé max 3 na catej diugai taty. Dluga¢ taty 2m.

- wizualna ocena wykazonej powierzchni ocieplenia.

Dociepleniescian budynku - INWESTYCJA PODZIELONA NA DWA ETAPY

Etap | stanow s$ciany prawego skrzydta budynku & wschodnia) —
projektowane przedszkole. Il etap stanowi szkotpozostata czg€ srodkowa
i zachodnia, z wyjtkiem zaplecza Sali gimnastycznej.




Zakres robot:

- demonta istniegcych parapetow metalowych;

- rozbiorka i ponowny mongarur spustowych;

- przygotowanie podia;

- wykonanie termoizolacij;

- demonta i ponowny monta kratek nawiewnychciennych elewacji pétnocnej
(poddasza);

- wymiana lamp zewgtrznych dwietleniowych;

Przygotowanie podia:

Sciany oczyci¢ z kurzu, glonéw i ztuszczonych fragmentéw, Zmyoda bez
dodatkowsrodkoéw chemicznych. Usyh tuszcacy sk tynk akrylowy, w razie
potrzeby uzupetgdizapravg wyrOwnupgca.

W przypadku zagonienia i zagrzybienia zastosowsystemowy preparat
grzybobojczy. Podie przed przygpieniem klejenia warstwy termoizolacji
nalezy zagruntowa gruntem systemowym.

Przed przysipieniem do prac sprawdzpodtaze pod wzgtdem przyczeprii dla
warstw klejowych. Wykonaproke przyklejania i odrywania styropianu.
Przyklejanie ptyt styropianowych:

Do klejenia uywac ptyt styropianowych EPS 70 gr. 15cm. Przed pgpiehiem
do przyklejania ptyt sprawdzi okresli¢ odchylenia w ptaszczyie scian.

Do klejenia ptyt zastosowametod punktowo krawdziows, tj. klej na ptyt
naktad& po obwodzie oraz minimum 3 punktysnodku.

Niedopuszczalne jest zabrudzenie gkkejowa bocznych powierzchni (stykdw)
piyt.

Piyty przyklejg& w uktadzie poziomym diszych krawdzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Krazie ptyt nie mog taczy¢ sic z krawedziami
otworOw — poziomymi i pionowymi. Piyty ukiadaod dotu do gory na styk,
ptaszczyzna ptyt powinna byednolita bez uskokéw i nieréwéa. Ewentualne
uskoki zeszlifowa gruboziarnistym papiereréciernym. Dopuszcza giklejenie
piyt styropianowych systemepmpianky poliuretanowy (klej do styropianu).
Kotkowanie ptyt styropianowych:

Liczba hcznikdéw (kotkéw) na 1 m2 powierzchni — 6 szt. Ddkawania wywaé
kotkbw — wkrtow wraz z talerzykami. Wkty nalery kotwi¢ (wkrecad)
w istniepca ptyte scienrg cementowo-widrow. Giebokas¢ kotwienia wscianie —
min. 30 mm

Odlegtas¢ miedzy gcznikami skrajnymi, a kragdziag budynku — min. 100 mm.
Przyklejanie siatki z wtdkna szklanego:

W naraznikach otworow elewacyjnych uniigi¢ zatapiagc je w warstwie klejowej
ukosnie pod lkitem 45 stopni dodatkowe paski z siatki z widknalazégo.
Wymiary paska 250 * 350mm. Na powierzahipityt izolacyjnych nani& ciagta
warstwg mag klejows, grubg¢ warstwy ok. 3mm. Po nateniu masy przykléi
siatke zbropca catkowicie wciskajc ja w warstwe klejowg. W celu catkowitego
przykrycia siatki zbrgjcej ponownie nang warstwe masy klejowej ok. 1mm.
Catkowita grubéc warstwy zbrajcej po stwardnieniu powinna wynoesik. 3mm.
Wykonanie wyprawy tynkarskiej:

Przed aplikag zaprawy tynkarskiej warstw zbrogca po wyschngciu
zagruntowad przynalenym do systemu gruntem szczepnym.



Zaprawe tynkarsky aplikowa po zwhzaniu warstwy szczepnej, po uptywie co
najmniej 5 godzin. Poky¢ zapraw na sciare przy wyciu packi stalowej
nierdzewnej zachowsg grubd¢é warstwy zgodnie z uziarnieniem mieszanki.
Nada struktue ,baranka” pack plastykovs.

Tynkowanie powinno bywykonane w jednym ggtym cyklu roboczym,dczenie
powierzchni metogl,mokre na mokre”Swiezo potazona wyprawe chronk przed
zbyt szybkim wyschgriem co najmniej przez 24 godziny.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej nafe obsadzt parapety stalowe
powlekane.

Kontrola jakdaci robot.

- kontrola przygotowania podia,

- kontrola dostarczanych na budpmateriatow,

- kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych,

- kontrola montau fgcznikbw mechanicznych ( i$6 i rozmieszczenie),

- kontrola wykonania warstwy zbrojonej (prawidtowatopienie siatki, zaktady
siatki, zataenia siatki w nargzach otworéw),

- kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej ( jednonoé, ciggtos¢ zaktadania,
struktura i rowné&¢ powierzchni) — dopuszczalne odchylenia od ptasztgy< 3
mm i liczbie odchylé max 3 na catej diugai taty. Dluga¢ taty 2m.

- wizualna ocena wykwzonej powierzchni ocieplenia.

Prace towarzysze:

- monta rur spustowych,;

- monta nowych parapetéw;

- wymiana opravéwietlnych zewwtrznych;

- wymiana wicznika p.pa;

Wykonanie dodatkowych wentylacji dachowych (wywzeki dachowe)
Zakres robot:

- Wyznaczenie punktéw wentylacyjnych — 3szt

- wykonanie przdgia przez potadachows, oraz wykonanie podstawy pod
wywietrzak dachowy wraz z obrébkami blacharskimszczelnieniami

- monta wywietrzaka dachowego z @200

- wykonanie przdgia przez warstwy sufitowe (wygiie otworu w ptycie
gipsowo-kartonowej, wyecie otworu w blasze stropowej i wetnie mineralnej)
- monta rury wentylacyjne izolowanej wraz z wentylatoresicovym;

Catas¢ wykonywa zgodnie z specyfikagjczesci instalacyjnej.

Po zakaczeniu prac naley wykona pomiary skuteczrigi dziatania wentylacji.
Kontrola jakaci robot:

- kontrola ilagsci wywietrznikow,

- kontrola jakdci materiatow oraz rodzaju wdzen,

- szczelné¢ polgczen i przege;

Wykonanie utwardzenia przed projektowanym seem do budynku wraz
z podjazdem dla wozkdw i 0s6b niepetnosprawnych

Utwardzenia wykonaw miejscu projektowanego weja do przedszkola.
Zaprojektowano utwardzenie dostosowane do uksatali@ terenu oraz poziomu
posadzki w budynku poprzez stopnie. Przysaigj naley wykona podjazd dla
wozkéw o pochyle max8% wraz z barierkami ochronnymkonanymi z stali



1.5.

1.6.

nierdzewnej. Utwardzenia, stopnie oraz podjazd wigkoz jako lekkie z kostki
betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskomaejnésypie piaskowym).
Do obudowy bokéw i stopni zastosofvabrzeza betonowe 3x30x100cm.

Zakres robot:

- usungcie istniegcych kamieni ozdobnych, obraebetonowych oraz gruntu
urodzajnego (humusu) zg@zi pod przedmiotowe zadanie

- wykonanie zagszczonego nasypu piaskowego

- ustawienie o obetonowanie obtgdetonem C12/15;

- wykonanie stabilizacji pod kosilbetonovy;

- wykonanie fundamentu barierek ochronnych;

- utozenie powierzchni z kostki.

- mont& barierek ochronnych;

Kontrola jakaci robot:

- kontrola przygotowania podia,

- kontrola zagszczenia gruntu oraz stabilizacji;

- kontrola powierzchni nawierzchni;

- kontrola jakdci materiatow oraz rodzaju wdzen;

Wykonanie utwardze dojazdu na terenie dziatki @ib¢] opracowaniem

Zakres robot:

- korytowanie terenu pod utwardzenia gt. 45cm

- wykonanie warstwy odszapcej zagszczanej mechanicznie gr. min. 10cm
- wykonanie podbudowy utwardze ttucznia tamanego gr. 20cm

- ustawienie obrzsgy betonowych

- uktadanie kostki betonowej gr. 8cm pod utwardzonglojazdami

Projektuje s} utwardzenie dojazdu do przedmiotowego budynku -pradjektowane]

czesci przedszkolnej kostkbrukowy gr. 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego

oraz piasku stabilizowanego cementem. Utwardzeoistkk oddzielt od terendw
zielonych obrzegem betonowym na tawie betonowe;j.

Nowga kostle brukowg dopasowé do juz istniegcej na terenie nieruchorfm.

Pod warstwy odgzapce wykong korytowania z ziemi urodzajnej i €ci rodzimego
gruntu.

Kontrola jakdaci robot:

- kontrola przygotowania podia,

- kontrola zagszczenia gruntu oraz stabilizacji;
- kontrola powierzchni nawierzchni;

- kontrola jakdci i rodzaju materiatow;

ZAKRES PRAC WEWN ETRZNYCH
Rozbiorkascianek gipsowo-kartonowych (wg projektu adaptaciji)

W zwigzku z zaprojektowanprzebudow czesci obiektu (adaptacja pomieszaze
pod przedszkole gminne niezina jest zmiana uktadu funkcjonalnego
pomieszcze poprzez rozbidrki budowe nowychscianek dziatowych.

Istniejgce scianki dziatlowe (olgte projektem) wykonane w systemie lekkich
gipsowo kartonowych natg catgciowo zdemontowa Nalezy zdemontowa



1.7.

1.8.

piyty gips. Kartonowe, wethmineralr oraz stela metalowy i ewentuain
instalacg eklektyczm, wod-kan i co.

Wykonanie nowycKcianek dziatowych systemowych gips-karton w syséemi
NIDA 100A75/Expert.

Projektowanécianki dziatowe wykonaw systemie NIDA 100A75/Expert.
Stosowa si¢ do instrukcji wykonawczej producenta. W pomiesnizeh
sanitarnych stosowaystemowe profile do mora osprztu.

Wszystkie materiaty zyte do wykonani&cianki dziatowe] muszmiec
dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, ponadto muby¢ wiasciwie oznakowane. Cadé
prac wykonywa zgodnie z karta techniczmproducenta.

Kontrola jakdci - zasady ogdlne:

Kontrola winna przebiegazgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a
sprawdzenie i odbidr robot winny bywykonane zgodnie z normami i
wskaznikami oraz instrukcjamizycia producentow wybranych materiatow.
Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo — karevych powinna b§ zgodna
z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.

Zgodna¢ z dokumentagj

Oktadziny z ptyt gipsowych powinny bywvykonane zgodnie z dokumentacj
techniczi, uwzgkdniajgca wymagania norm.

Badania

Podstaw do odbioru technicznego stangwastpujace badania:

a) sprawdzanie zgodém z dokumentagjtechniczag,

b) sprawdzenie materiatéw,

C) sprawdzenie podhy,

d) sprawdzenie prawidtowoi zamocowania ptyt i wykiczenia tynkow w
stykach, nargach, obrzgach oraz przy szczelinach dylatacyjnych igoaeniach
oktadziny z sufitow,

e) sprawdzenie prawidtowo wykonania powierzchni i kragdzi suchych.

Wykonanie hydroizolacji nécianach i posadzkach w pom. tazienek, wc, pom.
zapleczazywieniowego nr 12, 14, 15, 16, 17.

Izolacje wykoné& we wszystkich tazienkach tj. nr 3,4, 5,6 ipome nr9i13
orazzywieniowych nr 12, 14, 15, 16, 1l8tniejgca wyktadzire posadzkow w
w/w pomieszczeniach nalg usuné. Podiae wyszlifowa oraz zaszpachlowa
mag szpachlow Murefix MF 4 i przygotowa pod klejenie nowej wyktadziny
posadzkowej.

Dopuszcza gistosowanie technologii wybranych producentow padwikiem
zastosowania wszystkich komponentéw od jednegoyomertta, wzajemnie
dopuszczonych i zachowania nie gorszych paramdgoknicznych.



Wszystkie posadzki natg pokry¢ cementowo-polimerogvelastyczg powtoka
uszczelnigjca w ptynie. Izolacg wyprowadz¢ nasciany do wysokéci 220cm od
posadzki.

Wymagane parametry techniczne:

- krycie rys w podtau do min. 2,0mm

- przyczepnéé do podiaza>0,5 MPa

Styk écian z posadzkuszczelnt dodatkowo wodoszczeriasma do dylatacii.
Wymagane parametry techniczne:

- szerokdci min. 100mm,

- maks. napgzenia rozcigajpce> 7,0 MPa

Sposdéb naktadania i gruntowanie zgodnie z wytycampnoducenta systemu.

1.9. Wykonanie sufitow podwieszanych w wyznaczonych manczeniach (np. pom.
higieniczno-sanitarnych).
W zwigzku z projektowanymi przebudowami pomieszcaezlzdne jest
wykonanie nowych sufitow na h-3,00m w rgmtjagcych pomieszczeniach
sanitarnych — pom.nr 9, 13, zaple¢gavieniowego pom.nr 12,14,15,16,17; oraz
szatni pom. nr 11 na fragmencie.
Projektuje s sufity w systemie Nida Sufit ES/CD60-12,5/Woda
Stosowa sie do instrukcji wykonawczej producenta.
Kontrola jakdci jak dla punktu wye;.

1.10. Rozbidrka sufitu typu Armstrong w i nowoprojektowanej szatni oraz
wykonanie sufitu w systemie Armstrong weéa wejsciowej (nowoprojektowanej
z wykorzystaniem materiatéw z demonia
W pomieszczeniu projektowanej szatni w& o powierzchni 17m2 wykonany
jest sufit typu Armstrong. Projektujecgego demontg a materiaty z rozbiérki
zostan wykorzystane do wykonania sufitu w komunikacjiywejsciu gtownym
do czsci przedszkolnej (wschodnia elewacja). Sufity tyjmstrong naley
wykona w strefie komunikacji przy wygiu oraz przed szafgospodarcg
Zdemontowany sufit szatni nalezasgpi¢ zwyktym sufitem podwieszanym.
Wykona go zgodnie z punktem 1.8.

Kontrola jakdaci:
- kontrola przygotowania i monta wieszakOw oraz zaczepow,
- kontrola powierzchni sufitu;

1.11. Wykonanie wygrodze kabin w sanitariatach dla przedszkolakow.
W pomieszczeniach sanitariatow dla przedszkolakdejektuje s¢ po dwie
kabiny WC — §cznie 8kabin.

Kabiny w sanitariatach dla przedszkolakbw wykinajako systemowe
z ptyt HPL dopuszczonych do stosowania w pomieszaazé mokrych.

Kontrola jakdci:

- kontrola przygotowania i monta kabin,

- kontrola jakdci i rodzaju materiatow;



1.12.

Montaz brodzikoéw natryskowych, ubikacji i umywalek (korepiego osprtu) w
sanitariatach oraz osptm w toalecie dla os6b niepetnosprawnych

Brodziki dzieckce.

W pomieszczeniach sanitariatow dla przedszkolakégjektuje s¢ po jednym
brodziku natryskowym —tznie 4 natryski. Naley stosowa brodziki systemowe
akrylowe gkboki 80x80cm.

Glebokas¢ 15 - 20cm, wraz z obudawz syfonem czyszczonym od gory.
Mocowany uchwytami systemowymi.

Zestaw prysznicowy.

Zestaw prysznicowy jedno-uchwytowy, podtynkowy, fovgca ceramiczp, ze
stuchawlg na dgzku z regulagj wysokdaci.

Ubikacje dziegjce.

W projektowanych kabinach WC zainstalowanglgbubikacje — 4cznie 8szt.
Miska stojca z dolnoptukiem, deska specjalna dzieaj kolorowa (analogicznie
do koloroéwscian), na zawiasach stalowych, nierdzewnych.

Mocowanie na posadzce Wymagane mocowaniezstela posadzki.

Sptuczka wbudowana min. 4l. Przycisk podwojny, kolmaty z kolorowymi
wstawkami.

Wyréb wymaga akceptacji inwestora.

Ustep ogolnodosipny:

Miska kompaktowa lejowa stgja z dolnoptukiem.

Deska twarda petna (bez przerwy), na zawiasacbveyah, nierdzewnych.
Mocowanie do posadzki. Sptuczka wbudowana min. 5I.

Przycisk podwojny, zgodny ze stedan

Wyréb wymaga akceptacji inwestora.

UMYWALKI dzieciece.

W kazdej tazience dla przedszkolakéw projektuje @ dwie umywalki —gcznie
8szt.

Umywalki montow& na wysokéci w przedziale 55-65cm.

- mocowana na wspornikach éldany

- z otworem, z przelewem,

- wyposaone w staty korek (przekryckaviatta odptywu bez mdiwosci odckcia
odptywu)

- Syfon butelkowy

- Ostona syfonu — potpostument ceramiczny mocowaaykotki rozporowe do
sciany.

- wyposaone w staty regulator temperatury wody

Umywalka w WC ogdlnej.

- mocowana na wspornikach éldany

- z otworem, bez przelewu,

- wyposaone w staty korek (przekrycraviatta odptywu bez mdiwosci odckcia
odptywu)

Syfon butelkowy

- Ostona syfonu — potpostument ceramiczny mocowaaykotki rozporowe do
sciany.

Umywalka w pom. pordkowym

- mocowana déciany, z otworem, z przelewem,




- wyposaone w staty korek (przekryctaviatta odptywu bez mdiwosci odckcia
odptywu)

Syfon butelkowy.

Ostona syfonu — pétpostument ceramiczny mocowanykatki rozporowe do
sciany.

Wylewki mocowane bezpgeednio w umywalkach:

Bateria umywalkowa steg¢a, jedno-uchwytowa z ceramiczgtowica. Bez korka.
Wymagania szczego6towe dla baterii:

- korpus z mogdzu, chromowany

- konstrukcja i mocowanie wzmocnione, dostosowang idtensywnego
uzytkowania.

- klasa gténaosci |,

- cisnienie robocze 50 - 1000 kPa,

- wyptyw min. 0,18 I/s dla 300 kPa,

- spadek ainienia maks. 85 kPa dla przeptywu 0.1 I/s,

Wymagany minimalny wysg wylewki od osi mocowania min. 100mm przy
WYSOKGCi

wylewki 80-100mm od blatu.

Wymagana jest gwarancja producenta na elementyjgterceramiczne min. 5 lat.

tazienka dla niepetnosprawnych.

Dodatkowo projektuje si wyposaenie dla WC dla os6b niepetnosprawnych.
W WC naley zainstalowéa ubikacg oraz umywalk wraz z niezbdnymi
uchwytami dostosowanymi dla 0s6b poruseggh s¢ na wozkach inwalidzkich.
Ustep: miska kompaktowa lejowa séop z dolnoptukiem.

Deska twarda petna (bez przerwy), na zawiasacloveyah, nierdzewnych.
Mocowanie do posadzki. Sptuczka wbudowana min. 5I.

Przycisk podwodjny. Wyrdb wymaga akceptacji inweator Miska powinna
posiadé niezlzdne dopuszczenia do stosowania budownictwie.

Przy ustpie naley zamontowa porecz katowg oraz uchwytscienny dla osob
niepetnosprawnych.

Porcz kgtowa dla niepetnosprawnych:

Porcz kgtowa dla niepetnosprawnych typu L stalowa malowankolorze biaty
o wymiarach nie wakszych nk 650x450x110 mm.

Przy umywalce nalgy rowniez zainstalowé uchwyty z jej dwoch stron.

Wyposaenie tazienek

Osprzt i wyposaenie wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane natwhub
kotki rozporowe.

Wyposaenie kabin usjpowych:

Podajnik na papier toaletowy w rolce, do maatag&ciennego.

Wyposaenie kabin natryskowych:

- koszyczek na mydto itp. w natrysku

- podajnik nag¢czniki papierowe.

Podajnik mocowany w kalej tazience na bocznggianie.

Podajnik nacienny, stalowy, na ¢czniki papierowe listkowe. Pojemo
min.500szt. Otwierany kluczykiem. Maksymalnalgikas¢ 120mm.

Mocowanie na wys. 110cm od posadzki (spod).




1.13.

1.14.

1.15.

Wykonanie oston grzejnikow w salach gapwych dla dzieci.

W pomieszczeniach sal dziecych naley zamontowa ostony istniegcych

grzejnikow. Do zabudowy wykorzystaystemowe ostony lub wykoége z paneli
drewnopodobnych lub drewnianych zabezpieczonychioagn do NRO. Zakup
wymaga akceptacji inwestora.

Wykonanie przebudowy otworow wewtrznych (zabudowa istnigych
wskazanych na projekcie oraz wykonanie nowych wiagicych scianach
dzialowych gipsowo-kartonowych) oraz nowego otwomejsciowego wraz
z drzwiami (w miejscu istniegego otworu okiennego po jego demanda

W zwigzku z projektowasp przebudow uktadu funkcjonalnego niezbne jest
przebudowanie otworéw drzwiowych w istrjeych sciankach dziatowych
(likwidacja lub  wykonanie nowych  otworéw). Scianki istniejce
i projektowane & w technologii gipsowo-kartonowej. Nake stosowa si¢ do
instrukcji producenta w zakresie moiigrofili przyotworowych.

Skrzydta wraz z futrynami po zdemontowaniu aglemontowa w projektowane
otwory.

W $cianie wschodniej projektowanejei przedszkolnej naly wykona nowy
otwoér wefcia gtdwnego do budynku.

Projektowane drzwi wykorgaw systemie aluminium (typu cieptego).

Kolejnos¢ prac:

- wyznaczenie otworu

- wyciecie styropianu od strony zewtnznej

- wyciecie i demonta ptyty cementowej od strony zewtrnznej o ptyty gipsowo-
kartonowej od strony wewitrznej,

- demonta wetny mineralnej

- monta wymianow stalowych

- monta skrzydta drzwiowego wraz z jego obralkwvykonczeniem.

Kontrola jakdci:

- kontrola dostarczanych na budpmateriatow,

- kontrola montau tgcznikdw,

- kontrola montau skrzydet drzwiowych,

-kontrola  parametrow  technicznych izolacyjoio termicznych  drzwi
zewrgtrznych.

Wykonanie $ciany rozdziatlowej pomgdzy czscia szkoty a przedszkola wraz
z drzwiami dymoszczelnymi oraz wykonaniesciany rozdziatowe]
w czesci dachowej (nadciamg rozdziatovs).

W zwigzku z projektowas przebudow uktadu funkcjonalnego oraz podziatem
czesci szklonej z wydzieleniem przedszkola niedibe jest wykonanigciany
rozdziatowej w cgsci parteru oraz strychu (e pod dachem).

Sciare rozdziatows nalezy wykona w lekkim systemigciany gips. Kartonowej
typy Nida 125A 100/ Expert.

W ¢cianie rozdziatowe] przyziemia nale zamontowé drzwi dymoszczelne
szerokaci w swietle 200cm i wys. 210cm. Bez dvaietla.



Wyposaenie: klamka - klamka, zamek, samozamykacz, listpadagca
Wypetnienie: VSG 33.2 P2
Kolor: RAL 9016 - Lakierowany, biaty
Wym. s=2 050[mm], h=2100[mm],
W cz$ci poddasza naky zamontowad otwor rewizyjny szer. 80cm i wys. 100cm
wykonany w syst. aluminiowym.
Kontrola jakdaci:
- kontrola dostarczanych na budpmateriatow,
- kontrola montau tacznikéw,
- kontrola montau skrzydet drzwiowych,
- kontrola parametréw technicznych izolacyjoicdymowych drzwi.
1.16. Montaz drzwi dymoszczelnych w ¢zci szkolnej
Ze wzgkdu na dlugé¢ korytarzy (pow. 50m drogi ewakuacyjnej) niedhe jest
podzielenie komunikacji drzwiami dymoszczelnymi.
W wyznaczonym miejscu projektuje¢sdrzwi dymoszczelne w formie witryny
drzwiowej o szer. prz&gia dwuskrzydtowego 200cm i wys. 210cm wraz z
naswietlem gérnym i dwoma savietlami bocznymi.
Wymiary witryny:  297x297cm. Wyposganie: klamka - klamka, zamek,
samozamykacz, listwa opadeg
Wypetnienie: VSG 33.2 P2
Kolor: RAL 9016 - Lakierowany, biaty
Wym. s=2 050[mm], h=2100[mm].
Kontrola jakdci:
- kontrola dostarczanych na budpmateriatow,
- kontrola montau tacznikéw,
- kontrola montau skrzydet drzwiowych,
- kontrola parametréw technicznych izolacyjcicdymowych drzwi.

1.17. Wymiana hydrantow wewitrznych
Projektuje s} wymiare wszystkich hydrantéw wewitrznych — 4szt.
Obecne hydranty nie spetnjagbowizujacych przepisow technicznych.
Nowe hydranty musgposiada zwijany poétsztywne wze gumowe 0 nominalnej
srednicy dn 25 i dilugei weza 30m. Zamontowana na @ weza pidnica
powinna posiada dysz pozwalajca uzysk& minimalrg wydajngé 60l/min
(1dm3/s). Niniejsze prace wykahe oparciu o projekt bramowy i jego STWIOR.

1.18. Wykonania zabezpieczenia praejnstalacyjnych w kottowni w systemie p40
Projektuje s} w istniepgcej kottowni zabezpieczenie (obudegtniegcych przejc
instalacyjnych przegciare p. paarowg EI60.

Projektowane przg&gia (obudowy) wykonaw systemie PROMAT.
Kontrola jakdci:

- kontrola dostarczanych na budpmateriatow,

- kontrola montau tacznikéw,

- kontrola montau ptyt zabezpieczagych,

- kontrola parametréw technicznych izolacyjcicogniowe;.



1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

Wykonania wymiany giéwnego wydznika pgdu (wyt. P.pa.)
Wg STWIOR czsci instalacji elektrycznych.

Wymiana oprawswietlnych w korytarzach na oprawy z miavoscig oswietlania
ewakuacyjnego oraz lampy zegtrznej przy wejciu do budynku (cxci
przedszkolnej), Przebudowa instalacji elektrycznegwretrznej (w czsci
adaptowanej).

Wg STWIOR czsci instalacji elektrycznych.

Przebudowa instalacji wod-kan, co weéa adaptowanej (rozbiérka i odbudowa
warstw posadzkowych) oraz wykonanie instalacji wkaayjnej grawitacyjnej
wspomaganej mechanicznie

Wg STWIOR czsci instalacji sanitarnych.

Wykonanie malowania korytarzy, sali oraz zapleczacjanego i sal
zywieniowych, monta wyktadzin PCW&ciennych i posadzkowych.

Projektuje s} malowanie sali dzieecych korytarzy oraz pomieszaze
towarzysacych w czsci projektowanego przedszkola. Do malowaniaycu
standardowych farb emulsyjnych. W pomieszczeniach podwyzszonej
wilgotnosci  (pomieszczenia toalet i rozdziatu positkéw) stest farby
wodoodporne. Dodatkowéciany pomieszczenia toalet oraz zesp6t pomieszcze
rozdzialu positkbw naly wykonczy¢ do wysokéci 2,2m materiatami
zmywalnymi - wykfadziny PCV klejonych.

Posadzki w pomieszczeniach przedszkola ayaleykona z wykladzin PVC
ozdobnych. Rodzaj i kolorystgk naleey uzgodné z inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Wymagania dotycgce wyktadzinsciany:

Sciana, na ktérejdulzie montowana oktadzina musidy

» rbwna —$ciana oraz wszystkie namaki badane tat o diuggci 2 m nie powinny
wykazywa przeéwitdw wigckszych nk 2 mm w liczbie nie wikszej n 2, na calej
dtugdsci taty,

* pionowa - odchytkdciany oraz narmikéw od pionu nie mze by wigksza nk

2 mm na catej wysokai,

» gtadka — stopie gtadkaci podiaza powinien by maksymalnie diy. Na
powierzchni nie mogwystkpowa: zadne zgrubienia, a cata powierzchnia powinna
by¢ wygtadzona za pomgamasy wyrownawczej przeznaczonej do pomieszcze
mokrych. Przed zastosowaniem masy wyréwnawczej

wigksze nierébwngxi nalezy wypetnic masami szpachlowymi Murefix MF 4
Faktura sciany powinna by jednolita na catej powierzchni bsystpowania
miejsc bardziej wygtadzonych lub bardziej chropowht Miejsca raniagce sé
stopniem gtadkeri nalezy skorygowa przez

szlifowanie lub szpachlowanie.

Sciana powinna hyyodpowiednio mocna, bez g, tuszczenia i odpryskow,




» sucha — maksymalna dopuszczalna wilgétrpmdktadu cementowego nie heo
przekracza 2,5%. Wilgotnd¢ podktadu musi by zbadana przed przygtieniem
do montau okfadziny. Jedyn miarodaja metod pomiaru wilgotnéci jest
metoda typu CM oraz metoda suszarkowa; inne metgaypomiar przewodroi
elektrycznej w zatenosci od wilgotnagci podktadu mog stanowt jedynie metod
pomocnica,

* czysta — podize powinno by wolne od jakichkolwiek zanieczyszdze
Zanieczyszczenia oleiste lub pochgeckz ze smardéw natg oczyci¢ przez
zeskrobanie i zaszpachlowanie lub zmycie deterganta

Warunki przysipienia do pracy

Do uktadania oktadzinyciennej mana przysipi¢ po:

 zakaczeniu wszystkich prac przygotowawczych oraz wygghin tynkow i mas
szpachlowych nécianach i sufitach,

* sprawdzeniu szczeldo urzadzen grzewczych i sanitarnych, a tak stolarki
okiennej,

* utozeniu wykladziny podiogowej z wykonaniem cokotéwciennych na
wysokas¢ 10 cm.

W pomieszczeniach, w ktorych madhgrzyklejana oktadzinacienna, nie naley
wykonywa zadnych prac dodatkowych mggych spowodowa wzrost
wilgotnosci powietrza lub té zawilgoceniecian.

Oktadzire nalezy uktad& w pomieszczeniach, w ktorych pagpupastpujace
warunki:

- temperatura otoczenia 17 - 25 °C

- temperaturdciany 15 - 22 °C

- wzgledna wilgotnd¢ powietrza max. 75%

W okresie obrionych temperatur montapowinien by prowadzony przy
zastosowaniu przedoych urzdzen grzewczych, zapewnigych utrzymanie
wiasciwej temperatury w pomieszczeniach, zarbwno w

czasie wykonywania robét, jak i w okresiegmania kleju.

Przed przysipieniem do prac montawych naley:

» zabezpieczy przed korozj wszelkie wysipujagce na powierzchni &ci
metalowe (rury, wsporniki,

itp.) powlekajic je powtoly przeciwkorozyja,

» zdemontowa i zabezpieczy przed zniszczeniem wszystkie state elementy
wyposaenia pomieszczenia utrudrgeg monta oktadziny (np. umywalki,
prysznice, kabiny),

e sprawdzé kolor wyrobu, czy ilé¢ jest prawidiowa oraz czy towar jest
nieuszkodzony i pochodzi z jednej partii produkeyjn

Wszystkie materiaty (oktadzina, listwy, klej) poww pozostawa przez 24
godziny w pomieszczeniu, w ktorym paspuyarunki opisane powgj. Oktadzir
na ten okres naty rozwing¢ w celu rozprostowania i doktadnego dopasowania do
podtaza.

Instalacja oktadzingciennej




Oktadzinascienna mae by uktadana w pozycji poziomej lub pionowej. Przed
przystpieniem do klejenia, na przygotowariejanie naley wyznaczy w skali
1:1 wszystkie liniegczeniowe zgodnie z ustalonym

wzorem  kolorystycznym. Ligi poziony, ustalagc wysoka¢ panelu
podstawowego natg wyznaczy, uwzgkdniajgc wysoka¢ cokotu z wyktadziny
(w przypadku spawania sznurem).

Montaz polega na przyklejeniu arkuszy galpowierzchna do wczéniej
przygotowanejciany. Do klejenia okladziny déciany naley stosowa kleje o
podwyzszonych parametrach wytrzymé&mwych, a do przyklejania natyp i
listew montaowych naley stosowa kleje kontaktowe. Klej akrylowy nanosigsi
na powierzchni sciany, natomiast klej kontaktowy najenanigc na obie klejone
czesci, tzn. naciany i

oktadziny lub listwy. Po rozprowadzeniu kleju koczee jest odczekaniez &lej
uzyska odpowiednie parametry pracy. Czas ten zwatwartym czasem
schnicia” jest zaleny od warunkéw otoczenia i rodzaju stosowanegaukl€jdy
klej uzyska odpowiedni sit¢ klejaca, nalezy nasumgé¢ przygotowane arkusze,
dopasowujc je dokladnie do wyznaczonych linii. Najeuwaza¢, aby okladzina
nie poskecata sg,

a pod wyktadzin nie pozostaly gcherze powietrza. Naginie docisgé okladzire
do sciany. Naley zwrdcié uwag, aby nie uszkodzioktadziny. W przypadku
montau oktadziny na bardzo chtonnym pogdonalery

najpierw zagruntowapowierzchng sciany.

Jezeli wykonujemy monta w poziomie, nalgy zwing¢ tak ilos¢ oktadziny, aby
wykona pomieszczenie z jednego arkusza.

Zalecenia dodatkowe:

o w przypadku przewidywanych pgkzen poziomych arkuszy okladziny za
pomog spawania na geco, przed zamontowaniem oktadziny w  ramé&u
wewretrznym naley wklei¢ listwe narazna,

aby pod oktadzipuzysk& wyoblenie, utatwiajce spawanie,

* w celu utatwienia dopasowania oktadziny do naike zewrtrznego nalgy
spodnj jej czs¢ przefrezowa frezarlkg reczrg w miejscu zgicia.

Do przyklejania nargy i listew montaowych naley stosowa kleje kontaktowe.
Klej kontaktowy naley nanigc¢ na obie klejone GZci.

Uwaga: Nie nalgy wykonywa pionowych padczen oktadziny w nareniku
pomieszczenia.

Pofczenie pionowe

Szczelne pakczenie pionowe arkuszy oktadziny ama wykond:

Zza pomog spawania na ggco, poprzez wykonanie zaktadu.

Pokhczenie poziome

Szczelne pakczenie poziome arkuszy oktadziny ma wykond:

* Za pomog spawania na geco,

* poprzez wykonanie zaktadu.

W przypadku pajczeh na zaktadk poziomych arkuszy, gorny ptat oktadziny
zachodzi na ptat dolny.




Alternatywry metody jest hczenie arkuszy oktadziny przy pomocy dobranego
kolorystycznie szczeliwa silikonowego.

Zakaiczenie oktadziny

Zakaczenie okladziny, wyspujace przy wykaczaniu gérnym arkusza lub przy
otworze drzwiowym mgna wykong za pomog dobranego kolorystycznie
szczeliwa silikonowego.

Pohczenie okladzina / wyktadzina

Szczelne pakczenie mgdzy okladzim a wykladzim podiogows mazemy
zrealizowd poprzez:

* wykonanie zakladu - wowczas arkusz okladziny pdeh na cokot
wyktadzinowy,

* za pomog spawania na geco.

Uwaga: padczenie za pomacspawania na geco mana stosowaw przypadku,
gdy r&nica grubdci oktadziny i wyktadziny nie przekracza 0,4 mm.

Opis wykonania paktzenia spawanego:

Przed przysipieniem do spawania nalearkusze oktadziny przykleina styk. Po
uptywie min. 24 godzin styki arkuszy sfrezaivaa pomog recznej frezarki, a
nastpnie spawésznurem spawalniczymsoednicy

3mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wysgaponad powierzchai
arkuszy naley $cia¢ tak, aby tworzyt z oktadzinjedrg powierzchng.

Ze wzgkdu na niewiell grubcg¢ warstwy wierzchniej podczasginania naley
zachowa szczegOlg ostraznos¢, aby nie uszkodzipowierzchni oktadziny.

WYKEADZINY PODEOGOWE.

Wyktadziny podtogowe naly przechowywa w pomieszczeniach suchych,
przewiewnych, nienastonecznionych w temperaturze +&d do +30 C, w
warunkach zabezpiecaaych przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodeenie
mechanicznym lub chemicznym w odlegibod urzdzex grzejnych i punktow
oswietleniowych zgodnie z obowaujacymi przepisami przeciwgarowymi.
Podiaze pod wykladziny powinno lgyrowne oraz pozbawione jakichkolwiek
wystapcych ostrych przedmiotéw czy kradzi mogcych uszkodz wyktadzire.
Wyktadziny arkuszowe zwigie w rulon powinny b§ przechowywane w pozycji
pionowej. Sznur spawalniczy powinien dysktadowany w pomieszczeniach
krytych, suchych, nienastonecznionych w temperatwd +5 C do +30 C, w
warunkach uniemdiwiajacych zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie
mechaniczne czy chemiczne. Klej ngleprzechowywéa w opakowaniach w
pomieszczeniach

o temperaturze od + 5 do + 25 C. Pojemniki powisgynajdowé w odlegtaci,
co najmniej 1m od ugdzer grzewczych. Czas skladowania 6 mjegi od daty
produkciji.

Proponuje si zastosowanie wyktadzin homogenicznych z winylu, GFLIT -
TARKETT lub réwnowanych.

Wykonawca dostarczy wzorcowe probki kolorystykirugtury materiatow.
MEGALIT- homogeniczne wyktadziny podtogowe z winylu

Grupa iQ, zabezpieczenie poliuretan PUR Reinforatast morski.




Wyktadzina podtogowa, homogeniczna PVC do wszelkicimieszczé

0 najwyzszym nagzeniu ruchu.

Dane techniczne i wdaiwosci produktu:

- klasa aytkowa EN 685 — komercyjne -34, przemystowe — 43,

- gruba¢ catkowita EN 428 - 2,0 mm,

- gruba¢ warstwy uytkowej EN 429 - 2,0 mm, dostarczana w postaciirbIMd
426 - 2m x 23 mb,

- waga — EN 430 Eminent - nie ¢kisza od 3,00 kg/m2, Megalit- nie ¢kisza od
2,96 kg/m2,

- stabilng¢ wymiarow EN 434 - </=0,4%,

- wzoér bezkierunkowy,

- wzmocniona poliuretanem PUR Reinforced (nie wyaagtosowania
dodatkowych powtok zabezpiecgzaych w catym okresieaytkowania),

- odpornd¢ nascieranie wg EN 660 — Grupa P(Eminent), Grupa T(Nigga
- wgniecenie resztkowe wg EN 433 — niekgze nk 0,03 mm,

- napkcie indukowane wg EN 1815 — niegksze n 2 kV,

- wtasciwosci antypalizgowe wg DIN 51130 — R9,

- odpornd¢ chemiczna wg EN 423 — dobra odpaitio

- oddziatywanie — krzesta na rolkach EN 425 — odpor

zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami przecisgrowymi.

OPTIMA- homogeniczne wyktadziny podtogowe z winylu.

Grupa iQ, zabezpieczenie poliuretan PUR Reinforatskt morski
Wyktadzina podtogowa, homogeniczna PVC do wszelkicimieszcz

0 najwyzszym nagzeniu ruchu.

Dane techniczne i wdaiwosci produktu:

- klasa uytkowa EN 685 — komercyjne -34, przemystowe — 43,

clean Room Test ASTM F51/00 — klasa A

- gruba¢ catkowita EN 428 - 2,0 mm,

- gruba¢ warstwy uytkowej EN 429 - 2,0 mm,

- dostarczana w postaci rolki EN 426 - 2m x 23 mb,

- waga — EN 430 Optima- nie giisza od 2800 g/m2

- stabilng¢ wymiaréw EN 434 - </=0,4%,

- wzmochiona poliuretanem PUR Reinforced (nie wyasigpsowania

- dodatkowych powitok zabezpieczeych w catym okresieaytkowania),

- odpornd¢ nascieranie wg EN 660 — Grupa<P0,15mm,

- wgniecenie resztkowe wg EN 433 — niekgze nz 0,03 mm,

- napkcie indukowane wg EN 1815 — niegksze ni 2 kV,

- wtasciwosci antypalizgowe wg DIN 51130 — R9,

- odpornd¢ chemiczna wg EN 423 — dobra odpaito

- oddziatywanie — krzesta na rolkach EN 425 — odpor

- odpornd¢ na rozwoj bakterii i grzybow — odporna

Klej do wyktadzin.

Naleey stosowé tylko kleje przeznaczone do wyktadzin winylowych
z stosowaniem gido wskaza producenta (np.: Uzin, Henkel, Kiesel ).
Sznur spawalniczy.




Nalezy stosowé sznur producenta wyktadziny, wskazany dla danegdyktu.
Warunki przysipienia do robot.

Przy podktadach cementowych zalegastosowanie mas wygtadzaaych
(samopoziomujcych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadZiastyczne.
Wszelkie oznaczenia medpy¢ dokonywane jedynie otdwkami grafitowymi.
Wyktadzire PCV naley ukitad& w pomieszczeniach, w ktérych paau;
nastpujagce warunki:

- temperatura otoczenia 17 — 25 C,

- temperatura podia 15 — 22 C,

-,wzgledna wilgotnd¢ powietrza max 75%.

Wszystkie materiaty (wyktadzina, klej) powinny pstat przez 24 godz.

w pomieszczeniu, w ktérym pamuvarunki opisane powgj. Wyktadzire nalezy
rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do padtoPrzed instalagjnalery
sprawdzé rolki wykladziny pod katem numerow fabrycznych daawupc
etykiety fabryczne wszystkich rolek do chwili zakaenia instalacji). W celu
unikniecia r&nicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia #yaldobra
wyktadzire pochodaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca Sidwniez
uktadanie wyktadziny

kolejno gsiednimi numerami rolek.

Przygotowanie podi@.
Wiasciwe przygotowanie podia jest niezwykle wane i ma kolosalny wptyw na
trwatos¢ instalowanej wyktadziny oraz efekt estetyczny. #Boel pod elastyczne
wyktadziny podtogowe PCV musi by

- wytrzymate i odporne na naciski wyptijagce w czasie eksploatacji podtog,

- suche, maksymalna dopuszczalna wilgé¢rmmdktadu mierzona

metody CM nie mae przekracza2,5 %,

- bez rys i spkan, wszystkie uszkodzenia muslay¢ naprawione przed
wykonaniem warstwy wygtadzagej,

- gtadkie, na powierzchni nie mggvystpowa: zadne zgrubienia, a cato

- powinna by wygtadzona za pomaanasy wyréwnawczej,

- réwne oraz poziome, maksymalna odchyika od pliosdavosci nie mae
przekraczda 1mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,
- czyste i niepyce, powierzchnia powinna byvolna od kurzu i innych
zanieczyszcze

Dla zapewnienia w/w warunkow nalestosowamas szpachlow Murefix MF 4.
Prace rozpoczynamy  od wyznaczenia poziomow nacianach
oraz w catym polu wylewania.

Projekt kolorystyczny posadzki.
Jezeli warunki podtga i otoczenia umdiwiaja monta wyktadziny, naley ustalt
kompozycg kolorystyczm zgodm z inwestorem dla pomieszaze

Montaz wyktadziny.
Wyktadzire doktadnie doei¢ do linii wyznaczonych na podia. Monta
rozpocac¢ od krawedzi sciany potaonej najdalej od wégia.

Uzywaé nalezy tylko klejéw przeznaczonych do wyktadzin




winylowych. Arkusze wykfadziny naky taczy¢ termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego Tarkett. Przyzyciu przymiaru i otdbwka zaznacz linie na
wszystkichscianach pomieszczenia na wységiook. 10 cm. Przy pomocy drobno
zgbkowanej pacy naky¢ warstwe kleju nasciany do poziomu linii. Rozprowadzi
cze$¢ kleju na poditae. Podczas gdy klej nabieragliwej konsystencji, przygc
wyktadzine wedtug projektu. Diug@ arkuszy powinna przewgza diugasc
pomieszczenia,

oznaczy s$rodek arkusza oragrodek poditaa prostopadtymi osiami. Utatwi to
utozenie arkusza we wdaiwej pozycji. Punkty przegcia osi na wyktadzinie i na
podtazu powinny zachodzina siebie. Jeeli szeroké¢ pomieszczenia przekracza
szerokd¢ wyktadziny (tzn., jeeli dla przykrycia podiga potrzeba wicej niz
jednego arkusza), zaznacéziya podtau lini¢ rownolegh do $ciany wzdhinej w
odlegtaici 12 cm od miejsca, gdziecgia arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznaczy
srodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszyBtkidkuszy zaznaczyich
srodek

prostopadtymi osiami. Punkty przecia osi na podizu i na arkuszach powinny
zachodz na siebie. Zwig¢ arkusze z potowy diugoi pomieszczenia.
Rozprowadzi klej na podieu pag zcbat. Nalery stosowé sic do zalecé
producenta kleju. Przy pomocy rolki nanikowej docisiaé¢ wyktadzire tak, aby
przylegata scisle do linii zetkngcia sciany z podtog. W naranikach
wewretrznych naley przeciyé falde materiatu rozpoczyngg na wysokéci ok. 5
mm nad podigem.

Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrpedpa podgrzania
(uplastycznienia), podgrzatakze przestrzeé pomkdzy sciamg a materiatem.
Dzicki temu wyktadzina kdzie lepiej przylegata do pokrytej klejedtiany.
Docisrg¢ starannie wyktadzin rolka naranikows. Pohczenie nargnikowe
powinno by umieszczone na jednej geian, pod katem ok. 450. W narokach
zewrgtrznych

wyktadzire nalezy odgh¢ i naciaé, rozpoczynac na wysokéci ok. 5 mm nad
podiazem. Nastpnie naley wykona ciecie po przektnej. Powstata luka musi
zosta& uzupetniona trojtem wycetym z wykitadziny. Aby utatwd przyklejanie
trojkata, wykona ztobek na odwrotnej stronie materialu za pomatoza
okragtego.

Glebokas¢ ztobka nie powinna przekraczaotowy grubdci arkusza. Teraz zagi
trojkat i docisra¢ go do narenika. Jeeli trojkat bedzie zachodzit na ¢%¢ scienmy
wyktadziny, przyca¢ nadmiar materiatu tak, aby kradzie doktadnie do siebie
pasowaty, a zachoday materiakcisle przylegat.

Frezowanie i spawanie pokzen nalezy wykona po dokladnym wyscheciu
kleju. W naranikach wewrtrznych i zewstrznych wy¢ do spawania zgrzewarki
termicznej. Kaacowka do zgrzewania

sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgraewpodtdog winylowych,
koncowka reparacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdtian i podtdg.
Wszystkie zgrzewy mugz ostygra¢ przed odgiciem nadmiaru zgrzewu.
Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpgioz zgrzewanie. Zaleca ¢si
dwuetapow obréblke zgrzewu: wsipng i wygtadzagca. Do frezowania



wszystkich zicz stosuje si frezarlg reczm z ostrzem ze stopu twardego. 28u
powierzchnie frezow@ przy pomocy frezarki elektrycznej. KWddo odcinania
nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapowypRa jednej stronie ra
znajduje st ostrze do obrébki wgpnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania.
Uwagi i zalecenia kicowe.

W celu uzyskania najlepszego rezultatu:

- nalezy utozy¢ wyktadzire scisle wedtug instrukciji,

- uzywa¢ tylko klejéw do podtdég winylowych polecanych przeoducenta
wyktadzin,

- dokond przeghdu podtogi po poteeniu wyktadziny,

- w przypadku montal wyktadziny na ziczach dylatacyjnych natg

stosowa specjalne listwy kompensacyjne,

- nie naley przesuwa cigzkich przedmiotoéw np. mebli bezgrednio po
Wyktadzinie,

- powierzchng¢ wyktadziny naley zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Laczenie wykladziny.

Sgsiadupce ze sobp pasy wykladziny spajanea stermicznie, przy pomocy
specjalnych sznuréw spawalniczych. Spawanie styktwezna rozpocgé po
uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbwiczesne przyspienie do
taczenia stwarza niebezpieéstwvo odspajania siwyktadziny na stykach w
skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatlkasvizwigzany klej. Przed
wykonaniem 4czenia sznurami

spawalniczymi, miejscag¢zen nalezy sfrezowa recznie lub specjaln maszyn
frezujgca, nie gkbiej niz na 3/4 grubéci wyktadziny. Podczas ¢tia, frezowania
nalezy zachowdé szczegOlg ostraznos¢, magc na uwadze miedziana siatk
przewodzca, ktéra mae ulec uszkodzeniu. Nagphie wywajac zgrzewarki
elektrycznej naley ,zespawd” brzegi za pomag sznura spawalniczego. Nadmiar
zgrzewu nalgy odcina po ostygniciu. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w
dwdch etapach:

- wskpne scinanie spawu, ktore naidg wykona specjalnym ngem z natéong
prowadni@ lub za pomog specjalnegdcinacza.Scinanie prowadzimy w taki
Sposob, aby sznur zostaicty ok. 1 mm nad powierzchpivyktadziny.

Scinanie to mana wykonywa, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty,

- wiasciwe $cinanie spawu nahly wykona& nozem bez prowadnic, zwragsj
uwag, aby nie uszkodzibrzegow wyktadziny -$cinanie to nalgy prowadzé
dopiero po catkowitym wystygeciu spawu.

1.23. Daocieplenie sufitu (stropu)
Projektuje docieplenie sufitu (stropu) nad parteréda istniejcym stropie tj.
blacha trapezowa naig utozy¢ $cisle wetre mineralry gr. 15cm.
Do docieplenia stosowavetrne o wspotczynniku lambda min. 0,035 np. Rockwool
Toprock.

1.24. Umeblowanie pomieszcaeywieniowych
Umeblowaniu podlega pom nr 14 — pom. Termosow, pomb5 rozp. Cateringi,
Nr 16 Zmywalnia, nr 17 Rozdzielnia.



Specyfikacja mebli zaplecza cateringowego (ponmeésow, pom. przygotowania
positkdw, rozdzielnia, zmywalnia)

1. Meble wykonane ze stali nierdzewnej, niemagretg; szlifowanej na mokro.
2. Brak wstawek z tworzyw sztucznych ( gtgk stopki naek). Uchwyty drzwi i
szuflad wykonane ze stali, jako jednolity element

3. Stoly, zlewozmywaki, szafki, szafy i regaty wylkame § ze stali nierdzewnej
jako jedna, monolityczna konstrukcja spawana, agara, skgcana. Wszystkie
meble wykonane na stopkach regulowanych w zakre@®&mm do -4 mm
wyposaone w ochronny bolec ekwipotencjalny do pszgla przewodu
wyréwnujgcego

4. Blaty stotow, szafek wykonane g blachy o grubii min.0,8 mm (zalecana
gr. 1,2mm), przewidywana dodatkowa opcja wzmocaidatatow od spodu phyt
podwojnie laminowas o grubdci min.18 mm. Obrzee piyty z tylu ostorgte
profilem nierdzewnym z materiatu analogicznego dayp zabezpieczafe przed
przenikaniem wilgoci w gb ptyty.

5. Nogi stotow wykonanegsz profili kwadratowych o wym. 40x40 mm przy
grubgci minimalnej 1,2 mm. Prwit micdzy posadzk a dolr krawedzig
profilu, pétki, lub spodem mebla wynosi min.120 mm.

6. Drzwi wykonane $ z blachy o grub&i min. 0,8 mm w formie puszki
usztywnionej . Wyposane we wpuszczany uchwytézke) ABS.

7. Elementy konstrukcyjne regatldbw ze stali nierdzew wykonane $ z
ksztattownikbw o wym. 30x30 mm przy grmd 1,2 mm lub réwnowaych
innych gabarytow. Poétki regatow o wysako40 mm, wzmocnione przez zagie
do srodka na minimum 15 mm ,wzmocnione metalowymi paofi. Maksymalne
réownomierne obeaizenie potek powinno wynosimin 70 kg/m2. Regaly wykonane
na stopkach regulowanych w zakresie +20mm do -5mm.

8. Korpusy szaf, szafek wykonanezsblachy o grubii 0,8 - 1 mm, nogi szaf i
inne elementy konstrukcyjne z ksztattownikbw o wymO0x40 mm lub
rownowane. Pokki szaf wykonane z blachy o gr&dic0,8 - 1,0 mm, wysoki
40 mm, wzmocnione przez zatg dosrodka na minimum 15 mm i wzmocnione
profilami metalowymi.

9. Szuflady wykonanegsz blachy o grub&i min. 0,8 mm ,z prowadnicami
wykonanymi ze stali ocynkowanej , usligviajagcymi peten wysuw szuflady.
Prowadnicze trzy e#ciowe, kulkowe, ktdrych montai demonta z korpusu
szafki realizowany jest bezzycia narzdzi. Panel przedni szuflady wykonany z
dwoch warstw blachy. Maksymalne ofp@nie do 25 kg. Wyposane we
wpuszczany uchwyt §czke) ABS.

10. Blaty stotow ze zlewami wykonane z blachy abgéci min. 1,2 mm z
systemem wzmocnie

Komory zlewow wykonane ze stali nierdzewnej grididblachy min. 1,0 mm.
Wszystkie zlewy wypos@ane g§ w zalepiony otwor pod bategio srednicy min.
33 mm.



Szczego6towy opis mebli ze stali nierdzewnej, wypes& szatni, mebli
podstawowych itp. zostat ¢ty w dokumentacji projektowej — ZESTAWIENIE
WYPOSAZENIA:

Symbole wg Wspdlnego Stownika ZamowigCPV):
39141000-2 Meble i wypoganie kuchni
39141100-3 Regaly

39141200-4 Blaty

39141300-5 Szafy

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okétenia w Specyfikacji Technicznep zgodne z obowgzujgcymi normami

i wymaganiami ogolnymi.

1.4.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwcupowaniona
do kierowania robotami i do wygiowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamema.
1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczngldgza autorem Dokumentaciji
Projektowej.

1.4.3. Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez zamawiggo do dziatania, jako
Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru upamiany jest wydawé kierownikowi budowy lub
kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisero dziennika budowy lub robdt,
dotyczce: usungcia nieprawidtowéci lub zagraen, wykonania prob lub bada takze
wymagajcych odkrycia robot lub elementow zakrytych, orazepstawienia ekspertyz
dotyczcych prowadzonych robét i dowodbéw dopuszczeniatdsosvania w budownictwie
wyrobéw budowlanych oraz wdzenr technicznych.

1.4.4. Materiaty - wszelkie tworzywa niezliine do wykonania robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danegdzaju Robot budowlanych.

1.4.5. Deklaracja zgodndci z aprobat technicza — dokument potwierdzagy pozytywn
ocerg techniczig wyrobu stwierdzajca jego przydatn& do stosowania.

Aprobaty techniczne, z watkiem aprobat technicznych wyrobow stosowanych
w budownictwie obronnym, publikowaney sv ramach wtasnych wydawnictw jednostek
aprobugcych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnagbnymi przepisami
dokonano oceny zgodéw ze zharmonizowannorny europejsk wprowadzog do zbioru
Polskich Norm, z europejgkaprobai techniczp lub krajowg specyfikacy techniczi
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, uzgaprzez Komis} Europejsk za zgodn

z wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja — oznacza SPECYFIKACIJTECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zajczory do zamowienia oraz wszelkie zmiany
tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodRrlauzuh.

1.5 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jdkorobot oraz ich zgodsé z Dokumentagj
Projektovy, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InspektNadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy i robot
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymadministracyjnymi, oraz komplet




posiadanej dokumentacji remontowej wraz ze SPECHAERIEA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.5.2. Cala robocizna i wszystkie materialy musspetnid wymagania podane
w dokumentacji.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca jest zobowzany:

1. zapewni bezpieczéstwo na placu budowy i na zegire placu budowy oraz przeszkolenie
pracownikbw w zakresie BHP. Wykonawca musi¢ bw peni swiadomy zagreen
wystepujacych podczas realizacji robot.

2. Utrzymywa& bezpieczne warunki pracy.

3. Zgtost Inwestorowi rozpoagie robot.

4. Utrzymywa tymczasowdrodki zabezpieczage na placu budowy.

5. Zapewni wystarczajce srodki zapobiegajce uszkadzaniu drog.

1.5.4. Ochrondarodowiska w trakcie wykonywania robét
Wykonawca musi by w petni swiadomy wszystkich przepiséw dotygzch ochrony
srodowiska i zapewsiich przestrzeganie.

1.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca jest odpowiedzialny za  utrzymywanie odigolwiego  spretu
przeciwpaarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestriag przepisow
przeciwpaarowych.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Stosowanie materiatow trwale zagg@cychsrodowisku jest zabronione.

1.5.7. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej
Wykonaweca jest odpowiedzialny za zabezpieczenenterobot.

1.5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdow
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgoéia ustawowymi ograniczeniami obgenia na
0$ przy transporcie materiatow i spta do i z placu budowy.

1.5.9. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnianie wynhagazystkich przepiséw dotygzych
bezpieczastwa ze szczegdlnym uwzdhieniem zdrowia i bezpiecistwa zatrudnionych
pracownikow, 4cznie z zapewnieniem odpowiednich warunkow pracsanitarnych przez
caly czas trwania robot.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkiaterialy i sprety stosowane przy
realizacji zadania od daty przeja placu budowy do daty wystawienia protokotu
zakaczenia.

1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw
Wykonawca musi zriawszystkie wymagania ustaw i przepiséw procesu imaltego oraz
przestrzegaich w czasie wykonywania robot.

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogmmwe
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i ymtrgwanie ewentualnych objazdow
w trakcie prowadzenia robot.



1.5.13. Odbior techniczny

Wykonawca jest zobowtany do powiadomienia na $piie o dacie rozpoezia

i planowanej dacie zakozenia robot.

1.5.14. Projekt organizacji robot wraz z towarzgymi dokumentami

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji rob6t musi bylostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robot.

Ma on zapewrdi :

1. Organizagj wykonania robot i sposob prowadzenia robot;

2. Przeprowadzenie na budowie szkolenia BHP orawiadomienie pracownikow

0 grazacych zagraeniach i niebezpiecastwach;

3. Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot.

1.6 Materialy
1.6.1 Materiaty do wbudowania

Wykonawca zobowizany jest do zastosowania materiatbw zgodnie z ozmgcymi
normami i deklaracjami zgodéa z dokumentami odniesienia.

1.6.2 Przechowywanie i magazynowanie materiatow

Materiaty kedg magazynowane przez Wykonaww odpowiedni sposob przez caly czas
trwania rob6t, w celu zapobiegania ich zanieczysaitz oraz utrzymania ich jaka

i przydatndci do robat.

1.6.3 Materialy alternatywne

Jezeli jest to dozwolone przez Specyfikacpalery poinformowa Inspektora Nadzoru nie
paézniej niz dwa tygodnie przed zamierzonynmygiem takich materiatow, tak, aby mégt on
dokond ich wczeéniejszego zbadania.

1.6.4 Materialy z rozbiorki

- Materiaty z rozbiorki powinny by segregowane. Miejsce wywozu i sposOb segregacii
zostanie ustalony z Inwestorem.

- Inwestor przewiduje ponowne wbudowanie wskazarp@ez niego niektorych elementéw
z rozbiorki.

1.7 Sprat
1.7.1 Wykorzystywanie sprztu

Wykorzystywany sprg musi by odpowiedni dla zastosowania i nie regogarszajakaosci

i wykonania robot. Spet uzyty do wykonania zadania musidytrzymany w dobrym stanie

i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami i przepisami dogmzni jego
stosowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nagdzokopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakiekolwiek maszyny, amizenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
bezpieczastwa pracy zostarprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nj@aszczone
do pracy.

1.8 Transport
1.8.18rodki transportu (pojazdy)

Od Wykonawcy wymaga siwykorzystywania wystarczggej ilosci pojazdow, tak, aby
dotrzymany zostat termin zakozenia robot. Pojazdy mugzby¢ wystarczajce dla
zastosowania i nie wptywaujemnie na jak@& robot . Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy leda spetnid wymagania dotyege przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do



dopuszczalnych obgien na osie i innych parametrow technicznych. Wykoreveedzie
usuwa& na biegco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego
pojazdami na drogach publicznych. Wyksdodkéw transportowych oraz metod transportu
powinien by dostosowany do kategorii przezamych materiatéw, ich obfosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odleglotransportu.

1.9 Wykonanie robot

1.9.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robotatkowitej zgodnéci z warunkami
technicznymi, warunkami kontraktu i poleceniamigektora Nadzoru.

1.9.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzorgds wykonywane w czasie przez niego ckoaym. Jeeli
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty magst& zawieszone. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego wynikage kxda ponoszone przez Wykonagc

1.10 Kontrola jakosci robot
1.10.1 Program zapewniania jako
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobot.

1.10.2 Zasady kontroli jakoi robot
- Wykonawca zapewni dagt do prawidtowego system kontroli i jaiad robét.

1.10.3 Badania i pomiary
- Wszystkie nieztédne badania i pomiary ¢ta prowadzone zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.

1.10.4 Deklaracje zgodsa, swiadectwa jakeéci

- Do kazdej dostawy nowego rodzaju materiatdw na plac bydawusz by¢ dolgczone
odpowiednie deklaracje zgodim lub swiadectwa jakéci a ich pdwiadczone i opisane przez
kierownika budowy kopie mugzosta& przekazane Inspektorowi Nadzoru.

1.11 Dokumenty placu budowy

- Dziennik budowy (gdy zaistnieje koniecZhgrowadzenia) winien znajdowai¢ na terenie
budowy i by zabezpieczony przed zniszczeniem przez kierowhi@dowy. Wpisy winny
by¢ dokonywane systematycznie. Zawaéto sposéb prowadzenia okta rozporadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.sprawie dziennika budowy, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieyeggo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 zpdzmianami).

Inne dokumenty budowy:

- Swiadectwa odbioru rob6t, umowy ze stronami trzeci@porty i korespondencija.
Przechowywanie dokumentéw budowy:

- Dokumenty maj by¢ przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zaileezonym
miejscu.

1.12 Obmiar robot

1.12.1 Zasady obmiaru robét

Wykonawca przeprowadza obmiar robdét po womEgszym pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiarug swpisywane w ksgidze obmiaru i okrdaja
rzeczywisty zakres dokonanych robo6t zgodnie z fteja i Specyfikacjami Technicznymi.
Wyniki wyrazone g w jednostkach okéonych w Przedmiarze Robot.




1.12.2 Metody pomiaru

- Diugdsci i odlegtaci miedzy okrélonymi punktami § mierzone poziomo wzdaulinii
srodkowej.

- Objetosci ;3 obliczane w metrach sa@ennych jako diug& pomnaona przezsredni
przekroj.

W przypadku skomplikowanych przekrojow nglesporzdzi¢ pomocnicze szkice.

1.12.3 Uradzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia pomiarowe powinny By dostarczane przez Wykonawc
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla zadetmowania doktadrici mog by¢
wymaganie certyfikaty jal&i i legalizaciji.

1.12.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary musz mie¢ miejsce przed kicowym lub czsciowym przekazaniem odcinkow
rob6t lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystk@baty zanikajce musz zosta&
obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musast&g dokonane przed zakryciem
jakichkolwiek robat.

1.13 Odbidr robot

1.13.1 Rodzaje odbiorow robot

Odbidr czsci robot

1.13.2 Przejecie robo6t zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Tworzy kaicowg ocerg ilosci i jakosci wykonanych robot. Musi méemiejsce w czasie
pozwalajcym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowgkiegokolwiek opanienia

dla calgci zadania. Jest wprowadzane do dziennika budowyp labmiarow

z powiadamianiem Inspektora Nadzoru.

1.13.3 Przejmowanie odcinkow lub agci robot

Przejmowanie odcinkéw lub efi robdét jest dokonywane jako przejecienkowe. Polega
ono na okréleniu ilosci i jakosci wykonanych robat.

1.13.4 Dokumenty kacowego przegcia robot

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru robdykonawca jest zobowkany do
dostarczenia catej wymaganej dokumentacji pomoeficz

1.13.5 Wystawienigwiadectwa wypetnienia gwaranciji
Po przediaeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca potwiergzipgmie, ze rozliczenie
ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliezptatnagci zwigzanych z zamowieniem.

1.14 Podstawa ptatnéci

Podstaw s3 ceny jednostkowe z przedmiaru robot, wyliczoneepravykonawe przy
skladaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszgstizynndci, badania i wymagania
okreslone dla danej pozycji. Pozostate warunki ptatmavynikaja z umowy na wykonanie
robét, zawartej midzy Wykonawg a Inwestorem.

1.15 Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Plac budowy i zaplecze wykonawcy.

Do obowizkdéw Wykonawcy naley ogrodzenie terenu robét niebezpiecznych, oznakmva
stref zagraenia wobec pracownikdw i 0sGb postronnych, wyznaiezelrég dojazdowych,

ustanowienie planu robdét, przeprowadzenie ngdmpch szkolé BHP, poinformowanie

pracownikow i 0sGb postronnych o zaggaiach.

Na widocznym miejscu natg umiesci¢ tablicg informacyjry budowy i informagj BIOZ.




1.16 Przepisy zwazane ze specyfikag

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwceD2Q w sprawie warunkow
i trybu postpowania dotyczcego rozbiorek (Dz.U. 120/03, poz. 1131);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych;

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwceD2Q. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie ( PN) i liame (BN),
w tym w szczegolnici NORMY :

- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szergkiebudownictwie. ITB Warszawa 1974;
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wakunhbadania przy odbiorze;

- BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Ribjo

- Instrukcje ITB 63/67-stosowanie farb Polonit dalawania wetrz i elewacji budynku;

- PN- 75/B-10121 Okfadziny z ptyteékiennych ceramicznych szkliwionych;

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbaaxnymi i wodorozcigczalnymi
farbami emulsyjnymi;

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane, farhdakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych;

- BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzclvoogolnego stosowa,;

- BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogéimstpsowania;

- BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalawaewretrznych;

- BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe fgli

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte;

- PN-B-19701:1997 Cementy powszechneggtku;

- PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne.

Opracowat: mgr inz. Bogumit Skorupski
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