
 USZCZEGÓŁOWIENIE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kanalizacja sanitarna – Tuszyn Las etap III ( III-9/s )

Kanalizacja sanitarna:  ul. B. Prusa   S 46 – S 49  
                                                           S 46 – S 53 
Kanalizacja sanitarna :
– Rozbiórka nawierzchni ulicy, chodnika wraz z odtworzeniem do stanu początkowego.

Odtworzenie nawierzchni 2 warstwami tłucznia o gr. 15 cm ( tłuczeń 63-32 mm ) i 8 cm
(tłuczeń 32 -0 mm). Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca gr. 4 cm i ścieralna 4 cm.
Na odcinku od S53 – S 52  prowadzenia kanału w jezdni szerokość odtworzenia  50 cm  od skraju 
wykopu do krawężnika, pozostały odcinek  należy sfrezować na całej szerokości jezdni i położyć 
warstwę ścieralną z wymianą krawężnika po obu stronach. Dokonać wymiany płyt chodnikowych.
Odzysk materiałow: 80 % obrzeży trawnikowych 
                                 kostki typu POLBRUK całkowity odzysk materiału. 
                                 wjazdy betonowe wykonać ponownie z betonu C 1/20 gr 15 cm.                              
Wywóz ziemi z wykopów na odległość 4 km, całkowita wymiana gruntu-dowóz piasku.
Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych szalowanych, Przyjęto 20 % wykopów wykonanych 
ręcznie oraz 80 % mechanicznie.
Odwodnienie wykopów igłofiltrami i odwodnienie drenażowe z wykopu, określone przez Wykonawcę 
i rozliczane Dziennikiem Pompowania potwierdzonym przez Inspektora.
Wykonanie podsypki z pospółki 2 – 16 mm z rurą karbowaną z PCW 113 mm z filtrem syntetycznym.
Kanał sanitarny z rur PCW SN 8 (rury lite) o średnicy 200 mm długości L = 334,0 m.
Studzienki prefabrykowane o średnicy 1200 mm z betonu C 35/45 z wkładką PP/GPR-2 szt.
Studzienki typu TEGRA o średnicy 600 mm, 5 szt.
Odejścia boczne z rur PCW SN 8 o średnicy 160 mm o długości łącznej 184,5 m.,   łącznie 21 szt.
Próby wodne kanału
Inspekcja telewizyjna kanału
Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w ziemi na czas trwania robót.
Zasypanie wykopu ręcznie i mechanicznie dowiezionym piaskiem wraz z zagęszczeniem do przyjętych
wskaźników.
Zabezpieczenie wykopów: barierki ochronne, lampy ostrzegawcze, kładki.
Zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu.
Sprzęt:
– środki transportu i do urobku ziemi
żuraw samochodowy
sprzęt do rozbiórki i wykonania nawierzchni ulicy
agregat pompowy i pompy
elementy szalunkowe minimum na długość odcinka 
Warunki wykonania:
– Roboty ziemne wykonywać zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w Warunkach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych; tom I
Prace montażowo-instalacyjne wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w Warunkach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.


