USZCZEGOLOWIENIE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Pompownia P-I oraz przewod tloczny — Tuszyn Las etap IV (IV-1/t)

Pompownia P-I oraz przewod tloczny ul. Poddebina P-I- C2
ul. A. Mickiewicza C2 - S64

Pompownia P-I oraz przewod ttoczny:

Rozbidrka nawierzchni, wraz z odtworzeniem do stanu poczatkowego.

- Odtworzenie nawierzchni terenu na odcinku przebiegu trasy przewodu tlocznego od P-I ( Pompowni )
do C2 wraz z przewiertem ( L= 14,0 m ) w kierunku C3 uwzglednione zostalo w kosztorysie
kanalizacji grawitacyjnej biegnacej rownolegle w ul. Poddgbiny.

- Odtworzenie nawierzchni terenu na odcinku przebiegu trasy przewodu tlocznego od C2 (+ 14,0 m
przecisku) do S64 ( Pompowni ) uwzglednione zostato w kosztorysie kanalizacji grawitacyjnej
biegnacej rownolegle w ul. A. Mickiewicza.

Wywo6z ziemi z wykopow na odleglo$¢ 4 km, catkowita wymiana gruntu-dowoz piasku.

Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych szalowanych, Przyjeto 20 % wykopdéw wykonanych

recznie oraz 80 % mechanicznie.

Odwodnienie wykopéw uwzgledniono tak samo jak odtworzenie nawierzchni z identycznym podziatem

odcinkow okreslone przez Wykonawcg i rozliczane Dziennikiem Pompowania potwierdzonym przez

Inspektora

Wykonanie podsypki z pospotki 2 — 16 mm.

Kanat ttoczny z rur PE na ci$nienie 1,0 MPa o $renicy 110 mm SN 8 dtugosci L =416,5,0 m, w tym

388,0 m w "otwartym" wykopie i 28,5 m w rurach przeciskowych.

— Przewiert rurami stalowymi, facznie 28,5 m w 4 odcinkach.

Pompownia EPS — 1 kpl wraz z zasilaniem energetycznym.

Teren pompowni ogrodzony z siatki o wysokosci 1,80 na stupkach stalowych obsadzonych

w cokole. Rozstaw stupkow co 2,4 m.

Wrota o szerokosci 3,0 m z furtka szerokos$ci 1,0 m w ramach z katownika z pasem dolnym z blachy.

Teren pompowni utwardzony kruszywem zwirowym wraz z wjazdem od ul. Poddg¢biny.

Proby wodne szczelnos$ci przewodu ttocznego.

Inspekcja telewizyjna kanalu

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w ziemi na czas trwania robot.

Zasypanie wykopu recznie 1 mechanicznie dowiezionym piaskiem wraz z zaggszczeniem do przyjetych

wskaznikow.

Zabezpieczenie wykopow: barierki ochronne, lampy ostrzegawcze, kladki.

Zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu.

Sprzet:

— $rodki transportu i do urobku ziemi

zuraw samochodowy

sprzgt do rozbidrki 1 wykonania nawierzchni ulicy

agregat pompowy i pompy

elementy szalunkowe minimum na dlugo$¢ odcinka

Warunki wykonania:

— Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z warunkami og6lnymi zawartymi w Warunkach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano-Montazowych; tom I
Prace montazowo-instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rurociagéow z Tworzyw Sztucznych.



