
 USZCZEGÓŁOWIENIE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Pompownia P-I oraz przewód tłoczny – Tuszyn Las etap IV ( IV-1/t )

 Pompownia P-I oraz przewód tłoczny  ul. Poddębina           P-I –  C2
                                                               ul. A. Mickiewicza  C2 - S64 
                                                                        
Pompownia P-I oraz przewód tłoczny: 
Rozbiórka nawierzchni, wraz z odtworzeniem do stanu początkowego.
- Odtworzenie nawierzchni terenu na odcinku przebiegu trasy przewodu tłocznego od P-I ( Pompowni ) 

do C2 wraz z przewiertem ( L= 14,0 m ) w kierunku C3  uwzględnione zostało w kosztorysie 
kanalizacji grawitacyjnej biegnącej równolegle  w ul. Poddębiny.

- Odtworzenie nawierzchni terenu na odcinku przebiegu trasy przewodu tłocznego od C2 (+ 14,0 m 
przecisku) do S64 ( Pompowni ) uwzględnione zostało w kosztorysie kanalizacji grawitacyjnej 
biegnącej równolegle  w ul. A. Mickiewicza.

Wywóz ziemi z wykopów na odległość 4 km, całkowita wymiana gruntu-dowóz piasku.
Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych szalowanych, Przyjęto 20 % wykopów wykonanych 
ręcznie oraz 80 % mechanicznie.
Odwodnienie wykopów uwzględniono tak samo jak odtworzenie nawierzchni z identycznym podziałem 
odcinków określone przez Wykonawcę i rozliczane Dziennikiem Pompowania potwierdzonym przez 
Inspektora 
Wykonanie podsypki z pospółki 2 – 16 mm.
Kanał tłoczny z rur PE na ciśnienie 1,0 MPa o śrenicy 110 mm  SN 8 długości L = 416,5,0 m, w tym 
388,0 m  w "otwartym" wykopie i 28,5 m w rurach przeciskowych.
– Przewiert rurami stalowymi, łącznie 28,5 m w 4 odcinkach.
Pompownia EPS – 1 kpl wraz z zasilaniem energetycznym.
Teren pompowni ogrodzony z siatki o wysokości 1,80 na słupkach stalowych obsadzonych 
w cokole. Rozstaw słupków co 2,4 m.
Wrota o szerokości 3,0 m z furtką szerokości 1,0 m w ramach z kątownika z pasem dolnym z blachy.
Teren pompowni utwardzony kruszywem żwirowym wraz z wjazdem od ul. Poddębiny. 
Próby wodne szczelności przewodu tłocznego.
Inspekcja telewizyjna kanału
Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w ziemi na czas trwania robót.
Zasypanie wykopu ręcznie i mechanicznie dowiezionym piaskiem wraz z zagęszczeniem do przyjętych 
wskaźników.
Zabezpieczenie wykopów: barierki ochronne, lampy ostrzegawcze, kładki.
Zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu.
Sprzęt:
– środki transportu i do urobku ziemi
żuraw samochodowy
sprzęt do rozbiórki i wykonania nawierzchni ulicy
agregat pompowy i pompy
elementy szalunkowe minimum na długość odcinka 
Warunki wykonania:
– Roboty ziemne wykonywać zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w Warunkach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych; tom I
Prace montażowo-instalacyjne wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w Warunkach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.


