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OPRACOWANIE: Projekt budowlano — wykonawczy
kanalizacji sanitarnej z przylaczami
przepompowni $ciekow P-1 z przewodem tlocznym
oraz kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnig wod opadowych,
przepustem ,,A” pod droga krajowg Nr 1 i rowem odwadniajacym
w dzielnicy Tuszyn Las

& . ETAP IV
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91/2003 Sanitarna

Opracowany projekt jest zgodny z zawartq umowq i obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé i moze byé skierowana do realizacji.
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Niniejszy opis obejmuje calo$¢ IV — etapu budowy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tuszynie Lesie.

Zakres realizacji objety niniejszym
przetargiem i sposéb prowadzenia robot zostal
szczeg6lowo okreslony w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia (SIWZ) oraz w
,, Uszczegolowieniu wykonania i odbioru robot
budowlanych ”
zalaczonym do przedmiarow.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji sanitarnej z przylaczami,
przepompowni $ciekow P-1z przewodem tlocznym
oraz kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnig wod opadowych,
przepustem ,,A” pod droga krajowg Nr 1i rowem odwadniajacym
dla dzielnicy Tuszyn Las

ETAP IV

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa Nr 91/2003 zawarta w dniu 4.08.2003r pomigdzy Gming Tuszyn
a Zaktadem Projektowania ,,KOMA” Wilodzistaw Marciszewski na ,, Wykonanie
kompleksowej dokumentacji geodezyjnej, projektowej budowlano — wykonawczej
i kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do wszystkich
posesji i deszczowej wraz z przepompowniami w granicach administracyjnych
w dzielnicy Tuszyn Las”;

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- Warunki techniczne wydane przez Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji w Tuszynie;

- Program gospodarki Sciekowej miasta i gminy Tuszyn opracowany przez WIDUCH
HYDROLEMNA S.A., Kielce, luty 2002r.;

- Wskazania kierunkéw odwodnienia terenéw i ulic dzielnicy TUSZYN — LAS
opracowane przez Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Ochrony
Srodowiska HYDROLEMNA S.A., Kielce, listopad 2001r.

- Mapy sytuacyjno — wysokosciowe dla celow projektowych w skali 1:500;

- Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb wykonania kanalizacji sanitarnej
z przepompowniami oraz kanalizacji deszczowej dla dzielnicy Tuszyn — Las,
KOMA M.W., Styczen 2004r.;

- Wizja lokalna w terenie;

- Ustalenia z wlascicielami posesji przylegltych.

- Polskie Normy i literatura fachowa.

2. CEL ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania dokumentacji jest uporzadkowanie gospodarki Sciekowej oraz
odwodnienie ulic i teren6w na obszarze dzielnicy Tuszyn Las — ETAP IV.

Zakres projektu obejmuje budowg kanalizacji sanitarnej z przylaczami,
przepompowni $ciekéw P-1 z przewodem tlocznym oraz kanalizacji deszczowej wraz
z oczyszczalnia woéd opadowych, przepustem ,,A” pod droga krajowa Nr 1 i rowami
odwadniajgcymi dla dzielnicy Tuszyn Las — ETAP IV.

Zakresem niniejszego projektu objeto nastgpujace ulice : Poddgbina (odc. al. Jana
Pawta II — Pabianicka), al. Jana Pawta II (odc. Poddgbina — Stowackiego), Wyspanskiego
(czgsciowo), Mickiewicza (czgsciowo), Sienkiewicza (czgsciowo), Prusa (czgsciowo),
Piekna, Antonéwka, Kopernika (czgsciowo), Weczasowa (czgsciowo).



Projektowany réw zlokalizowany jest na terenie lasu nalezacego do Regionalnej
Dyrekcji Laséw Panstwowych w £odzi, Nadlesnictwo Kolumna.

Przepust deszczowy ,,A” $800 zostat zaprojektowany pod droga krajowa Nr 1 bedaca
we wiadaniu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, Oddziat w f.odzi.

Zakres niniejszego projektu zostal przedstawiony w czgsci rysunkowej (Rys. I — XI).

Niniejsze opracowanie stanowi ETAP IV, budowy kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej w dzielnicy Tuszyn — Las. Na calo$¢ przedsigwzigcia skiadajg si¢ ETAP I, II, III
iIV.

3. STAN ISTNIEJACY

) é L 2

Na przedmiotowym terenie wystgpuje w przewazajacej wigkszosci budownictwo
niskie - willowe. Ulice objete opracowanie posiadajg w wigkszo$ci nawierzchnie asfaltows.
Ze wzgledu na duze zaggszczenie uzbrojenia podziemnego kanaly sanitarne oraz
deszczowe zlokalizowano w przewazajacej czg¢sci w pasie jezdni.
Przedmiotowe ulice posiadaja nastgpujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami;
- sie¢ gazowa wraz z przylaczami;
- projektowana kanalizacja deszczowa wraz z przytaczami.
- kable telefoniczne oraz elektryczne;
- linia elektryczna napowietrzna;
- linia telefoniczna napowietrzna;
Miejsca skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z ww. uzbrojeniem rozwigzano na profilach
dokumentacji.
Sposob zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia przedstawiono na zalaczonych do
dokumentacji rysunkach szczegdtowych.

Teren, objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw oraz nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak zgodnie
z opinia Wojewodzkiego Oddziatu Stuzby Ochrony Zabytkéw w Lodzi podczas prac
budowlanych nalezy zapewnié¢ nadzor archeologiczny.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
4.1. Kanalizacja sanitarna wraz z przylgczami

Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w nastgpujgcych ulicach: Poddgbina (odc. al. Jana Pawla Il — Pabianicka), al. Jana Pawla II
(odc. Poddgbina — Slowackiego), Wyspanskiego (czgsciowo), Mickiewicza (czeéciowo),
Sienkiewicza (czg$ciowo), Prusa (czgsciowo), Pigkna, Antonéwka, Kopernika (czeiciowo),
Wczasowa (czesciowo).

Zakres szczegblowy w czgsci rysunkowej opracowania.

Scieki sptyng ukiadem kanatéw do pompowni P-I, ktora ttoczyé bedzie $cieki do
kanalu grawitacyjnego w ul. Mickiewicza (ujgtego w ETAPIE III). Ostatecznie $cieki
uktadem kanalizacji wybudowanej w ramach ETAPU 1, 1I i III oraz istniejacej kanalizacji
trafia do oczyszczalni $ciekéw w Tuszynie.

Kanaly sanitarne zaprojektowano z rur ¢ 200 PVC ,,S”.

Uzbrojenie kanatéw sanitarnych stanowig studnie ¢1200 mm z betonu B45 taczone na
uszczelki gumowe (np. EKOL-UNICON) oraz studzienki z tworzywa typu TEGRA
$600 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie innych wyrobéw o rownorzednych materiatow.

Do podtaczenia posesji zaprojektowano kanaty 200/160 PVC ,,S”.

Przylacza nalezy wykona¢ z rur ¢$160 PVC ,,S”. Na przylaczach, na terenie posesji,
zaprojektowano studzienki rewizyjne ¢315 z tworzywa.
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Calkowita dlugos¢ kanalow sanitarnych wynosi L =4 202,0 m
Liczba przylaczy sanitarnych — 176 szt.

4.2. Pompownia P-I wraz z przewodem tlocznym

POMPOWNIA P-II

Pompownia P-II zostata zlokalizowana u zbiegu ulic Wyspanskiego i Poddebiny. Do
pompowni, splywa¢ beda grawitacyjnie $cieki z czes$ci dzielnicy Tuszyn Las objetej
ETAPEM 1V realizacji sieci kanalizacyjne;.

Nastgpnie pompownia ctloczy¢ bedzie Scieki przewodem  zlokalizowanym
w ul. Podd¢bina i Adama Mickiewicza do studni rozpr¢znej ¢1200mm w ul. Adama
Mickiewicza (uj¢tej w ramach ETAPU III).

Pompowni¢ wykona¢ z krggéw betonowych (B45) — np. EKOL-UNIKON.

Dopuszcza si¢ stosowanie rownorze¢dnych materiatow.

Dane techniczne pompowni P-I:
- $rednica wew. pompowni - ¢ 1,5 m
- $rednice pionow — 2x$80 mm
- na pionach zamontowac zawory zwrotne oraz odcinajace $80 mm.

Zaprojektowano pompy zatapialne wyposazone w wirnik typu Vortex o swobodnym
przelocie ¢80 mm. Pompy zawieszone na kolanie sprzegajacyni.
Charakterystyka pomp (1 pracujaca + 1 rezerwowa — pracujace naprzemiennie)

- Q=8,0Vs
- H = 14,0 m H,O
- P =4,0kW

Sterowanie praca pomp odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca wlacznika pltywakowego
w zalezno$ci od doplywu Sciekow.

Posadownienie, montaz oraz rozruch pompowni nalezy przeprowadzié
wg wytycznych Producenta.

Na wypadek przerw w doptywie energii nalezy zamontowaé gniazdo wtykowe do
podiaczenia agregatu pradotworczego.

PRZEWOD TLOCZNY W UL. PODDEBINA 1 UL. ADAMA MICKIEWICZA

Przewéd tloczny w ul. Poddgbina i ul. Adama Mickiewicza transportowat bedzie
scieki na odcinku od pompowni P-I do studni rozpreznej w ul. Adama Mickiewicza.

Zaprojektowano przewdd ¢110 PVC, PN6, o dtugosci L = 417,5 m.
4.3. Kanalizacja deszczowa

Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi
w nastgpujacych ulicach: Poddgbina (odc. Stanistawa Wyspainskiego — ul. Pigkna),
Wyspanskiego (czg$ciowo), Mickiewicza (czgsciowo), Sienkiewicza (czesciowo), Prusa
(czgsciowo).

Zakres szczegblowy w czgsci rysunkowej opracowania.

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody deszczowe
z przedmiotowego terenu do oczyszczalni wod deszczowych zlokalizowanej u zbiegu ul.



Poddgbina i Stanistawa Wyspianskiego. Po oczyszczeniu wody splyna do przepustu ,,A”
$800 mm pod droga krajowa Nr 1 a nastgpnie rowem na terenie Laséw Panstwowych
w kierunku rzeki Wolbérki.

Kanaly deszczowe zaprojektowano z rur PVC ,,S” o srednicach ¢ 250, 315,400, 500,
630 oraz rur zelbetowych $800 mm. :

Uzbrojenie kanaléw deszczowych stanowig studnie ¢1200, ¢1500, ¢2000
oraz $2500 mm z betonu B45 taczone na uszczelki gumowe (np. EKOL-UNICON)

Dopuszcza si¢ stosowanie innych wyrobéw o réwnorzednych materiatéw.

Przykanaliki do podiaczenia wpustéw ulicznych z rur $200 PVC ,,S”.

Wpusty uliczne betonowe 500 mm, zasyfonowane z osadnikiem. Gleboko$¢ osadnjka
— 1,0 m.

Calkowita dlugos$¢ kanaléw deszczowych wynosi L =1 437,0 m

Whpusty uliczne — 44 szt.

4.4. Oczyszczalnia wod deszczowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie warunkdw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego wody opadowe
przed wprowadzeniem do wéd powierzchniowych lub do ziemi powinny podlegac
oczyszczeniu pod katem usunigcia zawiesin i substancji ropopochodnych.

W zwigzku z powyzszym przed wprowadzeniem wéd deszczowych do rowu
otwartego zaprojektowano oczyszczalni¢ wod opadowych skladajaca sie z osadnika piasku
oraz separatora.

Przyjeto osadnik piasku o S$rednicy ¢2,0 m wykonany z betonu B45
(EKOL- UNICON). Pojemnos¢ osadnika - V=5,0 m*

Separator lamelowy PSW LAMELA ,,S”, typ 60/600S (EKOL-UNICON). Srednica
separatora - $2,0 m, Qax = 600 1/s.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych urzadzen o réwnorzednych parametrach, po
wezesniejszej konsultacji z projektantem.

4.5. Przepust ,A” $800 mm oraz réw odplywowy w kierunku rz. Wolbérki
PRZEPUST ..A” ¢800 POD DROGA KRAJOWA NR 1

. Aby zapewni¢ cigglo$¢ ruchu na drodze krajowej Nr 1 oraz nie naruszaé jej nawierzchni
zaprojektowano przejscie metodg przewiertu z rur typu HOBAS Dz. 924 x 29 mm.
Dopuszcza si¢ zastosowanie kazdej innej metody réwnowaznej, spelniajacej wymogi
techniczne projektu. Zastosowanie innej metody powinno byé poprzedzone obliczeniami
wytrzymato$ciowymi i uzgodnione z projektantem.

Parametry przewiertu:

- $rednica zewngtrzna rury przewiertowe;j -924 x 29 mm
- dlugos¢ przewiertu -40,0 m

Przewiert powinien byé¢ wykonany przez firm¢ specjalizujaca si¢ w tego rodzaju
pracach.

Skarpy oraz rura przewiertowa na wlocie i wylocie przepustu powinny by¢
uksztattowane pod katem 35° w stosunku do poziomu.

Wilot i wylot do przepustu nalezy zabezpieczy¢ kratami z pretow $10 mm,
o przeswicie 15 x15 cm.

Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela ~GDDKIA,

Odzdzial w Lodzi oraz gestoréw sieci krzyzujacych si¢ z projektowanym przewiertem.
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ROW ODPLYWOWY W KIERUNKU RZ. WOLBORKI

W celu odprowadzenia wo6d opadowych w kierunku rz. Wolbérki konieczna jest
modernizacja istniejacego rowu na dtugoéci L = 446,0 m.

Dno oraz boki rowu odwadniajacego na catej dlugosci nalezy umocnié darning. Na
odcinku L = 15,0 m za przepustem dno oraz skarpy rowu nalezy umocni¢ dodatkowo ptytami
betonowymi.

Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji
Las6w Panstwowych w Lodzi. ‘

Zgodnie w wymogami Wojewodzkiego Zarzadu Meloracji i Urzadzen Wodnych w Y.odzi
w czgdei kosztowej opracowania uwzgledniono udroznienie istniejacego rowu az do rzeki
Wolbérki ( 560,0 m).

Pozostale szczegoly w czgsci rysunkowej opracowania.

5. ZALOZENIA REALIZACYJN E

S.1.Realizacja inwestycji —prace przygotowawcze

e dokona¢ czynnos$ci zwigzanych z zajeciem terenu

e przekaza¢ wykonawcy plac budowy

e zabezpieczy¢ organizacje ruchu kolowego na czas budowy kanahu,
z uwzglednieniem dojazdu pojazdéw uprzywilejowanych — projekt organizacji
ruchu jest tematem odrebnego opracowania.

e wytyczy¢ os projektowanego kanatu

UWAGA: Na trzy dni przed planowanym rozpoczgciem roboét ziemnych nalezy
sprawdzi¢ aktualno$¢ wymienionego uzbrojenia w pasie robét u gestorow infrastruktury
technicznej.

5.2.Pas robot

Szeroko$¢ pasa robot uzalezniona jest od  warunkéw terenowych, po ktérych
przebiega trasa projektowanych kanaléw sanitarnych oraz przewodéw tlocznych.

Pas rob6t powinien uwzglednia¢ szeroko$é wykopow, pasy bezpieczenstwa wzdluz
wykopu (2 x 1,0 m), oraz droge montazowa (min 3,0 m).

Na czas prowadzenia robdt winien by¢ zapewniony dojazd pojazdom
uprzywilejowanym.

5.3.Metody wykonywania podstawowych robét

5.3.1.Roboty ziemne

Projektowane kanaly sanitarne oraz przewody tloczne na calej diugosci wykonane
beda w wykopie waskoprzestrzennym o umocnionych $cianach, wykonanym mechanicznie.
Szerokos$é wykopu uzalezniona jest od $rednicy przewodu:

- $160PVC ,S”- 0,90 m

- $200 PVC ,S”- 1,00 m

- $250-315PVC,,S”- 1,10 m
- ¢400 PVC ,S”-1,25m

- ¢500PVC,S”- 1,40 m

- ¢$630 PVC ,,S”-1,55m

- ¢800 zelbet — 1,90 m



W miejscach skrzyzowania Z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykop
prowadzi¢ recznie z odeskowaniem $cian wykopu. Na czas budowy musi by¢ zachowany
dojazd pojazdow uprzywilejowanych.

Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopoéw prowadzi¢ nalezy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, takze przepisami BHP. Powyzsze prace prowadzi¢ nalezy
zgodnie Z PN-83/8836-02. '

5.3.2.Roboty montazowe -

Roboty montazowe 'wykonywane muszg by¢ w warunkach gruntu suchego.’

Przed przystapieniem do ulozenia rur i ich montazu dno wykopu nalezy dokladnie
wyprofilowac zgodnie z projektem. Kielich ukladanej rury nalezy zabezpieczy¢ przed
dostaniem si¢ piasku do wngtrza kielicha. Utozony odcinek kanatu wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury.

e Rury PVC uklada¢ na podtozu zaggszczonego piasku o minimalnej wysokosci 10 cm.
W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o glgbokosci
10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury w kielich rury. Do wykonania
podsypki (0,1m) oraz obsypki ($rednica rury -+ 0,3m) nalezy uzy¢ piasku
przywiezionego na plac budowy. Piasek powinien speiniac parametry okreslone
w PN-74/B-02480.

e Rury zelbetowe typu WIPRO uklada¢ mozna bezposrednio na gruncie rodzimym
(piasek) z poglebieniem wykopu W strefie potaczen kielichowych. Do wykonania
obsypki ($rednica rury + 0,3m) mozna uzywac gruntu rodzimego (piasek drobny,
éredni). Piasek uzyty do wykonania obsypki ochronnej nie moze zawiera¢ kamieni,
gruzu i zanieczyszczen.

Obsypke wykonac recznie, przestrzegac zasad podanych w Instrukcji projektowania i
odbioru instalacji i rurociqgow polichlorku winylu- PVC , S” produkcji ZT. , Gamrat”
Jaslo” celem osiagnigcia wskaznika zageszczenia obsypki 92 — 93%.

5.3.3. Proba szczelnodci i ptukanie kanatow

Proby szczelno$ci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej nalezy wykonac zgodnie
z norma PN — 92/B-10735 pkt.6.

Przewody tloczne, przed zasypaniem ziemig, nalezy podda¢ probie szczelnosel pod
ciénieniem 0,6 MPa.

Badany odcinek powinien by¢ zabezpieczony na konicdwkach blokami oporowymi.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ wg wytycznych obowiazujacej normy PN-81/B-
10725 ,,Wodociagi - Przewody zewngetrzne, wymagania i badania przy odbiorze”.

Po wykonaniu proby szezelnodci kanaly sanitarne 1 przewody tloczne nalezy
dwukrotnie przeptukac.

Pobér wody do prob szcezelnoscl oraz plukania przewidziano z istniejacego wodociagu
nadstawki na hydranty wg wezesniejszych uzgodnien ze ZWiK w Tuszynie.

5.3.4.7Zasypka wykopow

Po wykonaniu obsypki ochronnej z piasku nalezy przystapi¢ do zasypywania
wykopow.

Do zasypania wykopoéw mozna uzywaé gruntu rodzimego pod warunkiem ze jest to
piasek bez kamieni, gruzow i zanieczyszczen. W przeciwnym wypadku grunt nalezy

wymieni¢. Wymieniony piasek powinien spetniac wymagania zgodnie z PN-74/B-02480
Zasypke nalezy wykonywac mechanicznie przestrzegajac zasad zwigzanych
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z zageszczeniem poszczegOlnych warstw zgodnie z BN-83/8836-02 pkt.2.12.2.
Wskaznik zaggszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz:
- 1,00 —dla jezdni o nawierzchni bitumicznej
- 0,97 —dla chodnikéw i jezdni ziemnych
- 0,95 — dla paséw zieleni
Po zakonczeniu robét montazowych naw1erzchmq nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego. W przypadku naruszenie nawierzchni jezdni nalezy ja odtworzyc
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepiséw BHP oraz normy
BN-83/8836-02.

2

5.4. Warunki gruntowo > wedne oraz odwodnienie wykopéw >

Podtoze gruntowe zbudowane jest z utwordéw piaszczystych, (piaski drobno- i $rednio
ziarniste w stanie $rednio zaggszczonym, wilgotne lub mokre). Sporadycznie pod warstwa
piaskoéw wystepuja gliny twardoplastyczne wilgotne.

Projektowane obiekty zaliczane sg do I kategorii geotechniczne;j.

Doktadne oméwienie warunkéw gruntowo - wodnych oraz sposobu odwodnienia
wykopow jest przedmiotem odrgbnych opracowan.

5.5. Wytyczne realizacji - odbior konicowy kanalu

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
1 odbioru Robo6t budowlano — montazowych — Cze¢$¢ Instalacje Sanitarne.

Podczas prac budowlanych w pasie drogowym nalezy bezwzglednie zapewnié
przejazd pojazdom uprzywilejowanym.

Wykopy musza by¢ zabezpieczone zarébwno zaporami ustawionymi na terenie wzdhiz
wykopu, jak i poprzez odpowiednie oswietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze.

Odbidr koncowy kanatléw winien spetni¢ wymogi normy PN-92/B-10735

Opracowat :
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami, przepompowni Sciekow
P-1 z przewodem tlocznym oraz kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnia wod
opadowych, przepustem ,,A” i rowami odwadniajgcymi w dzielnicy Tuszyn Las
- ETAP IV

Lokalizacja: Tuszyn Las .

Inwestor: Gmina Tuszyn

Kierownik budowy :

Podstawa prawna.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. z dnia 10. 04. 1972 r.).

Warunki wstepne.

1) Przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych, przy obstudze i konserwacji
budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych
materialdw budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wylacznie
pracownik, ktory:

posiada kwalifikacje przewidziane odr¢gbnymi przepisami dla danego stanowiska,
uzyskal orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

2) Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz Jezeli
roboty okreslone wyzej sq wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie opisanego wyzej zabezpieczenia, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne
zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem.

Zagospodarowanie placu budowy.

1) Ogrodzenie.
Ogrodzenie placu budowy winno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo
zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia min. 1,50 m.

2) Drogi dojazdowe.

Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchni¢ i oznakowanie zgodne z
przepisami o ruchu na drogach publicznych. Zamknigty, w zwigzku z wykonywanymi
robotami przejazd dla pojazdéw nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu na
drogach publicznych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materialéw, sprzetu lub innych
przedmiotow.

3) Strefe¢ niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje Zzrodto zagrozenia,
np. z powodu mozliwosci spadania z goéry przedmiotéw lub materialow, nalezy
oznakowa¢ 1 ogrodzi¢ porgczami badz zabezpieczyé daszkami ochronnymi. Strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac
przedmioty lub materiaty -jednak nie mniej niz 6 m.



Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od
terenu i ze spadkiem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno
by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadajace przedmioty.

4) Skladowiska materialdbw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢
wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunigcia
lub rozsunigcia si¢ skladowanych materiatow i elementow. :
Opieranie skladowanych materialéw i elementéw o ploty, stupy linii napownetrznych
budynki wznoszone lub tymcZzasowe jest zabronione.

Przy skladowaniu materialow odleglos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan, 1,50 m - od zewng¢trznej gtowki szyny
kolejowej, 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do poziomu. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatléw

Stosy materialéw workowanych powinny by¢ ukladane krzyzowo i nie przekraczac
10 warstw.

5) Doprowadzenie energii elektryczne i wody,

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny byé w czasie
wykonywania robot budowlanych os$wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.
Gdy swiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku 1 w nocy nalezy zapewnié
dostateczne oswietlenie sztuczne.

Punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy odczytanie tablic
1 znakow ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na placu budowy.

Stupy z punktami Swietlnymi na drogach znajdujacych si¢ na placu budowy powinny
by¢ rozmieszczone wzdhuz drog, na ich skrzyzowaniach i rozgalezieniach.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Prace zwigzane z podligczeniem, badaniem, konserwacjq i naprawg urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skladowisk materialow i elementow
budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami energetycznymi lub w odleglosci blizszej (liczac w poziomie ) od skrajnych
przewodow niz :

. 2,0 m - dla linii NN

. 5,0 m-dla linii WN do 15kV

. 10,0 m-dla linii WN do 30 kV

. 15,0 m-dla linii WN powyzej 30 kV

Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy
powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem dla osob niepowolanych. Skrzynki te
powinny by¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby odlegto$¢ od urzadzen
zasilanych byta jak najkrétsza i nie wigksza niz 50,0 m.

Wodg do picia i celow higieniczno - sanitarnych nalezy dostarcza¢ w ilosciach nie
mniejszych niz 20 Litréw na dzien na jednego zatrudnionego.

Na budowie, ktorej czas trwania nie przekracza jednego roku, nalezy urzadzi¢ dla
pracownikéw wydzielone pomieszczenie na jadalni¢ i szatni¢ oraz pomieszgczenia do
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gotowania napojow, suszarni¢ odziezy, umywalnig¢ i ustepy.

Na budowach wieloletnich nalezy urzadzi¢ dla pracownikéw szatnie na odziez
czysta i brudna, jadalnig¢, susz. Na budowach wieloletnich nalezy urzadzi¢ dla
pracownikow szatni¢ na odziez czysta i brudna, jadalnig, suszarni¢ odziezy,
umywalnie, natryski, pomieszczenie do gotowania napojéw, kabiny higieny
osobistej dla kobiet 1 ustgpy.

Na kazdych 7 pracownikow najliczniejszej zmiany powinno w umywalni przypadad
co najmniej jedno stanowisko do mycia.

Pomieszczenie na jadalni¢ nalezy wyposazy¢ w stoly i taborety, a pomieszczenia na
szatnie w szafki ubraniowe wentylowane i taborety - w liczbie odpowiadajace]
wielkosci zatrudnienia.

Powierzchnia uzytkowa szatni odziezy czystej powinna wynosi¢ 0,65 m ,a szatni
odziezy brudnej - 0,50 m? na jednego pracownika. Szatnia odziezy czystej i szatnia
odziezy brudnej powinny miesci¢ si¢ w wyodrgbnionych pomieszczeniach.
Powierzchnia jadalni nie moze wynosi¢ mniej niz 0,70 m’ na jednego pracownika
najliczniejszej zmiany.

8. Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzadzenia.

1) Maszyny, urzadzenia i sprz¢t, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

2) Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie
jak dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie 1 temperaturg, uwidocznione przez trwaty
1 wyrazny napis.

Przecigzanie sprzetu zmechanizowanego oraz sprzetu pomocniczego ponad
dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione, z wyjatkiem przecigzen
dokonywanych w czasie badan 1 prob.

3) Wciggarka rgczna powinna by¢é wyposazona w korbg bezpieczenstwa  lub
w inne urzadzenie spelniajace warunki korby bezpieczenstwa.

Podnoszenie cigzarow przekraczajacych maksymalny udzwig weciggarki jest
zabronione.

4) Urzadzenia pomocnicze stosowane przy przeladunkach na placu budowy
i w magazynach powinny by¢ bezpieczne dla obstugi i niezawodne w uzyciu.
Stosowane na budowie wozki reczne i1 taczki powinny posiada¢ konstrukcje
zapewniajaca jak najwigksza statecznos$¢ przy pelnym zatadunku, moznosé tatwego
zatadowania i1 roztadowania oraz jak najmniejszy opor jazdy.

Na wdzku nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego no$nosc.

Fadunek powinien by¢ na wozku lub taczce ulozony w taki sposéb, aby w czasie
przewozu nie mogt spas¢, rozsypac sig, przewroci¢ lub wylaé.

fF.adunek powinien by¢ tak rozmieszczony na woézku, aby nie przestanial pola
widzenia osobie obstugujacej wozek.

Przenosniki taSmowe stale powinny by¢ wyposazone w wytaczniki bezpieczenstwa
umieszczone w latwo dostgpnych 1 dobrze oswietlonych miejscach w odstgpach nie
wigkszych niz 25 m, jezeli nie posiadajg wylacznikow linkowych.

Kat pochylenia i dopuszczalna szybko$¢ tasmy powinny by¢ dostosowane do rodzaju
tadunku.

Czgsci ruchome 1 wirujace przenosnikOw znajdujace si¢ w zasiggu pracy
zatrudnionych powinny by¢ zabezpieczone oslonami, a zlacza koncow tasmy



gumowej przenosnikdw powinny by¢ obustronnie gtadkie.

Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcja
producenta. Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych
normom i warunkom i technicznym. Narzg¢dzia takie nalezy niezwlocznie wycofac
z uzytku. Narze¢dzia do pracy udarowej (mlotki, przecinaki, przebijaki) nie moga mie¢:

« uszkodzonych zakonczen roboczych,

* rozklep6w i ostrych krawgdzi w miejscu trzymania ich reka,
« peknieé, zadr itp., ‘

« krétszych rgkojesci niz 0,15 m.

Narzedzia rgczne o napgdzie elekirycznym nalezy co najmnie) raz na 10 dni
kontrolowac, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich
sprawnosci technicznej t zabezpieczen przed porazeniem pradem. Wyniki kontroli
powinny by¢ notowane i przechowywane u kierownika budowy.

9. Roboty ziemne i zabezpieczenie wykopow na czas budowy.

1) Podczas prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej centralnego ogrzewania itp.
nalezy okresli¢c bezpieczng odlegltosé ( w poziomie i w pionie ) w jakiej mogg by¢é
wykonywane te roboty 1 zapewni¢ nad nimi nalezyty fachowy nadzdr techniczny.
Odleglos¢ t¢ okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wlasciwymi
jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.

2) W przypadku odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacji, nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

3) Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwoérkach i innych miejscach
dostepnych dla os6b nie zatrudnionych przy robotach, nalezy wokél wykopow
ustawi¢ porgcze ochronne izaopatrzy¢ je w napis : ,, o0sobom postronnym wstep
wzbroniony ", a w nocy w czerwone $wiatla ostrzegawcze.

Porgcze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad teren i ustawione
w odlegltosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

W  sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przekry¢ balami.

Przejscie dla pieszych powinno mie¢ przy ruchu jednokierunkowym szerokos$é¢ nie
mniejszg niz 0,75 m, a przy ruchu dwukierunkowym nie mniejsza niz 1,2 m.

Pomosty robocze wykonane z desek lub baii powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

4) Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozpartych powinny by¢ speinione
nast¢pujace warunki gorne krawedzie bali przysciennych powinny siggaé na
wysoko$¢ co najmniej 0,15 m ponad teren.

Wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest
ruch przy nim lub gdy wykop znajduje si¢ w zasig¢gu pracy zurawia.

Stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed
kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu.

Rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie zachodzilo samoczynne
wypadanie.



Poglebienie wykopdéw wigcej niz 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostatych
0 0,3 m moze odbywac si¢ po odeskowaniu scian.

W kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowaé si¢ w czesci wykopu
odeskowanego,

w razie konieczno$ci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy
zbudowad¢ pomost.

5) Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione)
moga by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie
jest obciazony’w pasie o szerokosci rownej lub wigkszej od szerokosci wykopuja
wykop wykonuje sig¢ :

e w skatlach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym
- do glebokosci 2,0 m,
e w pozostalych gruntach - do glgbokosci 1,0 m.

6) Przy zabezpieczeniu $cian wykopdéw do glebokosci nie przekraczajacej 4 m,
w razie gdy w bezposrednim sasiedztwie wykupu nie przewiduje si¢ wstgpienia
obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany
material, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robot nie
stawiajq ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac:

- bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm kl. III/IV lub elementy
profilowane z blach stalowych o wytrzymalosci odpowiadajacej balom drewnianym,

- bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm kl. III/IV,

- bale drewniane podzastrzatowe o grubosci co najmniej 100 mm kl. ITII/1V,

- okraglaki o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory
stalowe,

- zastrzaly do zabezpieczenia podpartych scian wykopu, wykonane z okraglakow
o srednicy wynoszgcej w ciefniszym koncu co najmniej 20 cm.

Rozstaw  podparcia lub rozparcia $cian wykopow, o ktorych mowa
wyzej powinien wynosic:

e w ukladzie pionowym do 1,0 m,

e w uktadzie poziomym do 1,5 m.

W razie glgbienia wykopoéw w warunkach nie okreslonych w ust. 1 sposdb podparcia
lub rozparcia $cian wykopdw powinien by¢ podany w dokumentacji techniczne;j.

7) Przy wykonywaniu wykopoéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni

wykonywac¢ ich obudowg wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu.

8) Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu nalezy

wykonac bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow.

Odleglos¢ migdzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz postugiwanie si¢
urzgdzeniami stuzacymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikéw jest
zabronione.

9) Przy zasypywaniu obudowanych wykopdéw deskowanie nalezy usuwac stopniowo,

poczynajgc od dna wykopu, w miarg¢ jego zasypywania.

10) Deskowanie = mozna  usuna¢  jednorazowo z  wykopow  wykonanych:
w gruntach spoistych - nie wigcej niz na 0,5 m,

w pozostatych gruntach - nie wigcej niz na 0,3 m.

11) Wykonywanie prac w studni przez pojedynczego pracownika dozwolone jest po
wyposazeniu go w sprze¢t ochronny i dodatkowym ubezpieczeniu przez innego
pracownika znajdujacego si¢ na zewnatrz studni.

W razie wydobywania z dna studni urobku pracownicy po zaladowaniu



pojemnika powinni schronié¢ si¢ w wydzielonym miejscu, zabezpieczajacym ich
przed ewentualnym upadkiem pojemnika badz urobku.

12) Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng.

13) Przy wykonywaniu rob6t ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odleglosci co
najmniej 0,60 m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

14) Przy pracach koparka przedsigbierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sig
nawisow.

15) Przebywanie oséb pomigdzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju, jest
zabronione.

10. Ochrona osobista pracownikow.

1) Pracownik przystgpujacy do  pracy powinien posiada¢  odziez robocza
i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

2) Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem, upadki
z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracj¢ lub inne
szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca powinni by¢
zaopatrzeni w sprze¢t ochrony osobiste;.

3) Sprzg¢t ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje
okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

11. Pierwsza pomoc.

1) Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
zatrudnionych w tym zakresie pracownikow.

2) Jezeli roboty sa wykonywane w odleglosci wigkszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka.

3) Jezeli w razie wypadku publiczne Srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg
zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno
dostarczy¢ dostgpne mu $rodki lokomocji.

4) Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy 1 numery telefonow :

najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej,
posterunku Policji,

najblizszego punktu telefonicznego.

Adresy i numery telefonéw alarmowych powinny by¢ znane kazdemu
pracownikowi nadzoru technicznego.

Opracowat:




