PPHU "FAZI" 95-070 Aleksandrow todzki
ul. Wojska Polskiego 165
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Tuszyn, ul Stodolnia

na - roboty drogowe PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. Razem
Przebudowa ulicy Stodolnianej w Tuszynie - roboty drogowe
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
(488+65)*0.001 km 0.55
RAZEM 0.55
2/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $érednicy 10-15 cm szt.
d.1/0101-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
3/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1/0101-02
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1/0101-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1/0101-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy ponad 75 cm szt.
d.1/0101-07 Krotno$¢ = 2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-01
8*0.07+16*0.20+1*0.24+2*0.30+2*2*0.77 mp 7.68
RAZEM 7.68
8 KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-02
8*0.05+16*0.07+1*0.17+2*0.18+2*2*0.8 mp 5.25
RAZEM 5.25
9/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1{0107-03
8*0.06+16*0.17+1*0.42+2*0.77+2*2*2.62 mp 15.64
RAZEM 15.64|
10{KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ érednich od 31% do 60% po- ha
d.1/0102-05 wierzchni, w tym 14 szt drzwe o $rednicy do 10 cm
0.05 ha 0.05
RAZEM 0.05
2 Roboty rozbiérkowe
11/KNR AT-03 |Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm poprzez frezowanie, z wywo- |m?2
d.2|0102-02 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
L 437.2 m2 437.20
RAZEM 437.20
12/KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (w tym ptyty betono- |m2
d.2|0803-04 we i beton)
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
13/KNNR 6 Oczyszczenie istn. przepustu o sr. 50 cm L=8,5 m - cze$¢ przelotowa z odko- |m
d.2|0605-08 paniem, oczyszczeniem powierzchni, wykonaniem opasek na tgczeniu rur be-
analogia tonowych, uszczelnieniem stykéw, wykonanie podwojnej izolaciji lub zamiennie
wykonanie przepustu z rur PEHD Dn60 L= 9,0 m
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
14|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.211103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
0.08*10 m3 0.80
RAZEM 0.80
3 Roboty ziemne
15/KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 100 KM - wykonanie koryta pod m3
d.3/0213-01 jezdnie o gteb. srednio 40 cm - w/g tabeli rob6t ziemnych
396.36*6"0.40+71.99 m3 1023.25
RAZEM 1023.25
16KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne m3
d.3/0311-02
57.49 m3 57.49
RAZEM 57.49
17/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio odspojonych |m?3
d.3/0215-01 na odl.do 10 m (bez zuzycia na miejscu)
1023.25-57.49 m3 965.76
RAZEM 965.76
18{KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio odspojonych |m3
d.3/0215-03 - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
Krotno$¢ = 2

-2.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
965.76 m3 965.76
RAZEM 965.76
19/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3/0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
965.76 m3 965.76
RAZEM 965.76
20/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.3/0103-03 lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
488.03*6 m? 2928.18
RAZEM 2928.18
4 Krawezniki
21/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem law be- [m
d.4/0403-03 tonowych
969.7 m 969.70
RAZEM 969.70
5 Konstrukcja jezdni
22|KNNR 6 Warstwa stabilizacji grub. 15 cm z betonu Rm=2,5 MPa m?2
d.5/0109-02
2741.30 m?2 2741.30
RAZEM 2741.30
23|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm m2
d.5/0113-02
2741.30 m?2 2741.30
RAZEM 2741.30
24/ KNNR 6 Skropienie emulsjg w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m2 po odparowaniu m2
d.5/1005-07
2741.30 m2 2741.30
RAZEM 2741.30
25/KNNR 6 Warstwa wigzaca - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC1T6W 0 |m2
d.5/0308-01 grub. 4 cm
Krotnos¢ = 1.25
2741.30 m?2 2741.30
] RAZEM 2741.30
26/ KNNR 6 Skropienie emulsjg w ilosci 0,1 - 0,3 kg/m2 po odparowaniu m?2
d.5/1005-07
3178.50 m?2 3178.50
RAZEM 3178.50
27 KNNR 6 Warstwa $cieralna o grubo$ci 4 cm z betonu asfaltowego AC11S m?2
d.5/0309-02
2741.30+437.20 m2 3178.50
RAZEM 3178.50
28/ KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.5/0502-03 cementowo-piaskowej - ciek przykraweznikowy
(488-387)*2*0.2 m2 40.40
RAZEM 40.40
6 Roboty wykoriczeniowe
29/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci beto- |m3
d.6/1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3
3.0 m3 3.00
RAZEM 3.00
30/KNR 4-051  |Wymiana skrzynek do zasuw liniowych i nawiertek kpl.
d.6/0205-01
wycena indy-
widualna
29 kpl. 29.00
RAZEM 29.00
31/KNNR 1 Reczne formowanie nasypow w obrebie pasa drogowego (w/g tabeli robot m3
d.6/0311-04 ziemnych)
53.02 m3 53.02
RAZEM 53.02
32/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recz- |m2
d.6/0503-01 nie w gruntach kat.l-1ll
5.8 m2 5.80
RAZEM 5.80
33/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruntach kat.l-Ill [m2
d.6|0503-05 wraz z powierzchnig zaniechanych chodnikéw i wjazdow
186.51+1678+598 m?2 2462.51
RAZEM 2462.51
34/ KNNR 6 Nawierzchnia z destruktu (z odzysku i wykonawcy) na poboczu dwustronnie na|m2
d.6|0203-06 catej dtugosci
550*0.75*2 m2 825.00
] RAZEM | 825.00]
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