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. UKLAD POMIAROWY

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji jest projekt wew. instalacji wody, kanalizacji, co oraz wentylacji mechanicznej

w ramach zadania p.n.:
PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

GASTRONOMICZNO-HOTELOWEGO Z ADAPTACJA CZESCI NA CELE POZASZKOLNYCH FORM
EDUKACII

w Tuszynie przy ul. 3 Maja 49 dz. nr ewid. 124/1, obreb 8.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres robot, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie wew. instalacji wody, kanalizacji, co oraz wentylacji mechanicznej.

4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjne;.

5. Opis zastosowanych rozwigzan

Dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych wynikajgcych z bilansu, projektuje sie ukfad pomiarowy dla
potrzeb centralnego ogrzewania. Obieg grzewczy wyposazony jest w pompe elektroniczng oraz zawor
trojdrogowy. Dla obiegu grzewczego projektuje sie licznik ciepta z wyjsciem mbus.

6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robét.
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowsq i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.



- Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczong przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

- Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

- Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

- Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocag
czynnika grzejnego;

- Czynnik grzejny - woda instalacyjna przenoszgca ciepto;

- Instalacja centralnego ogrzewania - zespot urzadzen, elementéw i przewoddéw stuzgcych do
rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu;

- Instalacja ciepta technologicznego - zespdt urzadzen, elementdéw i przewodow stuzacych do
rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczegdlnych zespotéw wentylacji i klimatyzaciji;

- Zrédto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego) - wezet ciepiny;

- Wezet cieplny - ukiad urzadzen i przewodoéw, ktore tgcza sie¢ cieplng z urzgdzeniami centralnego
ogrzewania w budynku;

- Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - szczelna instalacja centralnego
ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w ktorej przestrzen wodna nie ma
potgczenia z atmosferg i ktora spetnia wymagania PN-C-04607;

- Instalacja ogrzewania z rozdzialem dolnym - instalacja, w ktdérej pozioma sie¢ przewoddéw
zasilajgcych piony oraz sie¢ przewoddw powrotnych, usytuowane sg ponizej grzejnikéw zasilanych z
tych pionow;

- Instalacja ogrzewania z rozdzialem goérnym - instalacja, w ktérej pozioma sie¢ przewoddw
zasilajgcych piony oraz sie¢ przewoddéw powrotnych, usytuowane sg powyzej grzejnikow zasilanych z
tych piondw;

- Urzadzenia zabezpieczajgce - urzadzenia, kidre zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur;

- Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry
w ustalonych miejscach instalaciji;

- lzolacja cieplna - ostona powierzchni przewoddéw, armatury i urzgdzeh, ograniczajgca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta;

- Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie

moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji;



- Cisnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas krgzenia wody;
- Cisnienie spoczynkowe - najwyzsza warto$s¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji

ogrzewania wodnego przy braku krgzenia wody;

7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich realizacje zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego,
poleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane. Wszelkie odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentac;ji

technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze wykonawcy w terminie okre$lonym w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji i

specyfikacji technicznej.

7.2. Dokumentacja
W sktad dokumentacji wchodza:
* czesc projektowa
* przedmiar robét
+ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

* dziennik budowy

7.2.1 Czes¢ projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera czes¢ rysunkowg przedstawiajgcg uktad pomiarowy, a takze
nawigzujgcg do niej cze$¢ opisowa.
7.2.2 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczehAstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé



przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego

realizacjg umowy.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentac;ji projektowej przez zamawiajgcego;

zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznieh lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

daty zgtoszenia robot do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robét zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z
warunkow klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegodlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu

realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy,

muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawic¢ swoje stanowisko na temat kazdego

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

7.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowga i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa zlozona przez

Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czesé

kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak

jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich



wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru), ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (dotyczy to réwniez fazy wykonania oferty). W przypadku
rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzgdzen na urzgdzenia przedstawione w ofercie
przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one rownorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych
od wydanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektéw dla potrzeb nowych
urzagdzeh spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub roboty nie beda
zgodne w petni z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowg Wykonawcy,
to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione witasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz
wtasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. W przypadku stosowania zamiennikéw
w stosunku do dokumentacji, Wykonawca musi przedstawi¢ przed przystgpieniem do robdét
dokumentacje zamienng wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami. W takim przypadku
dokumentacja zamienna jest rowniez przedmiotem zamodwienia. Propozycje zamiennych rozwigzan
podlegajg akceptacji i weryfikacji przez Zamawiajgcego. Technologia nie moze ulec zmianie. Brak
pisemnej akceptacji ze strony Zamawiajgcego bedzie traktowany jako niespetnienie warunkéw
zamoéwienia. Ewentualna dokumentacja zamienna musi byé wykonana przed rozpoczeciem prac

budowlanych, zgodnie z przepisami wynikajgcymi z ustawy Prawo Budowlane.

7.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji i zabezpieczenia robot oraz plan BIOZ w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
postepu robét projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujgce
bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje sie, ze koszt zabezpieczenia terenu
budowy wliczony jest w cene kontraktowg. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw wody i
energii elektrycznej zuzywanej w czasie realizacji modernizacji kottowni. Podstawg do rozliczen bedg
liczniki wody i energii elektrycznej, ktére zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robo6t .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym

przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie



udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym

przez zamawiajgcego.

7.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

7.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan winny by¢ uwzglednione w cenie
kontraktowej. Przed rozpoczeciem rob6ot Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustali¢ w
podpisanym protokole szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w
tym zakresie. W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych. O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie
nalezy stosowa¢ w czasie ftrwania prac Wykonawca powinien poinformowaé pracownikéw
przebywajacych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia roboét albo w jego sgsiedztwie. Teren
prowadzenia robét powinien by¢é wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce

przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).



Ponadto nalezy pamietac aby:

elementy urzgdzen z rur muszg by¢ zaizolowane.
studzienka w posadzce musi byé zabezpieczona przykryciem.
drzwi do pomieszczenia powinny by¢ zamykane od zewnatrz.
usytuowanie rur pod przejsciami na wysokosci 2,0 m.
nalezy wykonac¢ instalacje zabezpieczajgcg przed porazeniem elektrycznym.
przy wykonaniu robét demontazowych wytgczyc¢ instalacje elektryczng. Wymagane jest

wiasciwe oswietlenie pomieszczen i urzadzen. Wentylacja pomieszczenia wezta powinna
zapewnia¢ temp. nizszg od 25°C.

Obstuga wezta oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz.

oraz poddawana okresowym badaniom lekarskim. Wszystkie prace w wezle nalezy wykona¢ pod

nadzorem o0s6b posiadajgcych uprawnienia wykonawcze, prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych " cz. Il. "Instalacje

sanitarne i przemystowe".

7.8 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakos¢ robét. W tym celu przygotuje program

zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program

zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesc¢ ogolng opisujacy:

system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji

zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

sposoéb i procedure pomiardw i badanh (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdinych elementéw robdt,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.



7.9. Stosowanie do obowigzujacego prawa i przepisow
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w

petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

8. Materialy i urzadzenia

8.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszag
by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacije o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatdw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowe]j specyfikaciji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wigczajagc te, ktore =zostalty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z

lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

8.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikaciji
technicznych.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatdw. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce.
b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych

miejsc, gdzie sg przetrzymywane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.



8.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w specyfikacjach technicznych i opisie technicznym
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzgdzajgcy
realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng
zgodnosé tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzgadzajgcemu realizacja umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia -
wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one

przyjete do wbudowania.

8.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy za niezgodne z specyfikacjami
technicznymi i projektem muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany
na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone t;.

zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

8.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jakos¢ i wkasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na

budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

8.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3

tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia



przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia

nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

9. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robaét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy

zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

10. Transport

Srodek transportu musi zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie i specyfikacji technicznej oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjag umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spemiaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

11. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, jakosé
stosowanych materiatdw i urzadzen, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej lub/i ze ztozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru. Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z Inspektorem



Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie

niewtasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargowa.

12. Kontrola jakosci robot

12.1 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatéw oraz jakos$ci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i
specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisdéw zarzgdzajgcy realizacjg umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy sSwiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

12.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania nalezy stosowa¢ wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é wykonanych robdét i uzytych materiatéw z wymaganiami
zawartymi w projekcie i specyfikacji technicznej.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez

wykonawce.



II. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

instalacji wentylacji mechanicznej w ramach zadania p.n.:

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GASTRONOMICZINO-HOTELOWEGO Z ADAPTACJA CZESCI NA CELE POZASZKOLNYCH FORM
EDUKACII

w Tuszynie przy ul. 3 Maja 49 dz. nr ewid. 124/1, obreb 8.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres robot, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji.

4. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjne;.

5. Nazwy i kody robét

45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331200-8 - Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331210-1 - Instalowanie wentylacji.

45321000-3 - 1zolacja cieplna

6. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z Polskimi

Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999

r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branzowymi ZG i tak np:

wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego, bedgca wynikiem dziatania urzgdzenn mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w

ruch.



instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urzgdzen, zespotéow i elementéw wentylacyjnych
stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

rozdzial powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow -
intensywnos$ci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

strefa przebywania ludzi - cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtoga, a takze
nad pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktorej za pomocg instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej
trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

mikroklimat pomieszczenia - warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedgce wynikiem
jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajgcych przegréd.

rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni.

niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego - strumien powietrza zewnetrznego, ktéry ze
wzgledéw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do osob przebywajagcych w pomieszczeniu w celu
utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia swiezosci
powietrza, odprowadzenia przykrych zapachdw i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci tlenku
wegla i dwutlenku wegla.

krotno$¢ wymian powietrza - ilos¢ wymian powietrza - liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylaciji
pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien
powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego - wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci
wzglednej i innych pochodnych parametréow powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowac¢ w danej
miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzgdzen wentylacji i klimatyzacji obliczeniowe parametry
powietrza wewnetrznego - wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu
powietrza w strefie przebywania ludzi, ktére nalezy przyjmowac- w funkcji przeznaczenia i trybu
uzytkowania pomieszczen- przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzaciji.

uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu srodkoéw technicznych, majgce na celu
zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jakosé powietrza.

ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury.
ogrzewanie powietrza wtérne - w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego pod
wzgledem cieplnym i/lub wilgotnosciowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia.

filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych
lub ciektych.

centrala wentylacyjna - zestawienie zespotéw i urzgdzen dobranych do realizacji planowanych funkcji
uzdatnienia i do ttoczenia powietrza, obecnie najczesciej wykonywanych w postaci prefabrykowanych
modutéw o jednakowych przekrojach dla danej wielkosci centrali. czerpnia wentylacyjna - element
instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne wyrzutnia wentylacyjna - element instalaciji,

przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz



przewodd wentylacyjny - element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny,
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu. ttumik
akustyczny - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewoddw.

nawiewnik - element lub zespdt, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni
wywiewnik - element lub zesp&t, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni otwér
wentylacyjny - otwér wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni
wentylowanej majgcy na celu zapewnienie przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami materiaty -
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robé6t zgodnie z przedmiarem i Specyfikacjg Techniczna.
aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnosé¢ do
stosowania w budownictwie.

odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego typu robét.

personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéory Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikow
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel pomagajagcy Wykonawcy w
realizacji Robot.

podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robot oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb. kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.
inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami
stosowane uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby
zawodowe;j.

kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys sSlepy.

7. Opis zastosowanych rozwigzan

Zaprojektowano system wentylacji niskoci$nieniowej z modulowanym strumieniem
nawiewanego i wycigganego powietrza, ktéry dopasowywany jest do rzeczywistych potrzeb uzytkownika
mieszkania. Wyciag powietrza bedzie odbywat sie za pomocg nasad kominowych niskocisnieniowych.
Zadaniem nasad jest wspomaganie naturalnego ciggu grawitacyjnego wystepujgcego w kanale.
Konstrukcja korpusu oraz ksztattu topatek nasady zapewnia minimalne opory przeptywu. Takie
rozwigzanie, w przypadku awarii lub odtgczenia nasady od zasilania, umozliwia wentylowanie

pomieszczeh w sposob grawitacyjny.



Nasady kominowe bedg zasilane za pomocg szafy sterowniczej obstugujagcej wszystkie siedem nasad
kominowych.

Regulacje wielko$ci strumienia gwarantujg higrosterowane nawiewniki oraz kratki wyciggowe.

Kratki higrosterowane posiadajg dwie przepustnice: higrosterowang i reczng. Przepustnica
higrosterowana automatycznie dostosowuje przeptyw do chwilowych, rzeczywistych potrzeb. Stopien
otwarcia przepustnicy zalezy od poziomu wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu w zakresie od 30-70
%. Przepustnica reczna umozliwia regulacje systemu.

Zmienne nastawy kratki umozliwiajg dostosowanie przeptywéw max. i min. do potrzeb instalacji,
wymogow projektowych, cisnienia dyspozycyjnego.

Higrosterowane nawiewniki dostosowujg swoje parametry do warunkoéw rzeczywistych i ptynnie

wspotpracujg z czescig wyciggowag systemu.

8. Materiaty

Do wykonania wentylacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszego zadania muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca przed zastosowaniem
wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢é dokonany
wedtug wymagan i w sposob okreslony obowigzujgcymi normami.

Materiaty, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw
urzgdzen powinien odpowiadaé co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie
obudéw powinny byé gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powilok

ochronnych.

8.1. Przewody
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatow:

- blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

- blacha lub tasma stalowa aluminiowa;

- blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;
Wymiary przewodoéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.
8.2. Armatura
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.
Wyrzutnie wystajgce ponad poziom dachu wykona¢ z materiatu odpornego na warunki atmosferyczne i

promieniowanie UV . Wyrzutnie dodatkowo zaizolowa¢.



Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzagdzen na urzadzenia przedstawione w
ofercie przetargowej przez Wykonawce jezeli sg one rownorzedne, o nie gorszych parametrach
technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowej. W przypadku
uzasadnionej koniecznosci zastosowania innych materiatéw lub urzadzen niz podane w

projekcie lub ofercie przetargowej nalezy uzgodnié¢ je z Inspektorem Nadzoru.

8.3. Montaz przewodoéw i armatury.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegto$¢ ta
powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.
Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wtasciwosciach.
Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w
sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.
Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornosé na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni. Materiat
podpér i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornosé na korozje w miejscu
zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelnos$é, wtadciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é konstrukciji.
Zamocowania przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezaréw:

»  przewoddw tgcznie z ich uzbrojeniem;

+ o0soby lub os6b, ktore bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia

lub konserwaciji.

Poziome elementy podwieszeh i podpdor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami

elementow pionowych.



W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpdr lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrédta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatorow.

Kanaty oraz wszystkie ksztattki powinny by¢ ze sobg potaczone w taki sposéb aby nie byto przedmuchéw

powietrza na zewnatrz instalacji.

8.4. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i
wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych uzywa sie nie
zaakceptowanych materiatow i urzagdzehn Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczagc sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

8.5. Odbiér materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wplyw na jakos¢ wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom
sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

9. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu

czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

10. Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakosé
przewozonych materiatéw i urzadzen. Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg
producenta. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez
producenta. Materiat nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktadaé w
warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci
palety. Liczba srodkéw transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych
kontraktem. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z

Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty i urzadzenia przed ich uszkodzeniem.



11. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, jako$é stosowanych
materiatéw i urzadzen, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej
lub ze ztozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie
odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnieh z Inspektorem Nadzoru. W przypadku
wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewtadciwe elementy i

zamontuje zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargows.

12. Kontrola jakosci robét
Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci w
ktérym przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wiasciwe i

terminowe wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:

organizacje wykonania robét, sposéb i terminy ich prowadzenia,

wykaz zespotéw roboczych z ich kwalifikacjami,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos$é wykonania poszczegdélnych robét,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi jego
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

- system proponowanej kontroli,

- sposOb zabezpieczenia materiatdw i urzagdzeh w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiatdw i urzgdzen atesty, swiadectwa dopuszczenia oraz

certyfikaty.

12.1. Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenia mozliwosci dziatania instalaciji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegodlne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta dziatajg efektywnie.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ prébny ruch catej instalacji w warunkach
réznych obcigzen (72 godziny).
Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji (np. nagrzewnic ) do catych instalaciji.
W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw
i regulacji wstepnej instalacji.
Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych przez wyrywkowe sprawdzenie
dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych
wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlno$ci:

- wartoéci zadanej temperatury wewnetrznej;

- wartoéci zadanej temperatury zewnetrznej;

- dziatania wtgcznika rozruchowego;

- dziatania przeciwzamrozeniowego;

- dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);



- dziatania regulacji strumienia powietrza;

- dziatania urzgdzen do odzyskiwania ciepta;

- wspoétdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.
lll. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét -

remontu instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania p.n.:
PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

GASTRONOMICZNO-HOTELOWEGO Z ADAPTACJA CZESCI NA CELE POZASZKOLNYCH FORM
EDUKACIJI

w Tuszynie przy ul. 3 Maja 49 dz. nr ewid. 124/1, obreb 8.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres robdt, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

4. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie roboét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjne;.

5. Nazwy i kody robét
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

6. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rdwnowazne z Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999
r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branzowymi ZG i tak np:

centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocg

czynnika grzejnego.



czynnik grzejny - ptyn (woda) przenoszgcy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny rozumiany
jest rowniez roztwdr substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody.
instalacja (centralnego) ogrzewania - zesp6t urzgdzen, elementéw i przewoddw stuzgcych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych
parametréw (zrédto ciepta)

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalaciji)

- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (cze$¢ wewnetrzna instalacii).

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie - temperatura
powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).

cisnienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

cisnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krgzenia wody.

cisnienie spoczynkowe - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krgzenia wody.

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) - instalacja, w ktérej krgzenie
wody, wywotane jest pracg pompy.

urzadzenia zabezpieczajace - urzgdzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ci$nieniowy z elastyczng przepong oddzielajgca przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury
w instalacji ogrzewania wodnego.

urzadzenia stabilizujace - urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w
okreslonych granicach.

urzgdzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdine parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

urzadzenia alarmowe - urzadzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny lub optycznoakustyczny
osiggniecie parametréow granicznych (dopuszczalnych).

odpowietrzenie miejscowe - zespdt urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegodine
elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

instalacja odpowietrzajgca - zespo6t poziomych i pionowych rur i urzgdzeh przeznaczonych do
oddzielania i usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i Specyfikacja



Techniczna.

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego typu robat.

personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikdéw i innych pracownikéw
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w
realizacji Robot.

podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb. kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do I1zby zawodowej, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.
inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami
stosowane uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej.

kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

7. Opis przyjetych rozwigzan
Budynek znajduje sie w lll strefie klimatycznej dla ktérej obliczeniowa temperatura zewnetrzna

wynosi -20 stopni. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto ze stacji

meteo w £odz Lublinek.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta przeprowadzono zgodnie z nowg normg obliczen

projektowanego obcigzenia cieplnego PN-EN-12831

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodno-pompowg, dwururowg, systemu
zamknietego o parametrach wody instalacyjnej tz / tp = 70° / 50° C z rur ze stali weglowej ocynkowane.
Montaz instalacji oparty jest na technice ,press”, czyli zaprasowywania ztgczek na rurze.
Zaprojektowano instalacje z jednym obiegiem grzewczym. Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢
pod stropem w piwnicy. PrzejScia przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych. Sie¢ rozdzielcza
izolowana zgodnie z opisami na rozwinieciach. Izolacja wykonana z Otuliny z Pianki PE. Grubosci
izolacji na opisach w czesci rysunkowej (rozwiniecia).

W projekcie uzyto grzejnikéw ptytowych (KMP - typ kompakt, oraz SAC - dolnozasilanych)
produkowanych zgodnie z PN EN 442, wykonane z blachy zimnowalcowej (zgodnie z normg DIN 1623,
EN 10130) o grubos¢ 1,25 mm. Maksymalne parametry robocze to 99°C i 0,6MPa. W pomieszczeniach

typu tazienka, WC zabezpieczone przeciw wilgoci w postaci dodatkowej warstwy ocynku.



Grzejniki nalezy montowaé¢ w sposob zapewniajacy stabilnos¢ konstrukcji montazowej i
sztywnos¢ grzejnikow. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytéw firmowych nalezy
zastosowaé uchwyty zapewniajace sztywnos¢ grzejnikow w zaleznosci od typu zastosowanych

urzadzen.

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzadzenia przedstawione w

ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sa one réwnorzedne, o nie gorszych parametrach

technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.

8. Materialy

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych
lub zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiadaé
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym.
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny

materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi normami.

8.1. Przewody

Zaprojektowano instalacje z rur ze stali weglowej ocynkowanej. Przejscia przez sciany i stropy
w tulejach ochronnych. Przewody stalowe poziome zaleca sie umiesci¢ na podporach ruchomych.
Laczenie rurociggéw stalowych za pomocag zaprasowywania ztgcz. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajgcym odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikéw. Dodatkowo w
zawory spustowe ze zlgczkg do weza zaopatrzyC sie¢ rozdzielczg w miejscach w ktdérych nie mozna
centralnie spusci¢ wody ze ztadu. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w
najnizszych miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewoddéw mozliwo$é odpowietrzania instalacji. Przewody poziome
prowadzone przy scianach, na lub pod stropami, powinny spoczywaé na podporach statych i ruchomych,
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
sg rury. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszacg 8cm (x 0,5cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40. Odlegtos¢é miedzy
przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewodow i ich ewentualng izolacje cieplng. Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien
znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla patrzgcego na $ciane). Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przejscia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.



8.2. Grzejniki i armatura

W projekcie uzyto stalowych grzejnikdw ptytowych. Produkowanych w Polsce zgodnie z PN EN 442,
Maksymalne parametry robocze to 110°C i 1,0MPa. Grzejniki nalezy montowa¢ w sposéb zapewniajgcy
stabilnos$¢ konstrukcji montazowej i sztywno$¢ grzejnikéw. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu
uchwytow firmowych nalezy zastosowac¢ uchwyty zapewniajgce sztywnos¢ grzejnikéw w zaleznosci od

typu zastosowanych urzgadzen.

W projekcie zostata uzyta nastepujgca armatura:
- zawory termostatyczne z nastawg wstepng stosowane sg w dwururowych instalacjach c.o.,

zapewniajgc optymalny rozdziat wody w instalacji. Nastawa wstepna umozliwia doktadne uzyskanie
nominalnego przeptywu, zapewniajac optymalne zréwnowazenie instalac;ji.
- zawory odcinajace proste pozwalajgce na odciecie kazdego grzejnika podczas konserwaciji

lub naprawy bez wptywu na pozostate grzejniki w instalacji.

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzagdzen na urzadzenia przedstawione w
ofercie przetargowej przez Wykonawce jezeli sg one rownorzedne, o nie gorszych parametrach
technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowej. W przypadku
uzasadnionej koniecznosci zastosowania innych materiatdw lub urzadzen niz podane w

projekcie lub ofercie przetargowej nalezy uzgodni¢ je z Inspektorem Nadzoru.

8.3. Montaz przewodoéw i armatury.
Rozrézniamy nastepujgce sposoby ukfadania rurociggéw:
- ukfadanie podtynkowe oraz w szlichcie betonowej,
- ukfadanie natynkowe.
Ukfadanie podtynkowe i w podtodze

Przy uktadaniu podtynkowym i w podtodze (w szlichcie betonowej) wydtuzanie przewodow
rurowych w zasadzie nie jest uwzgledniane. Nie jest wymagana takze koniecznos$¢ zachowania
odlegtosci miedzy obejmami mocujgcymi rury do podtoza.
W przypadku izolowania przewodéw w bruzdzie $ciennej, izolacja termiczna wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, pozostawia rurze wystarczajgcg swobode pracy (wydtuzenia). Jesli
wydiuzenie jest wieksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materiat rury przejmuje naprezenia
wynikajgce z nadwyzki wydtuzenia. Celem ochrony powierzchni rur przed skutkami ocierania sie o ostre
elementy zaprawy tynkarskiej nalezy rure bez izolacji w bruzdzie Sciennej owing¢ warstwg tektury
falistej, folii itp. lub natozy¢ rury ostonowe typu ,peszel”’. Grubo$¢ warstwy tynku powinna wynosié¢ min. 3
cm dla srednicy 16-25 mm i minimum 4 cm dla wiekszych $rednic. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie,
zwlaszcza przy wiekszych srednicach, stosowanie siatki tynkarskie;.

Rury umieszczone bezposrednio w podtodze (betonie) a takze potgczenia rur, mozna
zalewaé szlichtg betonowg na sztywno, bez stosowania warstwy ostonowej. W tym przypadku
otaczajgca rure warstwa betonu nie dopuszcza do wydtuzenia termicznego, rura przejmuje wszystkie
naprezenia (beda one mniejsze od wartosci krytycznych). Ze wzgledéw wytrzymatosciowych grubos¢

warstwy betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm.



Uktadanie natynkowe

Przy montazu po wierzchu $cian, natynkowym, nalezy potozy¢ szczegdlny nacisk na wyglad i
stabilnos¢ formy instalacji. Biorgc pod uwage wydtuzalnos¢ liniowg rurociggdéw wody cieptej i centralnego
ogrzewania nalezy zaréwno w fazie projektowania jak i wykonawstwa przewidzie¢, stosowng dla danej
geometrii instalacji, kompensacje. Podstawowg formg kompensacji do ktérej powinno sie dgzy¢ jest
samokompensacja, wykorzystujgca zmiane kierunku przebiegu rurociggéw, podobnie jak w sieciach
zewnetrznych, wykorzystujgc zatamania rurociggu w postaci litery ,L" lub ,Z". W sytuacjach gdy jest to
niemozliwe (np.: dtugie odcinki pozioméw bez mozliwosci zmian kierunkéw), nalezy na rurociggach
zamontowac punkty state, oraz kompensatory U - ksztattowe budowane przy uzyciu czterech kolan i
odpowiednich odcinkéw rur.

Efektem wydtuzenia cieplnego rur prowadzonych bez kompensacji jest ich wyboczenie,
powodujgce nieestetyczny wyglad rurociggéw, oraz powstawanie w pracujgcym rurociggu
niekontrolowanych naprezeh i niepozadanych przemieszczen jego elementéw np.: trojnikéw.
Stosowanie rur wielowarstwowych majgcych niskie wspotczynniki wydtuzalnosci ( 0,03, 0,035 mm/mK)
pozwala na zmniejszenie wielkosci kompensatorow a w niektérych przypadkach catkowitg rezygnacje z
ich budowania. Poza kompensacjg wydluzen istotnym elementem ograniczajgcym wyboczenie
rurociggoéw sg punkty przesuwne podpierajgce rurocigg.

Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, natomiast
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, podosiowy przesuw
przewodu. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow instalacji c.0. wodnej podano w tabeli

Podpory i kompensacja wydtuzenia

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, podosiowy przesuw

przewodu. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow instalacji c.o. wodnej podano w tabeli 1.

Przewody ze stali weglowej ocynkowane;j :
Tabelal

Srednica rury Inml __Odlegto$é mocowan Im!

15x1,2 1,25
18x1,2 1,50
22x1,5 2,00
28x1,5 2,25
35x1,5 2,75




Kompesator U-ksztattowy

Tuleje ochronne
Wszystkie przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach

ochronnych wykonanych np. z cienkosciennych rur z tworzywa.

Montaz grzejnikdw na zawieszkach

Kolejnos¢ montazu:

- wywierci¢ otwory w $cianie,

- przykreci¢ zawieszki do Sciany,

- grzejnik oprze¢ na dolnych zawieszkach tak, aby dolna krawedz grzejnika znalazta sie we wktadkach
ochronnych zaczepow,

- wypoziomowac¢ grzejnik srubami regulacyjnymi,

- wyjac¢ wkiadki ochronne z gérnych zawieszek i wcisng¢ je na krawedz grzejnika w miejscach
mocowania,

- Sruby mocujgce gérnych zawieszek wykreci¢ tak, aby mozna byto podnies¢ zaczepy i nasung¢
je na wktadki ochronne,

- $rubami regulacyjnymi ustali¢ ostatecznie potozenie i zamocowanie grzejnika,

Przyktadowy schemat budowy zawieszki:



- wkfadka ochronna
- zawieszka

- Sruba regulacyjna
- wkret mocujgcy
- podktadka

- korpus zawieszki
- kotek rozporowy

Montaz grzejnikow na podstawkach
Podstawka umozliwia stabilne umocowanie grzejnikéw do podtoza za pomocg wkretéw rozporowych z
koszulkami. Dzieki temu uniwersalnemu rozwigzaniu grzejniki mogg by¢ instalowane w dowolnym

miejscu ogrzewanego pomieszczenia.

Instrukcja montazu:

- podstawki nalezy umieszcza¢ w prowadnicach widocznych od dotu grzejnika.

- grzejniki o dlugosci do 175 cm montowa¢ na dwdch podstawkach, diuzsze na trzech.

- widetki podstawki obejmujg dwie najnizsze rurki grzejnika, przy czym dolna rurka ma spoczywac na
poprzeczce podstawki lub na drewnianej wktadce regulacyjnej. Dzieki temu dolna krawedz grzejnika
znajdzie sie na wysokosci: 10 - 13 cm od podtogi.

- podstawki nalezy wtozy¢é w prowadnice przed rozpoczeciem montazu grzejnika. Podczas ich
wkiadania nie nalezy uzywaé zbyt duzej sity aby nie doszto do uszkodzenia grzejnika.

- po wiozeniu podstawek do grzejnika nie nalezy ich wyjmowac.

W Zzadnym wypadku nie nalezy najpierw montowac¢ podstawek do podtogi a dopiero pozniej
montowac na nich grzejnik - grozi to uszkodzeniem grzejnika nawet w przypadku niewielkiej

niedoktadnosci montazu.

Grzejniki nalezy montowaé w sposéb zapewniajgcy stabilnosé¢ konstrukcji montazowej i
sztywnosé¢ grzejnikéw. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytéw firmowych nalezy
zastosowaé uchwyty umozliwiajace sztywnosé grzejnikéw w zaleznosci od typu zastosowanych

urzadzen.

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzadzenia przedstawione w

ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one rownorzedne, o nie gorszych parametrach

technicznych od wydanych w dokumentacji projektowe;.

8.4. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i

wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w ktérych uzywa sie nie



zaakceptowanych materiatow i urzgdzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

8.5. Odbiér materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych roboét, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddac¢ badaniom

sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

9. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu

czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

10. Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakosé
przewozonych materiatéw i urzagdzen. Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg
producenta. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez
producenta. Materiat nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie oraz ukladac w
warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci
palety. Liczba srodkéw transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych
kontraktem. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z

Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty i urzgdzenia przed ich uszkodzeniem.

11. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, jakos¢ stosowanych
materiatdw i urzadzen, ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej
lub ze ztozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie
odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnieh z Inspektorem Nadzoru. W przypadku
wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i

zamontuje zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargows.

11.1. Montaz grzejnikow
Zaprojektowane stalowe grzejniki ptytowe ustawione przy $cianie nalezy montowaé w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta grzejnika -

korzystajgc z fabrycznych uchwytow.



W projekcie uzyto stalowych grzejnikow ptytowych zaworowych, oraz higienicznych zaworowych.
Produkowanych w Polsce zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110°C i 1,0MPa. W
gabinetach lekarskich przewidziano grzejniki w wykonaniu higienicznym, w pomieszczeniach typu

tazienka, WC zabezpieczone przeciw wilgoci w postaci dodatkowej warstwy ocynku.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb

trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

11.2. Montaz armatury

- armature nalezy instalowa¢ w sposéb umozliwiajgcy pozniejszy dostep do niej w celu obstugi i
konserwacji, w razie koniecznosci wykona¢ miejscowe poszerzenia wnek pod okiennych,

- kierunek przeptywu wody instalacyjnej powinien by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze,

- armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu piondéw, a takze na gateziach
powinna byé¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod
grzybek”. Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych, dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu
kierunkach.

- armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionow przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna
by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb

umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

12. Wytyczne branzowe
Zakres prac obejmuje:

- wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich skladowanie z zabezpieczeniem
przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),
roboty budowlane:
- wykucie otworéw montazowych,
- zamurowanie przebi¢

montazowych, roboty montazowe

montaz przewodow i armatury,
- montaz nowych grzejnikow,

- ptukanie instalacji,

- wykonanie prob szczelnosci,

- wykonanie izolacji instalaciji,

- rozruch, wykonanie odbioréw oraz szkolen itp.



13. Kontrola jakosci robét
Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci w
ktérym przedstawi sposdéb realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wiasciwe i

terminowe wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:

organizacje wykonania robét, sposéb i terminy ich prowadzenia,

wykaz zespotdw roboczych z ich kwalifikacjami,

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych robdét,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi jego
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

- system proponowanej kontroli,

- sposob zabezpieczenia materiatéw i urzgdzen w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiatdw i urzadzen atesty, swiadectwa dopuszczenia oraz

certyfikaty.

IV. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

instalacji wody cieptej, zimnej i cyrkulacji oraz instalacji hydrantowej w ramach zadania p.n.:

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GASTRONOMICZINO-HOTELOWEGO Z ADAPTACJA CZESCI NA CELE POZASZKOLNYCH FORM
EDUKACII

w Tuszynie przy ul. 3 Maja 49 dz. nr ewid. 124/1, obreb 8.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres robot, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie instalacji wodociggowe;.

4. 0Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjne;.



5. Opis zastosowanych rozwigzan

Instalacja wodna sktada sie z instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji cieptej

wody. Zaprojektowano instalacje wodne z tworzywa sztucznego PE-Xb fgczonego przez zaprasowanie
ztgcz na rurze.
Rozprowadzenie instalacji wodociggowej zaprojektowano w suficie podwieszanym. Przewidziano
pomiar instalacji cieptej zimnej wody uzytkowej oraz cyrkulacji poprzez montaz wodomierzy w kottowni:
na odejsciu ze zbiornika na ciepta wode oraz na przytgczu wody zimnej. Umozliwi to rozliczenie zuzycia
zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji na kazdg z cze$¢ budynku. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana bedzie w istniejgcej kottowni.

Umywalki w pomieszczeniach ogolnodostepnych wyposazy¢ w wandaloodporne baterie stojgce
na wode ciepfg i zimng z wyptywem regulowanym od 1,5 do 6 I/min, antyosadowe sitko wyptywowe z
hostaformu, ogranicznik temperatury maksymalnej, wzmocnione mocowanie przez dwa trzpienie z
inoxu, wezyki PEX wyposazone w zawory zwrotne oraz filtry oraz korpus z litego, chromowanego
mosigdzu.

Natryski wyposazy¢ w wanadoloodporne baterie prysznicowe z zintegrowanym
mechanicznym ogranicznikiem temperatury maksymalnej, zintegrowane zawory zwrotne oraz filtry, statg
nienaruszalng dysze natryskowa, dyfuzor antyosadowy, automatyczny regulator wyptywu EKO 6L/min.

Zlewozmywak wyposazy¢ w baterie zlewozmywakowg z ruchomg wylewka, z sitkiem higienicznym o
wyptywie 5I/min max, uchwyt azurowy, gtowice ceramiczng 0 40, ogranicznik temperatury maksymalne;j,
korpus chromowany mosigdz ze wzmocnionym mocowaniem przez dwa trzpienie z inoxu.

Pisuar wyposazy¢ w wandaloodporny, elektroniczny, natynkowy zawor pisuarowy zasilany
bateryjnie 6V na baterie litowg (350 000 uruchomien), z systemem z antyblokadg wyptywu. sptukiwaniem
periodycznem 12h po ostatnim uruchomieniu, zintegrowany zawoér odcinajgcy, zawor dostarczany z

rurka.

Stosujagc armature i wyposazenie instalacji wodnej nalezy sie kierowaé projektem
technologicznym oraz uzgodnieniami poczynionymi z Inwestorem. Dotyczy to przede

wszystkim: baterii, kratek i pozostatych elementéw wyposazenia obiektu.

6. Materialy

Do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ zastosowane wyroby producentow krajowych lub
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiadac¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca przed
zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien

by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi normami.



6.1. Przewody
Materiatem, z ktérego nalezy wykonac¢ przewody instalacji wodociggowych jest tworzywo
sztuczne PE-Xb - Al - PE-HD. Instalacje wykona¢ na rurach o temperaturze roboczej do 70°C. Laczenie

elementéw odbywa sie przez zaprasowanie ztgcz na rurze.

6.2. Montaz przewodoéw i armatury.

Metody uktadania przewodow

Rozrézniamy nastepujgce sposoby ukfadania rurociggow:
- ukfadanie podtynkowe oraz w szlichcie betonowej,

- uktadanie natynkowe.

Uktadanie podtynkowe i w podtodze

Przy uktadaniu podtynkowym i w podfodze (w szlichcie betonowej) wydtuzanie przewodéw

rurowych w zasadzie nie jest uwzgledniane. Nie jest wymagana takze koniecznos¢ zachowania
odlegtosci miedzy obejmami mocujgcymi rury do podtoza.
W przypadku izolowania przewoddéw w bruzdzie sciennej, izolacja termiczna wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, pozostawia rurze wystarczajgcg swobode pracy (wydtuzenia). Jesli
wydiuzenie jest wieksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materiat rury przejmuje naprezenia
wynikajgce z nadwyzki wydtuzenia. Celem ochrony powierzchni rur przed skutkami ocierania sie o ostre
elementy zaprawy tynkarskiej nalezy rure bez izolacji w bruzdzie sciennej owing¢ warstwg tektury
falistej, folii itp. lub natozy¢ rury ostonowe typu ,peszel”’. Grubos¢ warstwy tynku powinna wynosi¢ min. 3
cm dla srednicy 16-25 mm i minimum 4 cm dla wiekszych $rednic. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie,
zwlaszcza przy wiekszych srednicach, stosowanie siatki tynkarskiej.

Rury umieszczone bezposrednio w podtodze (betonie) a takze potgczenia rur, mozna zalewac
szlichtg betonowg na sztywno, bez stosowania warstwy ostonowej. W tym przypadku otaczajgca rure
warstwa betonu nie dopuszcza do wydtuzenia termicznego, rura przejmuje wszystkie naprezenia (bedg
one mniejsze od wartosci krytycznych). Ze wzgledéw wytrzymatosciowych grubos¢ warstwy betonu nad

rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm.

Uktadanie natynkowe

Przy montazu po wierzchu $cian, natynkowym, nalezy potozy¢ szczegdlny nacisk na wyglad i
stabilnos¢ formy instalacji. Biorgc pod uwage wydtuzalno$¢ liniowg rurociggéw wody cieptej i centralnego
ogrzewania nalezy zaréwno w fazie projektowania jak i wykonawstwa przewidzieé, stosowng dla danej
geometrii instalacji, kompensacje. Podstawowg formg kompensacji do ktérej powinno sie dgzyé jest
samokompensacja, wykorzystujgca zmiane kierunku przebiegu rurociggéw, podobnie jak w sieciach
zewnetrznych, wykorzystujgc zatamania rurociggu w postaci litery ,L" lub ,Z". W sytuacjach gdy jest to
niemozliwe (np.: diugie odcinki pozioméw bez mozliwosci zmian kierunkow), nalezy na rurociggach
zamontowaé punkty state, oraz kompensatory U - ksztaltowe budowane przy uzyciu czterech kolan i
odpowiednich odcinkéw rur.

Efektem wydtuzenia cieplnego rur prowadzonych bez kompensacji jest ich wyboczenie,
powodujgce nieestetyczny wyglad rurociggdéw, oraz powstawanie w pracujgcym rurociggu



niekontrolowanych naprezenn i niepozadanych przemieszczen jego elementdw np.: tréjnikow.
Stosowanie rur wielowarstwowych majgcych niskie wspétczynniki wydtuzalnosci ( 0,03, 0,035 mm/mK)
pozwala na zmniejszenie wielkosci kompensatoréw a w niektérych przypadkach catkowitg rezygnacije z
ich budowania. Poza kompensacjg wydtuzern istotnym elementem ograniczajgcym wyboczenie

rurociggoéw sg punkty przesuwne podpierajgce rurociag.

Podpory
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié tatwy i trwaly montaz przewodu, natomiast
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, podosiowy przesuw

przewodu.
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Przyktadowe wykonanie punktéw statych instalacji:
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PP- punkty przesuwne.



PS- punkty state.

Podpory state i przesuwne.

Podpory przesuwne:
Umozliwiajg ruch osiowy przewodu, zwigzany z wydtuzalnoscig termiczng polipropylenu, obejmy nie
mogag powodowacé rysowania powierzchni przewodu. Obejmy z PP lub metalowe z wkladkg gumowag

nalezy zaktada¢ w odpowiedniej odlegtosci od ksztaltek, tak aby nie ogranicza¢ ruchu przewodu.

Mocowanie podp6r przesuwnych.

Podpory state
Uniemozliwiajg ruch przewodu, obejmy nalezy zaktada¢ w miejscach, pomiedzy mufami lub innymi
ksztattkami, zapewniajgcymi staty opdr. Obejmy state nalezy zamontowac w nastepujgcych miejscach:
* zmianach trasy przewodu,
* odgatezieniach przewodu,
*  punktach czerpalnych,

* przed i za armaturg lub innym uzbrojeniem np. wodomierz, filtr.

Bardzo mocno dokrecona obejma uniemozliwiajgca ruch przewodu, rowniez jest punktem statym.



Kompensacja
Kazdy rurociag pod wptywem réznicy temperatury ulega wydtuzeniu (lub skréceniu) o okreslong

wielkos¢. Wielko$c¢ te okresdla sie za pomocg ponizszego wzoru:

AlL=a-+L AT
gdzie:
AL- wielkos$¢ o ktérg odcinek ulega wydtuzeniu. a- wspétczynnik cieplnego wydtuzania liniowego
[mm/mK]. L- dtugo$¢ odcinka rurociggu [m].

AT - réznica temperatur przy montazu i eksploatac;ji [K].

Kompensatory



W celu wyeliminowania skutkéw wydtuzen liniowych (niekontrolowanych ruchdw rurociggow i

ich deformacji) przyjmuje sie réznej konstrukcji rozwigzania kompensacyjne (ramie elastyczne oraz

kompensatory U i Z-ksztatltowe) pokazane na ponizszych rysunkach:
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PP- punkty przesuwne. PS- punkty state.

Zalecenia montazowe przy stosowaniu zasad kompensacji wydtuzen termicznych.
armature na rurociggach powinno montowac sie w takich miejscach, aby nie wystepowata na

odcinkach stanowigcych ramiona kompensacyjne, jak réwniez nie powodowata blokowania ruchow
rurociggu np. o podpory przesuwne. Najkorzystniej jest miejsca montazu armatury wykonywac jako

punkty state, co réwniez zabezpiecza rurociggi przed przenoszeniem jej ciezaru jak rowniez sit

wystepujgcych przy otwieraniu i zamykaniu armatury.
w zadnym przypadku nie nalezy pozostawiaé odcinkéw rurociggdéw bez mozliwosci kompensacji

wydtuzen.

* przy podtgczeniu prostopadtym rurociggédw do rur stalowych, miejsce wigczenia nalezy
traktowaé¢ jako punkt uniemozliwiajgcy ruch wzdluz osi rurociggu z rur wielowarstwowych. Nie
dopuszczalne jest wykonywanie punktu statego dla rurociggu stalowego poprzez montaz obejm na
rurociggu z rur wielowarstwowych. Jezeli rurocigg stalowy w miejscu wigczenia rur wielowarstwowych
moze ulega¢ znacznym wydtuzeniom to odcinek witagczenia rur wielowarstwowych musi by¢ wykonany

jako ramie sprezyste poprzez odpowiednie usytuowanie podpory przesuwnej, a dtugos¢ tego ramienia

nalezy ustali¢ w oparciu o wielko$¢ wydtuzenia rurociggu stalowego.



*  przy podtgczeniu osiowym rurociggéw z rur wielowarstwowych do rur stalowych przy okresleniu
ramienia sprezystego kompensujgcego wydtuzenie tego odcinka nalezy uwzgledni¢ wydiluzenie
wynikajgce z sumy wydtuzenh obu rurociggéw.

*  przy poditgczeniu rurociggéw z rur wielowarstwowych do rur stalowych zalecane jest w miejscu
wigczenia wykonanie punktu statego na rurociggu stalowym.

+ w szachtach odcinki piondéw powinny mie¢ mozliwos¢ swobodnej pracy termicznej. W
przypadkach braku mozliwosci wykonania ramion kompensacyjnych na odejsciach od pionu zalecane

jest zastosowanie do tych odgatezien przewoddw elastycznych.

6.3. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i
wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w ktérych uzywa sie nie
zaakceptowanych materiatéw i urzadzern Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

6.4. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢é ogledziny stanu
technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wpltyw na jakos¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddac¢ badaniom

sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

7. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu

czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

8. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakos¢
przewozonych materiatéw i urzadzen. Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg
producenta. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu spetniajgcego wymagania okre$lone przez
producenta. Materiat nalezy zabezpieczy¢é przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uklada¢ w
warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatosci
palety. Liczba srodkéw transportu zapewniaé powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych
kontraktem. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty i urzgdzenia przed ich uszkodzeniem.

9. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, jakosé stosowanych
materiatow i urzadzen, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji



technicznej lub ze zlozong przez siebie ofertg przetargowag oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. W
przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe

elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargows.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng do mieszkania lub lokalu
uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowg do takich punktéw czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a takze
pralki automatyczne, zmywarki, itp.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
Z 0znaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegolnych piondéw z wody, po ich odcieciu.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzonych w ztgczke

do weza w sposdb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

10. Kontrola jakosci robét

Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci w
ktérym przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wiasciwe i
terminowe wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:

- organizacje wykonania robdt, sposéb i terminy ich prowadzenia,

wykaz zespotdw roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych robot,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi jego
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

- system proponowanej kontroli,

- sposob zabezpieczenia materiatéw i urzgdzen w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiatéw i urzadzen atesty, Swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty.



V. INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

instalacji kanalizacji w ramach zadania p.n.:
PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

GASTRONOMICZNO-HOTELOWEGO Z ADAPTACJA CZESCI NA CELE POZASZKOLNYCH FORM
EDUKACIJI

w Tuszynie przy ul. 3 Maja 49 dz. nr ewid. 124/1, obreb 8.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Technicznag
Zakres roboét, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie instalacji kanalizacji.

4. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjne;.

5. Opis zastosowanych rozwiagzan

Odprowadzenie $ciekow do kanalizacji miejskiej sanitarnej poprzez dwa istniejgce przytacza
kanalizacyjne fi 160 i fi 110.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wykonaé nalezy z rur i ksztattek wykonanych
z rur PVC. Przewody instalacji kanalizacyjnej znajdujgce sie w gruncie wykonac z rur kielichowych
PVC-U. Przewody z rur kanalizacyjnych nalezy mocowaé do elementdéw konstrukcji budynku za pomocag
uchwytoéw stalowych z wktadkg gumows lub obejm z tworzywa. Piony prowadzi¢ w bruzdach Sciennych
lub zabudowach G-K. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w
posadzkach. W czesci istniejgcej poziomy kanalizacji nalezy wykona¢ w bruzdach w posadzce i wkgczyé
do istniejgcej gtébwnej rury kanalizacyjnej poprzez wstawienie tréjnikéw. W celu odpowietrzenia instalacji
kanalizacyjnej wewnetrznej zaprojektowano piony kanalizacyjne zakonczone na dachu
kominkami wentylacyjnymi. Rurociggi  kanalizacji
odpowietrzajgcej wyprowadzi¢ ponad dach zgodnie z czescig rysunkowg. Dla czyszczenia instalacji

kanalizacyjnej zaprojektowano u podstawy pionéw czyszczaki kanalizacyjne.



Wszystkie przewody poziome, pionowe oraz podejscia nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych,
suficie podwieszanym lub zabudowie z ptyt karton gips.

Przewody poziome pod stropem nizszej kondygnacji zabudowa¢ ptytami karton-gips.

6. Materialy

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca przed
zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien

by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony obowigzujgcymi normami.

6.1. Przewody

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne instalacji sanitarnej wykonac¢ z rur PVC odpornym na temperature
do 75°C w przeptywie ciggtym i 95°C w przeptywie chwilowym. Zewnetrzne przewody instalacji wykona¢
z rur kielichowych PVC-U klasy S z uszczelnieniem.

Przewody odprowadzajgce scieki od przyboréw sanitarnych do pionéw spustowych powinny byé

wykonane z tych samych materiatdw co piony spustowe.

6.2. Montaz przewodoéw

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ prowadzone przy Scianach wewnetrznych, w przypadkach
technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie tych przewodow przy Scianach zewnetrznych
pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i skraplaniem sie pary wodne;j.
Przewody przechodzgce prostopadle przez otwory w tawach fundamentowych lub $cianach piwnic
nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, a wolng przestrzehh miedzy zewnetrzng powierzchnig
rury i konstrukcjg tawy lub $ciany wypetni¢ szczeliwem elastycznym, np. asfaltem. Ukladanie poziomych
przewodow kanalizacyjnych pod podtogg réwnolegle do $cian konstrukcyjnych ponizej taw
fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem potozenia taw fundamentowych Scian lub
stupow;

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane doktadnie pionowo, dopuszczalne jest dla ominiecia
przeszkdd stosowanie odsadzek, z tym Zze przy wiekszej diugosci odsuniecia pionu prosty odcinek
odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°;

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
powinien by¢ zapewniony dostep do wszystkich odgatezien umieszczonych w obudowanych weztach.
Przewody w bruzdach powinny by¢ otoczone izolacjg powietrzng, niedopuszczalne jest wypetnienie
przestrzeni bruzdy materiatami budowlanymi, zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru
czesciowego, tj. sprawdzenia jakosci wykonania bruzd i szczelnosci instalacji kanalizacyjnej;

W przypadku prowadzenia kilku przewoddéw - jeden nad drugim - nalezy je montowaé zachowujgc
nastepujgcg kolejnos¢, poczynajgc od najwyzej potozonych:

- przewody gazowe,

- przewody c.o.,

- przewody c.w.,



- przewody wodociggowe,
- przewody kanalizacyjne.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw kanalizacyjnych powyzej przewododw elektrycznych.

Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:

- 100mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw
kanalizacyjnych w kuchniach i fazienkach,

- 150mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustow podwodrzowych, pionéw
deszczowych, przyborow kanalizacyjnych w zakladach zbiorowego zywienia oraz przy
kilku przewodach razem potgczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny
wynosic:

- 50mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,
wpustu podiogowego itp.,

- 75mm - ok. kilku zlewow, zmywakéw, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, umywalek,

wpustéw podtogowych itp.,
- 100mm - od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Spadki mniejsze od podanych powyzej mogg byé stosowane tylko w wyjatkowych przypadkach, pod
warunkiem zwiekszenia srednicy przewodow i zabezpieczenia wtasciwego ptukania i czyszczenia trasy.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku; dno wykopow
powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwag odpowiedniego materiatu
zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

W razie niemoznosci uktadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg dopuszcza sie w
wyjatkowych przypadkach montaz ich nad podtogg. Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich
wspornikach w sposéb uniemozliwiajgcy powstaniu zataman w miejscach potgczen.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich czyszczenie:

- pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do
czyszczenia przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej
kondygnaciji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodéw,

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazac¢ w rewizje lub czyszczaki,

przy czym minimalne odlegtosci miedzy czyszczakami podaje ponizsza tablica:

Srednica przewodu Scieki sanitarne
100 - 150 mm 15m
200 mm 25m

Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podiogi, pod warunkiem stosowania

odpowiednio szczelnego zamkniecia.



a) podejscia odptywowe, ktérych diugos¢ mierzona w poziomie przekracza 2,5m dla miski
ustepowej i 3,5m dla innych aparatéw sanitarnych, nalezy zaopatrzy¢ w oddzielny
przewdd wentylacyjny; przewdd ten mozna wigczy¢ do najblizszego pionu spustowego,
pod warunkiem zabezpieczenia przed przenikaniem S$ciekdw z wyzej potozonych
aparatow,

b) piony spustowe nalezy zakonczy¢ wywiewkami, ktérych srednice powinny by¢ wieksze
0 50mm od $rednic pionéw lub o 75mm od $rednic przewodow odpowietrzajgcych,

c) czes¢ wywiewki znajdujgca sie nad dachem powinna wynosi¢ 0,7 - 1,0m, wprowadzenie

przewodow odpowietrzajgcych pionéw spustowych do kanatéw dymowych lub wentylacji pomieszczen
jest niedopuszczalne.

6.3. Montaz armatury

Zlewy, zlewozmywaki i umywalki powinny by¢ ustawione na trwale osadzonych wspornikach, na
specjalnych konstrukcjach podtrzymujgcych lub na typowych szafkach.
Miski klozetowe z tworzyw ceramicznych, nalezy mocowaé kolkami rozporowymi lub montowane do
stelazy podtynkowych do suchej zabudowy.
Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym powinny by¢ wyposazone w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony).
Wysokos$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas
sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczenh. Wysokosé

zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej dla: umywalki, wanny,

pisuaru, zlewu i misek ustepowych - 75mm
wpustéw piwnicznych - 100mm
przewodow spustowych deszczowych - 150mm

Zlewy nalezy umieszczaé na wysokosci 0,50 - 0,60m nad podioga, liczac od goérnej krawedzi miski
zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach, nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80 -
0,90m, gdy sg przeznaczone do pracy stojgcej, oraz na wysokosci 0,60m, gdy sg przeznaczone do pracy

siedzacej, na zapleczu zaktadoéw zbiorowego zywienia.

6.4. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i
wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych uzywa sie nie
zaakceptowanych materiatéw i urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

6.5. Odbidr materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu

technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych



mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddaé¢ badaniom

sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

7. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu

czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

8. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng na jakosé
przewozonych materiatéw i urzgdzen. Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcjg
producenta. Mozna uzy¢ dowolnego Ssrodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez
producenta. Materiat nalezy zabezpieczy¢é przed mozliwoscig przesuwania sie oraz ukfada¢ w
warstwach wedilug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci
palety. Liczba srodkéw transportu zapewniaé powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych
kontraktem. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z

Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty i urzgdzenia przed ich uszkodzeniem.

9. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem, jakosé stosowanych
materiatow i urzadzen, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej
lub ze ztozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie
odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnieh z Inspektorem Nadzoru. W przypadku
wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i

zamontuje zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargowa.

10. Kontrola jakosci robot

Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci w
ktérym przedstawi sposoéb realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wiasciwe i
terminowe wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:

- organizacje wykonania robét, sposéb i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotdw roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych robdt,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi jego
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

- system proponowanej kontroli,

- sposoOb zabezpieczenia materiatow i urzgdzeh w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiatdéw i urzgdzen atesty, $wiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.



V. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi kohcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru

koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego.

1. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu trzech dni roboczych od
daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym.

3. Odbior koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piSmie o tym
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia wszystkich
dokumentdéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona
oceny jakosciowej robét na podstawie przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, ofertg przetargowg Wykonawcy.
W trakcie odbioru koricowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu .

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i podwykonawcza,

- specyfikacje techniczna,

- oferte przetargows,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczace robdt zanikajgcych i



ulegajgcych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy,

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatéw i

urzadzen (jezeli tego wymagaija).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy nowy termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe

bedg zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

4. Odbidr ostateczny
Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

5. Odbiér gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji.

VI. OBMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru po wykonawczego. Obmiar ten powinien
by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robot
sporzgdza sie zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

- dlugos¢ rurociggéw mierzy sie wzdtuz ich osi,

- do ogdlnej dtugosci rurociggdéw wlicza sie dtugosci rur wraz armaturg tgczong na gwint i tgczniki.
Jednostkg obmiarowa jest:

* m dla montazu rur i izolacji,
* sztdla armatury,

VIN.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowg Inwestora z Wykonawca.

IX. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

- polskie Normy,

- europejskie aprobaty techniczne,

- polskie normy przenoszgce normy europejskie,

- normy zharmonizowane,

- polskie aprobaty techniczne,

- deklaracje zgodnosci z normami,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét w zakresie instalaciji

sanitarnych, a w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz.

2016 z pdzniejszymi zmianami,



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75, poz. 690,

- Dz.U.z2003r. nr 33 poz. 270, Dz.U z 2004 r. nr 109 poz.1156 wraz z pozniejszymi zmianami,
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Dz.U. nr 120, poz. 1126.

Przy skitadaniu oferty rownowaznej wykonawcy musza uwzgledni¢ w swojej ofercie
wykonanie projektow zamiennych dostosowanych do zaproponowanych urzadzen zamiennych.
Wykonawcy robot ( dostawcy) muszg zapewni¢ minimum 5 letniag gwarancje producenta na
dostarczang armature sanitarna.

Wykonawca, ktory powoluje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty

budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.



