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WSTĘP. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z budową pn.
PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
GASTRONOMICZNO-HOTELOWEGO Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI NA CELE
POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI w Tuszynie, ul. 3 Maja 49.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych
w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.

3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują (w ilościach
określonych w odpowiadającym specyfikacji dziale przedmiaru robót):

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU GASTRONOMICZNO-HOTELOWEGO Z ADAPTACJĄ
CZĘŚCI NA CELE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI

Zamurowania otworów, wykucia, rozbiórki ścian, uzupełnienia tynków
dział 1 koszt. nakł.

3.1. Prace rozbiórkowe:
Zakres prac:

- rozbiórka murów spękanych
- rozbiórka żelbetowego stropu składu opału
- rozbiórka murów składu opału (mur z cegły pełnej)
- rozbiórka ścianki zewnętrznej (otworów) z pustaków szklanych
- uzupełnienia ścian / zamurowania otworów w ścianach na zaprawie cem.-wap.
bloczkami z bet. komórkowego
- uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych II kat. – uzupełnienie ubytków
w elewacji zewn.
- odbicie tynków wewnętrznych – zagrzybienia w pom. personelu (narożnik przy
luksferach)
- dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania
- uzupełnienie tynków po odgrzybianiu
- rozbiórka pilastrów zewn. przy wejściu do budynku (wejście główne do stołówki
i izby pamięci)
Istniejące tynki nietrzymające się podłoża i spękania należy skuć, oczyścić podłoże,

zagruntować, wykonać tzw. szpryc cementowy, a następnie uzupełnić braki tynkiem
cementowo-wapiennym. Powierzchnię należy zatrzeć na gładko. Do murowania
używać tradycyjnych zapraw cem. – wap. marki min. 5 Mpa.
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Uzupełnienie murów attyk przy sali rehabilitacyjnej
dział 2 koszt. nakł.

3.2. Zakres prac:
- uzupełnienie murów ogniowych (attykowych) gr. 1cegły
- uzupełnienia tynków wewnętrznych po naprawach i przemurowaniach ścianek
attykowych przy sali rehabilitacyjnej
- wykonanie wieńców żelbetowych na istniejących ścianach sali rehabilitacyjnej –
wzmocnienie ściany pod konstrukcję dachową
- wykonanie więźby drewnianej o układzie krokwiowym
Wieniec żelbetowy wykonać szerokości istniejącej ściany i wys. 35 cm. Beton kl.
C20/25, zbrojenie 4#12, strzemiona fi 6 co 30 cm.

Izolacja fundamentów
dział 3 koszt. nakł.

3.3. Zakres prac:
- rozbiórka schodów wejściowych do części kuchennej + zmywalni,
- rozbiórka płyt chodnikowych (odtworzenie utwardzeń przewidziano
w odrębnych działach)
- wykonanie nowych schodów ujęto w odrębnych działach
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ściany fundamentowej
- wykonanie ocieplenia ściany fundamentowej styropianem EPS 100 gr. 8cm wraz z
warstwą osłonowo-zbrojącą na głęb. 50cm p.p.t.
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na warstwie osłonowo-zbrojącej w części
poniżej gruntu wraz z folią kubełkową
- wykonanie tynku mozaikowego cokołu

Przygotowanie podłoża pod warstwy izolacji przeciwwilgociowej:
Ściany oczyścić z kurzu, glonów i złuszczonych fragmentów, zmyć wodą bez
dodatków środków chemicznych. Skuć „głuche tynki”. Uzupełnić ubytki tynku
zaprawą cementową. Ścianę fundamentową należy pomalować masą bitumiczną
dwukrotnie.
W przypadku zaglonienia i zagrzybienia zastosować systemowy preparat
grzybobójczy.
Przed przystąpieniem do prac sprawdzić podłoże pod względem przyczepności dla
warstw klejowych. Wykonać próbę przyklejania i odrywania styropianu.
Przyklejanie płyt styropianowych:
Umocować listwę cokołową lub wykonać podlewkę z betonu.
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt sprawdzić i określić odchylenia
w płaszczyźnie ścian.
Do klejenia płyt zastosować metodę punktowo – krawędziową, tj. klej na płytę
nakładać po obwodzie oraz minimum 6 punktów w środku. W przypadku
zastosowania masy bitumicznej   do klejenia styropianu, należy nanosić ją punktowo
co 10 cm.
Niedopuszczalne jest zabrudzenie masą klejową bocznych powierzchni (styków) płyt.
Ewentualne uskoki zeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym.
Przyklejanie siatki z włókna szklanego:
Na powierzchnię płyt izolacyjnych nanieść ciągłą warstwą masę klejową, grubość
warstwy ok. 3mm. Po nałożeniu masy przykleić siatkę zbrojącą całkowicie wciskając
ją w warstwę klejową. W celu całkowitego przykrycia siatki zbrojącej ponownie
nanieść warstwę masy klejowej ok. 1mm.



Całkowita grubość warstwy zbrojącej po stwardnieniu powinna wynosić ok. 3mm.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej:
Przed aplikacją zaprawy tynkarskiej warstwę zbrojącą po wyschnięciu zagruntować
przynależnym do systemu gruntem szczepnym – masa podkładowa.
Zaprawę tynkarską aplikować po związaniu warstwy szczepnej, po upływie co
najmniej 5 godzin. Położyć zaprawę na ścianę przy użyciu packi stalowej nierdzewnej
zachowując grubość warstwy zgodnie z uziarnieniem mieszanki.
Tynkowanie powinno być wykonane w jednym ciągłym cyklu roboczym, łączenie
powierzchni metodą „mokre na mokre”. Świeżo położoną wyprawę chronić przed zbyt
szybkim wyschnięciem co najmniej przez 24 godziny. Do tynkowania używać
gotowej masy – tynku mozaikowego.
Warstwę osłonowo – zbrojącą poniżej tynku mozaikowego należy pomalować
dwukrotnie masą bitumiczną, a następnie ułożyć folię kubełkową.
Kontrola jakości robót:
- kontrola przygotowania podłoża,
- kontrola dostarczanych na budowę materiałów,
- kontrola przyklejania płyt izolacyjnych,
- kontrola montażu łączników mechanicznych (ilość i rozmieszczenie),
- kontrola wykonania warstwy zbrojonej (prawidłowe zatopienie siatki, zakłady
siatki),
- kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej (jednorodność, ciągłość zakładania,
struktura i równość powierzchni) – dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny < 3 mm
i liczbie odchyleń max 3 na całej długości łaty. Długość łaty 3m.
- wizualna ocena wykończonej powierzchni.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z obróbką wewnętrzną
dział 4 koszt. nakł.

3.4. Zakres prac:
- wykucie z muru  istniejących krat okiennych
- wymiana okien
Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na nowe okna
z PVC z profili sześciokomorowych, trójszybowych, spełniającymi wymogi
obowiązujących norm cieplnych i standardów dla obiektów użyteczności publicznej:
współczynnik przenikania ciepła max U< 1,1.
- okucia obwiedniowe typu np. Roto, Marko lub równoważne, umożliwiające
otwieranie do wewnątrz skrzydeł dolnych i górnych,
- skrzydła otwierane na dwie strony z zastosowaniem słupka stałego, przy zachowaniu
symetrycznego podziału,
- skrzydła rozwieralno-uchylne wykonać z mikrowentylacją,
- kolor okien – biały,
- podokienniki wewnętrzne :
podokienniki wewnętrzne wykonać z PVC z noskami – powierzchnia parapetu
matowa.

- wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych PVC
Projektuje się wymianę zewnętrznych drzwi wejściowych z PVC
z profili min. 4-komorowych, wzmocnienie profili wkładkami stalowymi
ocynkowanymi – spełniającymi wymogi obowiązujących norm cieplnych
i standardów dla obiektów użyteczności publicznej: współczynnik przenikania ciepła



max U< 1,5.  Drzwi dwuskrzydłowe. Należy zapewnić szerokość skrzydła głównego
ewakuacyjnego, tj. min. 90cm.
Szklenie drzwi – szkło bezpieczne P2, okucia budowlane kompletne – dostosowane do
ciężaru własnego skrzydła oraz do  obciążeń eksploatacyjnych.
Drzwi  wyposażone  są  w  zamek  wpuszczany  zapadkowo-zasuwkowy,  wkładkę
patentową – bębenkową, kołek antywyważeniowy, kpl. klamek z szyldem.

- montaż parapetów wewnętrznych z PVC i zewnętrznych metalowych

- montaż drzwi przeciwpożarowych pomiędzy częścią komunikacyjną a częścią
hotelową (nieużytkowaną)

Ze względu na podział stref pożarowych i zaprojektowaniu oddzielenia części
komunikacyjnej stołówki i sali rehabilitacyjnej od skrzydła hotelowego niezbędne jest
zastosowanie drzwi p.poż kl. EIS 30 z funkcją dymoszczelności.

Wymiary drzwi w świetle muru:
Wyposażenie: klamka - klamka, zamek, samozamykacz,
Kolor: RAL 9016 - lakierowany, biały
Kontrola jakości:
- kontrola dostarczanych na budowę materiałów,
- kontrola montażu łączników,
- kontrola montażu skrzydeł drzwiowych,
- kontrola parametrów technicznych izolacyjności dymowych drzwi.

Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego wraz z konstrukcją
dział 5 koszt. nakł.

3.5. Zakres prac:
- rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład
- rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład
- rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nienadającej się do użytku
- odbicie tynków sufitowych wraz z supremą
- rozebranie deskowania sufitu
- rozebranie uszkodzonych konstrukcji więźby dachowej (skorodowanej)
- demontaż daszku lekkiego nad wejściem do pom. wydawania prod. cateringowych

Ocieplenie ścian zewnętrznych
dział 6 koszt. nakł.

3.6. Zakres prac:

- przygotowanie starego podłoża, oczyszczenie i zmycie mechaniczne
- jednokrotne gruntowanie podłoża
- przyklejanie płyt styropianowych ściennych gr. 15cm
- ocieplenie wewnętrznej strony attyk styropianem gr. 10cm
- cieplenie wypustów góry attyki płytami gr. 5cm
- wykonanie warstwy osłonowo – zbrojącej z siatki z tworzywa



- wykonanie masy podkładowej i tynkarskiej z tynku silikatowego gr. 1,5mm
- wykonanie ocieplenia płytami twardymi z wełny (odcinek ochronny p.pożarowy)
- montaż płyty OSB gr. 22mm na attykach i wypustach pod obróbki blacharskie
- montaż membrany na płytę OSB (obróbki blacharskie ujęte w odrębnym dziale)

Przygotowanie podłoża:
Ściany oczyścić z kurzu, glonów i złuszczonych fragmentów, zmyć wodą bez
dodatków środków chemicznych. Skuć „głuche tynki”. Uzupełnić ubytki tynku
zaprawą wyrównawczą.
W przypadku zaglonienia i zagrzybienia zastosować systemowy preparat
grzybobójczy.
Przed przystąpieniem do prac sprawdzić podłoże pod względem przyczepności dla
warstw klejowych. Wykonać próbę przyklejania i odrywania styropianu.
Przyklejanie płyt styropianowych:
Do klejenia używać płyt styropianowych EPS 70 gr. 12cm. Przed przystąpieniem do
przyklejania płyt sprawdzić i określić odchylenia w płaszczyźnie ścian.
Do klejenia płyt zastosować metodę punktowo-krawędziową, tj. klej na płytę
nakładać po obwodzie oraz minimum 3 punkty w środku.
Niedopuszczalne jest zabrudzenie masą klejową bocznych powierzchni (styków)
płyt.
Płyty przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem
mijankowego układu spoin. Krawędzie płyt nie mogą łączyć się z krawędziami
otworów – poziomymi i pionowymi. Płyty układać od dołu do góry na styk,
płaszczyzna płyt powinna być jednolita bez uskoków i nierówności. Ewentualne
uskoki zeszlifować gruboziarnistym  papierem ściernym.
Kołkowanie płyt styropianowych:
Liczba łączników (kołków) na 1 m² powierzchni – 6 szt. Do kołkowania używać
kołków z trzpieniem metalowym. Głębokość kotwienia w ścianie – min. 60 mm.
Odległość między łącznikami skrajnymi, a krawędzią budynku – min. 100 mm.
Przyklejanie siatki z włókna szklanego:
W narożnikach otworów elewacyjnych umieścić zatapiając je w warstwie klejowej
ukośnie pod kątem 45 stopni dodatkowe paski z siatki z włókna szklanego. Wymiary
paska 250 * 350mm. Na powierzchnię płyt izolacyjnych nanieść ciągłą warstwą
masę klejową, grubość warstwy ok. 3mm. Po nałożeniu masy przykleić siatkę
zbrojącą całkowicie wciskając ją w warstwę klejową. W celu całkowitego przykrycia
siatki zbrojącej ponownie nanieść warstwę masy klejowej ok. 1mm.
Całkowita grubość warstwy zbrojącej po stwardnieniu powinna wynosić ok. 3mm.
Wykonanie wyprawy tynkarskiej:
Przed aplikacją zaprawy tynkarskiej warstwę zbrojącą po wyschnięciu zagruntować
przynależnym do systemu gruntem szczepnym.
Zaprawę tynkarską aplikować po związaniu warstwy szczepnej, po upływie co
najmniej 5 godzin. Położyć zaprawę na ścianę przy użyciu packi stalowej
nierdzewnej zachowując grubość warstwy zgodnie z uziarnieniem mieszanki. Nadać
strukturę „baranka” packą plastykową.
Tynkowanie powinno być wykonane w jednym ciągłym cyklu roboczym, łączenie
powierzchni metodą „mokre na mokre”. Świeżo położoną wyprawę chronić przed
zbyt szybkim wyschnięciem co najmniej przez 24 godziny.
Ościeża okienne i drzwiowe ocieplić styropianem gr. 2cm.
Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej należy obsadzić parapety stalowe
powlekane.
Zakres prac przy ocieplenie z wykorzystaniem wełny elewacyjnej:
- prace przygotowawcze powierzchni ścian,



- przygotowanie kleju – szpachli,
- przyklejenie do powierzchni ścian płyt z wełny mineralnej o gr.15 cm
- przymocowanie do podłoża płyty z wełny mineralnej za pomocą kołków
plastikowych – 5 szt./ na płytę (0,5 x 1,0 m), SST – ściana 4/6
- nałożenie warstwy kleju – szpachli na powierzchnię płyt z wełny mineralnej,
- układanie siatki zbrojeniowej z włókna szklanego z wciśnięciem jej za pomocą
pacy w zaprawę klejową,
- uzupełnienie i wyrównanie warstwy kleju – szpachli IB skrywającej siatkę,
- ułożenie drugiej warstwy siatki w miejscach szczególnie narażonych na
uszkodzenia mechaniczne (ściana parteru, pas przy cokole, narożach i uskokach,
glifach otworów okiennych i drzwiowych) wraz z warstwą pokrywającą z zaprawy
klejowej,
- wykonanie zewnętrznej warstwy tynku akrylowego po uprzednim zagruntowaniu
podłoża środkiem Grunt-IB,
- pomalowanie w kolorze farbami silikatowymi.

Kontrola jakości robót:
- kontrola przygotowania podłoża,
- kontrola dostarczanych na budowę materiałów,
- kontrola przyklejania płyt izolacyjnych,
- kontrola montażu łączników mechanicznych (ilość i rozmieszczenie),
- kontrola wykonania warstwy zbrojonej (prawidłowe zatopienie siatki, zakłady
siatki, założenia siatki w narożach otworów),
- kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej (jednorodność, ciągłość zakładania,
struktura i równość powierzchni) – dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny < 3 mm
i liczbie odchyleń max 3 na całej długości łaty. Długość łaty 2m.
- wizualna ocena wykończonej powierzchni ocieplenia.

Wykonanie remontu więźby dachowej, pokrycia dachowe – stołówka
dział 7 koszt. nakł.

3.7. Zakres prac:

- montaż konstrukcji dachu (elementy uzupełniające po rozbiórce)
Więźbę wykonać w tradycyjnym systemie drewnianym układu krokwiowego. Do
budowy wykorzystać drewno o wilgotność max 18%. Do łączenia elementów używać
wkrętów ciesielskich oraz systemowych łączników kątowych. Pod elementy poziome
np. murłaty, płatwie, mające styk z powierzchnią betonową, należy ułożyć folię
izolacyjną. Założono wymianę 40% powierzchni dachu.

- montaż płyty OSB
Na powierzchni konstrukcji dachowej objętej opracowaniem należy wykonać podkład
pod pokrycie dachowe z płyty OSB gr. 22mm.
Płytę mocować do elementów konstrukcji poprzez wkręty do drewna lub gwoździarki
systemowe.
- montaż papy termozgrzewalnej
Jako pokrycie dachu zaprojektowano papę termozgrzewalną dwuwarstwową.
I warstwa podkładowa i II nawierzchniowa o odporności ogniowej NRO.
papa podkładowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie
z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2, gr.3-4 mm

Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) min. 200 g/m2

- grubość papy min. 3mm.



- maksymalna siła rozciągająca nie mniej niż 600/400 N/50mm (wzdłuż/
w poprzek).
papa nawierzchniowa, papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia,
modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony
papa pokryta jest gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papy pokryta jest folią
z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2

- modyfikowana elastomerem SBS
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż / w poprzek, min. 850 / 650N
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / w poprzek, min. 40/40%
- giętkość w obniżonych temperaturach: – 25°C
- grubość min. 5,2mm ± 5%.
- odporność ogniowa – NRO.

- montaż wentylatorów hydro-went.
Należy wykonać podstawy o przekroju 25x25 pod wywietrzniki dachowe typu Turbo
went hybrydowy fi 150 – 3szt. Podstawy wykonać z płyty OSB oraz obrobić blachą
i papą termozgrzewalną, a następnie ustawić podstawę systemową wywietrznika wraz
z jego montażem.

- montaż kominków wentylacyjnych
Należy zamontować 5 szt. kominków wentylacyjnych systemowych do pokryć
płaskich z papy termozgrzewalnej. Kominki wentylacyjne służyć będą do wentylacji
pomieszczeń oraz odpowietrzenia kanalizacji.

- wykonanie nowego orynnowania oraz obróbek blacharskich
Niezbędne jest wykonanie nowych obróbek dekarskich oraz rynny i rury spustowej.
Do wykonania stosować metalowe rozwiązania systemowe z blach ocynkowanych.
Niezbędne jest również wykonanie nowej obróbki czapki kominowej. Zaplanowano
również odnowienie istniejących obróbek blacharskich attyki. Blachy attyk należy
oczyścić z korozji, odtłuścić i pomalować farbami chlorokauczukowymi (podkład +
wierzchnia powłoka). Kolorystykę dobrać w uzgodnieniu z zarządcą obiektu.

- wykonanie podsufitówki okapów dachowych z paneli PVC na ruszcie drewnianym

Wykonanie nowej więźby dachowej, pokrycia dachowego – część rehabilitacyjna,
łącznik + pomieszczenie gospodarcze
dział 8 koszt. nakł.

3.8. Zakres prac:
- wykonanie więźby drewnianej o układzie krokwiowym
Więźbę wykonać w tradycyjnym systemie drewnianym układu krokwiowego. Do
budowy wykorzystać drewno o wilgotność max 18%. Do łączenia elementów używać
wkrętów ciesielskich oraz systemowych łączników kątowych. Pod elementy poziome
np. murłaty, płatwie, mające styk z powierzchnią betonową, należy ułożyć folię
izolacyjną. Krokwie o przekroju 8x20cm, murłaty 14x14cm.

- wykonanie więźby dachowej w systemie kratownicowego dźwigara dachowego
Konstrukcję dachu nad częścią rehabilitacyjną należy wykonać
w systemie prefabrykowanych dźwigarów kratownicowych. Do łączenia elementów



dźwigara należy stosować systemowe płytki kolczaste dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu
wykonawczego dźwigarów kratownicowych obejmujący rozstaw, geometrię, przekrój
elementów oraz wielkość płytki kolczastej. Wilgotność drewna max 18%. Pod
elementy drewniane na styku z elementami betonowymi
i murowanymi należy ułożyć folię izolacyjną. Montaż konstrukcji do muru
przewidzieć w projekcie wykonawczym poprzez systemowe łączniki i kotwy wklejane
chemicznie w wieńce żelbetowe.

- montaż płyty OSB
Na powierzchni konstrukcji dachowej objętej opracowaniem należy wykonać podkład
pod pokrycie dachowe z płyty OSB gr. 22mm.
Płytę mocować do elementów konstrukcji poprzez wkręty do drewna lub gwoździarki
systemowe. Przed układaniem papy termozgrzewalnej należy wykonać montaż
kontrspadków z płyty OSB, formujących zlewiska wody do wskazanych miejsc,
ułatwiających ich spływ oraz izoklinów laminowanych ze styropianu. Kontrspadki
i izokliny stosować tego samego producenta co styropapę.

- montaż papy termozgrzewalnej
Jako pokrycie dachu zaprojektowano papę termozgrzewalną dwuwarstwową.
I warstwa podkładowa i II nawierzchniowa o odporności ogniowej NRO.
Powierzchnię płyty pod papy termozgrzewalne należy zagruntować preparatem
bitumicznym.
Papa podkładowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie
z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2, gr.3-4 mm
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) min. 200 g/m2

- grubość papy min. 3mm
- maksymalna siła rozciągająca nie mniej niż 600/400 N/50mm (wzdłuż/
w poprzek).
papa nawierzchniowa, papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia,
modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa
pokryta jest gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papy pokryta jest folią
z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2

- modyfikowana elastomerem SBS
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż / w poprzek, min. 850 / 650N
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / w poprzek, min. 40/40%
- giętkość w obniżonych temperaturach: – 25°C
- grubość min. 5,2mm ± 5%
- odporność ogniowa- NRO.

- montaż kominków wentylacyjnych
Należy zamontować 5 szt. kominków wentylacyjnych systemowych do pokryć
płaskich z papy termozgrzewalnej. Kominki wentylacyjne służyć będą do wentylacji
pomieszczeń, odpowietrzenia kanalizacji oraz przewietrzania powierzchni pod połacią
dachową.

- wykonanie nowego orynnowania oraz obróbek blacharskich
Niezbędne jest wykonanie nowych obróbek dekarskich (w tym czapek kominowych)
oraz rynny i rury spustowej. Do wykonania stosować metalowe rozwiązania



systemowe z blach ocynkowanych. Niezbędne jest również wykonanie nowej obróbki
czapki kominowej. Kolorystykę dobrać w uzgodnieniu z zarządcą obiektu.

- wykonanie podsufitówki okapów dachowych z paneli PVC na ruszcie drewnianym

Wykonanie pokrycia dachowego – część kuchenna
dział 9 koszt. nakł.

3.9. Zakres prac:
- gruntowanie podłoża
- montaż izolacji termicznej – styropapy
Izolację termiczną stanowić będą płyty styropianowe gr. 18cm EPS 100, laminowane
fabrycznie papą osłonową. Płyty układać na klej do płyt styropianowych, np.
poliuretanowy oraz poprzez kołkowanie systemowymi wkrętami z talerzykami. Ilość
kołków to min. 2/płytę 50x100cm oraz 6/m2. Przed układaniem papy
termozgrzewalnej należy wykonać montaż kontrspadków laminowanych formujących
zlewiska wody do wskazanych miejsc, ułatwiających ich spływ oraz izoklinów
laminowanych ze styropianu. Kontrspadki i izokliny stosować tego samego
producenta co styropapę.

- montaż papy termozgrzewalnej – jak w punkcie wyżej
- wykonanie nowego orynnowania oraz obróbek blacharskich
- wykonanie obróbki wyrzutni wentylacji mechanicznej
- montaż kominków wentylacyjnych oraz przebicie otworów w stropie pod
wywietrzniki

Należy zamontować 5 szt. kominków wentylacyjnych systemowych do pokryć
płaskich z papy termozgrzewalnej. Kominki wentylacyjne służyć będą do wentylacji
pomieszczeń, odpowietrzenia kanalizacji oraz przewietrzania powierzchni pod połacią
dachową.

Naprawy kominów ponad dachem
dział 10 koszt. nakł.

3.10.Zakres prac:
- rozebranie kominów ponad dachem nad częścią rehabilitacyjną
- odbudowa przewodów wentylacyjnych z systemowych kształtek wentylacyjnych
- ocieplenie kominów styropianem wraz z warstwą osłonowo – zbrojącą oraz
wyprawą elewacyjną
- uzupełnienie tynków kominów nad częścią kuchenną (oczyszczenia, skucie
tynku oraz uzupełnienie ubytków)
- przygotowanie powierzchni podłoża komina wysokiego starej kotłowni
(wyrównanie klejem wraz z wtopieniem siatki zbrojącej)
- wykonanie wyprawy podkładowej i tynkarskiej na kominach



Wykonanie ocieplenia dachów, sufity podwieszane
dział 11 koszt. nakł.

3.11.Zakres prac:

- montaż sufitu podwieszanego
Projektuje się sufity w systemie Nida Sufit ES/CD60-12,5/typu ogień o odporności
ogniowej EI15. Przed montażem płyt należy wykonać paraizolację z systemowej
folii paroizolacyjnej. Stosować się do instrukcji wykonawczej producenta.
Kontrola jakości – zasady ogólne:
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST,
a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami
i wskaźnikami oraz instrukcjami użycia producentów wybranych materiałów.
Kontrola wykonania okładzin z płyt gipsowo – kartonowych powinna być zgodna
z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.

Zgodność z dokumentacją
Okładziny z płyt gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją
techniczną, uwzględniającą wymagania norm.
Badania
Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania:
a) sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną,
b) sprawdzenie materiałów,
c) sprawdzenie podłoży,
d) sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt i wykończenia tynków
w stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych,
e) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych.

- izolacja pozioma sufitów wełną mineralną gr. 20cm – w pomieszczeniu
gospodarczym (obniżonym)

- izolacja pozioma z wełny mineralnej sufitów I warstwa gr. 15cm
Izolację wykonać z wełny mineralnej lambda 0,036 gr. 15cm w pomieszczeniach
części rehabilitacyjnej oraz stołówki.

- izolacja pozioma z wełny mineralnej sufitów II warstwa gr. 10cm
Izolację wykonać z wełny mineralnej lambda 0,036 gr. 10cm w pomieszczeniach
części rehabilitacyjnej oraz stołówki.

- montaż paraizolacji

- wykonanie gładzi gipsowych uzupełniających na podciągach w pomieszczeniu
stołówki
Przed przystąpieniem do wykonania robót gładzi gipsowych powinny być
zakończone wszystkie roboty, roboty instalacyjne podtynkowe,  zamurowane
przebicia  i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane  w dokumentacji
projektowej i  szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone  ościeżnice
drzwiowe i okienne. Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu gładzi
gipsowych nie może przekraczać 80%.



Przyczepność gładzi gipsowych do podłoża, polegająca na połączeniu się
z podłożem, powinna zapewnić takie  przyleganie i zespolenie z podłożem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp.
Grubość gotowych gładzi gipsowych w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki
gipsowej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷3mm.
Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą
z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez
smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić.
Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni gładzi
gipsowych.
Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być tak wykonane, aby tworzyły
regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem.
Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia powierzchni gładzi gipsowych
są niedopuszczalne.
Naroża oraz wszelkie obrzeża gładzi gipsowych powinny być wykonane zgodnie
z dokumentacją projektową. Gładzie gipsowe na stykach przy ościeżnicach
i podokiennikach, powinny być  zabezpieczone  przed pęknięciami i odpryskami
przez odcięcie.

- montaż kratek wentylacyjnych sufitowych – 17szt.

Posadzki – rozbiórki
dział 12 koszt. nakł.

3.12.Zakres prac:
- rozbiórka posadzek z płytek ceramicznych oraz z lastryka
- rozbiórka posadzek cementowych oraz podkładów betonowych
- demontaż grzejników i pozostałości po instalacji c.o. i  wod-kan
- usunięcie warstwy gruntu podposadzkowego do poziomu umożliwiającego
wykonanie projektowanych warstw podłogowych.

Posadzki nowe
dział 13 koszt. nakł.

3.13.Zakres prac:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powierzchni pionowej części
fundamentowej od strony posadzki. Do izolacji stosować np. Dysperbit 2x.
- wykonanie nowych podkładów betonowych
Projektuje się podkłady betonowe gr. 10cm z betonu C12/15. Powierzchnia posadzki
powinna być gładka. Zaleca się zatarcie na gładko.
- wykonie izolacji przeciwwilgociowej poziomej posadzki
Do wykonanie poziomej posadzki należy zastosować folię budowlaną o gr. min.
0,2mm 2x. Powierzchnia betonowa powinna być gładka i oczyszczona bez
wystających zadr powodujących przecięcie izolacji poziomej z folii.
- wykonanie izolacji termicznej posadzki
Do wykonania izolacji termicznej należy zastosować płyty styropianowe twarde EPS
100 gr. 7cm. Pozostała grubość izolacji wykonana będzie z systemowych mat
styropianowych przystosowanych do ogrzewania podłogowego, do których
montowane będą przewody grzejne.



- wykonanie posadzki cementowej
Projektuje się wykonanie posadzki cementowej gr. 7cm. Posadzkę wykonać przy
zastosowaniu agregatu typu Mixokret.

Obróbki blacharskie ścianek attykowych, ogniomurów, wypustów okapów
dział 14 koszt. nakł.

3.14.Zakres prac:

- wykonanie obróbek blacharskich ścianek attykowych, wypustów okapów oraz
ogniomurów
Niezbędne jest wykonanie nowych obróbek dekarskich ogniomurów, ścianek
attykowych wypustów okapu części kuchennej. Do wykonania stosować metalowe
rozwiązania systemowe z blach ocynkowanych powlekanych. Kolorystykę dobrać
w uzgodnieniu z zarządcą obiektu.

Montaż daszków nad wejściem do kuchni, kotłowni i pom. termosów
dział 15 koszt. nakł.

3.15.Zakres prac:
- montaż daszku lekkiego nad wejściem do pom. termosów i zaplecza kuchennego
o wym. 100x200cm
- montaż daszku lekkiego nad wejściem do kotłowni o wym. 120x100cm
Daszki wykonać w lekkiej technologii metalowej zabezpieczonej przed korozją
malowaniem proszkowym. Przekrycie daszku płytą poliwęglanową. Kształt
i kolorystyka do uzgodnienia z zarządcą obiektu.

Demontaż instalacji odgromowej
dział 16 koszt. nakł.

3.16.Zakres prac:
- demontaż istniejących zwodów pionowych i poziomych instalacji odgromowej

Montaż instalacji odgromowej
dział 17 koszt. nakł.

3.17.Zakres prac:
- montaż zwodów pionowych i poziomych instalacji odgromowej

Stosować systemowe rozwiązania instalacji odgromowej nadające się do pokryć
papowych (wsporniki klejone do papy) oraz uchwyty kotwione do ścian przy zwodach
pionowych. Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary skuteczności instalacji
odgromowej.



Poszerzenie schodów wejściowych od strony wschodniej (wejście od izby pamięci
+ stołówka), wykonanie powierzchni antypoślizgowej schodów zewnętrznych
dział 18 koszt. nakł.

3.18.Zakres prac:
- rozbiórka części podestu schodów
- rozbiórka części żelbetowych donic
- rozbiórka ścianek oporowych (donic)
- wykop pod fundament stopnia przy schodach wejściowych do stołówki i izby
pamięci + betonowanie fundamentu mieszanką C20x25.
- wykonanie poszerzenia stopnic (oczyszczenie podłoża, zagruntowanie,  wklejenia
zbrojenia szczepnego na kotwę chemiczną)
- wykonanie nawierzchni schodów żywicą poliuretanową celem uzyskania
powierzchni antypoślizgowej (dotyczy schodów głównych + schody do izby i stołówki
oraz schody do pomieszczenia termosów – wydawanie cateringu)

Kolejność prac:
1/ Naprawa konstrukcji schodów – system PCC

a/ powierzchnie poziome – zakres naprawy 5-40 mm

warstwa szczepna – weber.rep 751 (Cerinol ZH)

weber.rep 751 (Cerinol ZH) – mineralna, wiążąca na bazie cementu warstwa
szczepna przeznaczona dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom.
Uszkodzone miejsca należy zmoczyć wodą, a następnie na jeszcze matowo-wilgotne
podłoże oraz stal zbrojeniową nanieść przez wcieranie szczotką warstwę szczepną
z hydraulicznie wiążącej zaprawy weber.rep 751 (Cerinol ZH) zmieszanej z wodą.
Nowy beton, jastrych, należy nakładać metodą „świeże na świeże”.

zaprawa naprawcza – weber.rep 756 (Cerinol FM)

weber.rep 756 (Cerinol FM) – jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem
sztucznym, wiążąca na bazie cementu sucha zaprawa naprawcza PCC. Ubytki należy
wypełnić nakładając metodą „świeże na świeże”, gotową zaprawę zmieszaną jedynie
z wodą. weber.rep 756 (Cerinol FM) nakładamy na jeszcze świeżą warstwę szczepną
weber.rep 751 (Cerinol ZH) za pomocą kielni lub szpachelki lub urządzeniami do
natryskiwania. Głębsze ubytki muszą być wypełnione w kilku procesach roboczych,
przy czym każdej z warstw pośrednich należy nadać szorstką powierzchnię.

b/ powierzchnie pionowe – podłoże zmoczyć (matowo-wilgotne) – zakres naprawy 1-5
mm (w jednym procesie roboczym)

szpachlowanie – weber.rep 755 (Cerinol OF)

weber.rep 755 (Cerinol OF) – jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem
sztucznym, wiążąca na bazie cementu zaprawa o uziarnieniu ok. 0,5 mm,
przeznaczona do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania powierzchni
betonowych. Zaprawę należy nanosić na wstępnie zwilżoną powierzchnię jako
zacierane na szorstko szpachlowanie, a następnie metodą „świeże na świeże” nanieść
zaprawę wygładzającą na żądaną grubość.



2/ Powłoka uszczelniająca, zabezpieczająca odporna mechanicznie – system
weber.dry PUR o strukturze antypoślizgowej (tylko powierzchnie poziome wymagają
posypki)

Technologia wykonania warstw – metoda nakładania – technika malarska (wałek)
- gruntowanie żywicą epoksydową weber.prim EP 2K (rozcieńczona z wodą –
dodatek 20 %) 0,15 kg/m2
- 1-sza warstwa nośna weber.dry PUR seal 0,6 kg/m2
- 2-ga warstwa nośna weber.dry PUR seal 0,6 kg/m2
- posypka piasek kwarcowy 0,1-0,5 mm 3,0 kg/m2
- zamknięcie weber. dry PUR coat 0,2 kg/m2

Podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony wschodniej (izba pamięci,
stołówka)
dział 19 koszt. nakł.

3.19.Zakres prac:
- usunięcie istniejącego gruntu urodzajnego (humusu) z części pod przedmiotowe
zadanie
- wykonanie ławy fundamentowej szer. 25cm
- wykonanie ścian oporowych w szalunkach systemowych
- wykonanie zagęszczonego nasypu piaskowego
- wykonanie stabilizacji pod kostkę betonową
- ułożenie powierzchni z kostki
- montaż poręczy ochronnych i pochwytów
Podjazd wykonać pomiędzy schodami zewnętrznymi.
Zaprojektowano utwardzenie dostosowane do ukształtowania terenu oraz poziomu
istniejących podestów schodowych. Podjazd dla wózków wykonać o pochyleniu max
8% wraz z balustradą ochronną oraz pochwytem przyściennym wykonanymi ze stali
nierdzewnej. Utwardzenia podjazdu wykonać jako lekkie z kostki betonowej gr. 6cm
na podsypce cementowo piaskowej (na nasypie piaskowym). Do obudowy boków
zaprojektowano ścianę oporową zbrojoną gr. 12. Beton ściany oporowej C25/30.
Zbrojenie ściany siatka #8 15x15. Beton ławy fundamentowej C20/25.

Kontrola jakości robót:
- kontrola przygotowania podłoża
- kontrola zagęszczenia gruntu oraz stabilizacji
- kontrola powierzchni nawierzchni
- kontrola jakości materiałów oraz rodzaju urządzeń.

Podjazd dla niepełnosprawnych + schody do kuchni + schody do kotłowni
dział 20 koszt. nakł.

3.20.Zakres prac:
- usunięcie istniejącego gruntu urodzajnego (humusu) z części pod przedmiotowe
zadanie
- wykonanie zagęszczonego nasypu piaskowego
- ustawienie o obetonowanie obrzeży betonem C12/15
- wykonanie stabilizacji pod kostkę betonową
- wykonanie fundamentu barierek ochronnych
- ułożenie powierzchni z kostki
- montaż poręczy ochronnych



Utwardzenia wykonać w miejscu projektowanego wejścia do zaplecza kuchennego
(podjazd + schody) oraz do kotłowni.
Zaprojektowano utwardzenie dostosowane do ukształtowania terenu oraz poziomu
posadzki w budynku poprzez stopnie. Przy wejściu należy wykonać podjazd dla
wózków o pochyle max 8% wraz z pochwytem przyściennym wykonanym z stali
nierdzewnej. Utwardzenia, stopnie oraz podjazd wykonać jako lekkie z kostki
betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (na nasypie piaskowym).
Do obudowy boków i stopni zastosować obrzeża betonowe 3x30x100cm.

Kontrola jakości robót:
- kontrola przygotowania podłoża
- kontrola zagęszczenia gruntu oraz stabilizacji
- kontrola powierzchni nawierzchni
- kontrola jakości materiałów oraz rodzaju urządzeń.

Opaska kamienna wokół budynku
dział 21 koszt. nakł.

3.21.Zakres prac:
- usunięcie istniejącego gruntu urodzajnego (humusu) z części pod przedmiotowe
zadanie
- wykonanie zagęszczonego nasypu piaskowego
- wykonanie podsypki piaskowej zagęszczonej gr. 5cm
- ułożenie geowłókniny
- ustawienie obrzeży trawnikowych wys. 5cm
- ułożenie opaski kamiennej z kruszywa granitowego gr. 5cm
Projektuje się opaskę kamienną wokół budynku szer. 50cm. W miejscu wykonania
opaski należy usunąć grunt urodzajny, a następnie wykonać podsypkę zagęszczoną
z piasku. Jako ogranicznik należy zastosować obrzeże trawnikowe z tworzywa eko -
bord wys. 5cm. Obrzeża należy zakotwić w podłoży poprzez systemowe kołki
gruntowe. Na podsypce piaskowej należy ułożyć warstwę geowłókniny, a następnie
warstwę kamienną (frakcja 16-22mm) z granitu gr. 5cm.

Utwardzenia dojść
dział 22 koszt. nakł.

3.22.Zakres prac:
- rozbiórka istniejących utwardzeń z płyt chodnikowych
- korytowanie terenu pod utwardzenia gł. 20cm w miejscach zielonych
- wykonanie warstwy odsączającej zagęszczanej mechanicznie gr. min. 10cm
- ustawienie obrzeży betonowych
- układanie kostki betonowej gr. 6cm pod utwardzeniami na podsypce piaskowo-
cementowej gr. 5cm
Projektuje się utwardzenie do przedmiotowego budynku – do projektowanej części
kostką brukową gr. 6cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem.
Utwardzenie kostką oddzielić od terenów zielonych obrzeżem betonowym na ławie
betonowej.
Nową kostkę brukową dopasować do już istniejącej na terenie nieruchomości.
Pod warstwy odsączające wykonać korytowania z ziemi urodzajnej i części rodzimego
gruntu.
Kontrola jakości robót:



- kontrola przygotowania podłoża
- kontrola zagęszczenia gruntu oraz stabilizacji
- kontrola powierzchni nawierzchni
- kontrola jakości i rodzaju materiałów.

Malowanie ściany części hotelowej
dział 23 koszt. nakł.

3.23.Zakres prac:
- przygotowanie starego podłoża pod tynki
- malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową zewnętrzną

4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami
i wymaganiami ogólnymi.
4.1. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.
4.2. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
4.3. Inspektor Nadzoru – osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor
Nadzoru. Inspektor Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub
kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub robót,
dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczących prowadzonych robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
4.4. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych.
4.5. Deklaracja zgodności z aprobatą techniczną – dokument potwierdzający pozytywną
ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania.
Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych
w budownictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek
aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną
z wymaganiami podstawowymi.
4.6. Specyfikacja – oznacza SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany
tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzulą.

5. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy i robót
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz komplet
posiadanej dokumentacji remontowej wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.
5.2. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane
w dokumentacji.



5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany:
1. zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu budowy oraz przeszkolenie
pracowników w zakresie BHP. Wykonawca musi być w pełni świadomy zagrożeń
występujących podczas realizacji robót.

2. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy.

3. Zgłosić Inwestorowi rozpoczęcie robót.

4. Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy.

5. Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg.

5.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót
Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony
środowiska i zapewnić ich przestrzeganie.

5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymywanie odpowiedniego sprzętu
przeciwpożarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych.

5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione.

5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu robót.

5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z ustawowymi ograniczeniami obciążenia na
oś przy transporcie materiałów i sprzętu do i z placu budowy.

5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnianie wymagań wszystkich przepisów dotyczących
bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych
pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez
cały czas trwania robót.

5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęty stosowane przy
realizacji zadania od daty przejęcia placu budowy do daty wystawienia protokołu
zakończenia.

5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów procesu budowlanego oraz
przestrzegać ich w czasie wykonywania robót.

5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie ewentualnych objazdów
w trakcie prowadzenia robót.



5.13. Odbiór techniczny
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie o dacie rozpoczęcia
i planowanej dacie zakończenia robót.
5.14. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robót.
Ma on zapewnić:
1. Organizację wykonania robót i sposób prowadzenia robót;
2. Przeprowadzenie na budowie szkolenia BHP oraz uświadomienie pracowników
o grożących zagrożeniach i niebezpieczeństwach;
3. Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót.

6. Materiały
6.1 Materiały do wbudowania
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów zgodnie z obowiązującymi
normami i deklaracjami zgodności z dokumentami odniesienia.

6.2 Przechowywanie i magazynowanie materiałów
Materiały będą magazynowane przez Wykonawcę w odpowiedni sposób przez cały czas
trwania robót, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakości
i przydatności do robót.

6.3 Materiały alternatywne
Jeżeli jest to dozwolone przez Specyfikację, należy poinformować Inspektora Nadzoru nie
później niż dwa tygodnie przed zamierzonym użyciem takich materiałów, tak, aby mógł on
dokonać ich wcześniejszego zbadania.

6.4 Materiały z rozbiórki
- Materiały z rozbiórki powinny być segregowane. Miejsce wywozu i sposób segregacji
zostanie ustalony z Inwestorem.
- Inwestor przewiduje ponowne wbudowanie wskazanych przez niego niektórych elementów
z rozbiórki.

7. Sprzęt
7.1 Wykorzystywanie sprzętu
Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości
i wykonania robót. Sprzęt użyty do wykonania zadania musi być utrzymany w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami i przepisami dotyczącymi jego
stosowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakiekolwiek maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
bezpieczeństwa pracy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do pracy.

8. Transport
8.1 Środki transportu (pojazdy)
Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości pojazdów, tak, aby
dotrzymany został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla
zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość robót. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie



usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych. Wybór środków transportowych oraz metod transportu
powinien być dostosowany do kategorii przewożonych materiałów, ich objętości, technologii
odspajania i załadunku oraz odległości transportu.

9. Wykonanie robót
9.1 Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z warunkami
technicznymi, warunkami kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9.2 Polecenia Inspektora Nadzoru
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli
warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.

10. Kontrola jakości robót
10.1 Program zapewniania jakości
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót.

10.2 Zasady kontroli jakości robót
- Wykonawca zapewni dostęp do prawidłowego system kontroli i jakości robót.

10.3 Badania i pomiary
- Wszystkie niezbędne badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami
obowiązujących norm.

10.4 Deklaracje zgodności, świadectwa jakości
- Do każdej dostawy nowego rodzaju materiałów na plac budowy, muszą być dołączone
odpowiednie deklaracje zgodności lub świadectwa jakości a ich poświadczone i opisane przez
kierownika budowy kopie muszą zostać przekazane Inspektorowi Nadzoru.

11. Dokumenty placu budowy
- Dziennik budowy (gdy zaistnieje konieczność prowadzenia) winien znajdować się na terenie
budowy i być zabezpieczony przed zniszczeniem przez kierownika budowy. Wpisy winny
być dokonywane systematycznie. Zawartość i sposób prowadzenia określa rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).
Inne dokumenty budowy:
- Świadectwa odbioru robót, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencja.
Przechowywanie dokumentów budowy:
- Dokumenty mają być przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym
miejscu.

12. Obmiar robót
12.1 Zasady obmiaru robót
Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają
rzeczywisty zakres dokonanych robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi.
Wyniki wyrażone są w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót.

12.2 Metody pomiaru



- Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuż linii
środkowej.
- Objętości są obliczane w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni
przekrój.
W przypadku skomplikowanych przekrojów należy sporządzić pomocnicze szkice.

12.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być
wymaganie certyfikaty jakości i legalizacji.
12.4 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków
robót lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające muszą zostać
obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary muszą zostać dokonane przed zakryciem
jakichkolwiek robót.

13. Odbiór robót
13.1 Rodzaje odbiorów robót
Odbiór części robót
13.2 Przejecie robót zanikających i ulegających zakryciu
Tworzy końcową ocenę ilości i jakości wykonanych robót. Musi mieć miejsce w czasie
pozwalającym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opóźnienia
dla całości zadania. Jest wprowadzane do dziennika budowy lub obmiarów
z powiadamianiem Inspektora Nadzoru.

13.3 Przejmowanie odcinków lub części robót
Przejmowanie odcinków lub części robót jest dokonywane jako przejecie końcowe. Polega
ono na określeniu ilości i jakości wykonanych robót.
13.4 Dokumenty końcowego przejęcia robót
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczenia całej wymaganej dokumentacji pomocniczej.

13.5 Wystawienie świadectwa wypełnienia gwarancji
Po przedłożeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca potwierdzi na piśmie, że rozliczenie
ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z zamówieniem.

14. Podstawa płatności
Podstawą są ceny jednostkowe z przedmiaru robót, wyliczone przez wykonawcę przy
składaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynności, badania i wymagania
określone dla danej pozycji. Pozostałe warunki płatności wynikają z umowy na wykonanie
robót, zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.

15. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy
Plac budowy i zaplecze wykonawcy.
Do obowiązków Wykonawcy należy ogrodzenie terenu robót niebezpiecznych, oznakowanie
stref zagrożenia wobec pracowników i osób postronnych, wyznaczenie dróg dojazdowych,
ustanowienie planu robót, przeprowadzenie niezbędnych szkoleń BHP, poinformowanie
pracowników i osób postronnych o zagrożeniach.
Na widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną budowy i informację BIOZ.



16. Przepisy związane ze specyfikacją
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r w sprawie warunków
i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek (Dz.U. 120/03, poz. 1131);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robót budowlanych;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie ( PN) i branżowe (BN),
w tym w szczególności NORMY :
- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB Warszawa 1974;
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze;
- BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polonit;
- Instrukcje ITB 63/67-stosowanie farb Polonit do malowania wnętrz i elewacji budynku;
- PN- 75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych;
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi;
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane, farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych;
- BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowa;
- BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania;
- BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych;
- BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit;
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe;
- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku;
- PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne.

Opracował:mgr inż. Bogumił Skorupski
upr. bud. LOD/1271/PWOK/09


