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I. UKŁAD POMIAROWY 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem specyfikacji jest projekt wew. instalacji wody, kanalizacji, co oraz wentylacji mechanicznej 

w ramach zadania p.n.: 

 PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

GASTRONOMICZNO-HOTELOWEGO Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI NA CELE POZASZKOLNYCH FORM 

EDUKACJI 

w Tuszynie przy ul. 3 Maja 49 dz. nr ewid. 124/1, obręb 8. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wew. instalacji wody, kanalizacji, co oraz wentylacji mechanicznej. 

4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej. 

5. Opis zastosowanych rozwiązań 

Dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych wynikających z bilansu, projektuje się układ pomiarowy dla 

potrzeb centralnego ogrzewania. Obieg grzewczy wyposażony jest w pompę elektroniczną oraz zawór 

trójdrogowy. Dla obiegu grzewczego projektuje się licznik ciepła z wyjściem mbus. 

6. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy  

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót. 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
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- Inżynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczoną przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

- Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

- Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

-  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. 

- Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń 

otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą 

czynnika grzejnego; 

- Czynnik grzejny - woda instalacyjna przenosząca ciepło; 

- Instalacja centralnego ogrzewania - zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do 

rozdziału i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w 

pomieszczeniu; 

-  Instalacja ciepła technologicznego - zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do 

rozdziału i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczególnych zespołów wentylacji i klimatyzacji; 

- Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego) - węzeł cieplny; 

-  Węzeł cieplny - układ urządzeń i przewodów, które łączą sieć cieplną z urządzeniami centralnego 

ogrzewania w budynku; 

- Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego - szczelna instalacja centralnego 

ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w której przestrzeń wodna nie ma 

połączenia z atmosferą i która spełnia wymagania PN-C-04607; 

- Instalacja ogrzewania z rozdziałem dolnym - instalacja, w której pozioma sieć przewodów 

zasilających piony oraz sieć przewodów powrotnych, usytuowane są poniżej grzejników zasilanych z 

tych pionów; 

- Instalacja ogrzewania z rozdziałem górnym - instalacja, w której pozioma sieć przewodów 

zasilających piony oraz sieć przewodów powrotnych, usytuowane są powyżej grzejników zasilanych z 

tych pionów; 

-  Urządzenia zabezpieczające - urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego 

przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur; 

-  Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry 

w ustalonych miejscach instalacji; 

- Izolacja cieplna - osłona powierzchni przewodów, armatury i urządzeń, ograniczająca straty 

przesyłanego lub magazynowanego ciepła; 

- Ciśnienie dopuszczalne - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie 

może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji;  
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-  Ciśnienie robocze - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w 

instalacji podczas krążenia wody; 

-  Ciśnienie spoczynkowe - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji 

ogrzewania wodnego przy braku krążenia wody; 

7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich realizację zgodnie z 

dokumentacją projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego, 

poleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wszelkie odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

7.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji i 

specyfikacji technicznej. 

7.2. Dokumentacja 

W skład dokumentacji wchodzą: 

• część projektowa 

• przedmiar robót 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

• dziennik budowy 

7.2.1 Część projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera część rysunkową przedstawiającą układ pomiarowy, a także 

nawiązującą do niej część opisową. 

7.2.2 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 

bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 

techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 

wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być
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przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego 

realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

• zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, 

• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 

• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych; 

• wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 

warunków klimatycznych; 

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
• szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

• inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, 

muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa złożona przez 

Wykonawcę oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część 

kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
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wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru), który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek (dotyczy to również fazy wykonania oferty). W przypadku 

rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 

i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione w ofercie 

przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych 

od wydanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektów dla potrzeb nowych 

urządzeń spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą 

zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub ofertą przetargową Wykonawcy, 

to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż 

właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. W przypadku stosowania zamienników 

w stosunku do dokumentacji, Wykonawca musi przedstawić przed przystąpieniem do robót 

dokumentację zamienną wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami. W takim przypadku 

dokumentacja zamienna jest również przedmiotem zamówienia. Propozycje zamiennych rozwiązań 

podlegają akceptacji i weryfikacji przez Zamawiającego. Technologia nie może ulec zmianie. Brak 

pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego będzie traktowany jako niespełnienie warunków 

zamówienia. Ewentualna dokumentacja zamienna musi być wykonana przed rozpoczęciem prac 

budowlanych, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy Prawo Budowlane. 

7.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

projekt organizacji i zabezpieczenia robót oraz plan BIOZ w okresie trwania budowy. W zależności od 

postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie 

wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujące 

bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje się, że koszt zabezpieczenia terenu 

budowy wliczony jest w cenę kontraktową. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wody i 

energii elektrycznej zużywanej w czasie realizacji modernizacji kotłowni. Podstawą do rozliczeń będą 

liczniki wody i energii elektrycznej, które zamontowane zostaną przez Wykonawcę na swój koszt. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem 

robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, 

informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 

przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 

zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie
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udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 

instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez zamawiającego. 

7.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do 

czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się 

do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

7.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

7.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań winny być uwzględnione w cenie 

kontraktowej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalić w 

podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w 

tym zakresie. W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 

pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 

wymagań sanitarnych. O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie 

należy stosować w czasie trwania prac Wykonawca powinien poinformować pracowników 

przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. Teren 

prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych 

należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające 

przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).  
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Ponadto należy pamiętać aby: 

• elementy urządzeń z rur muszą być zaizolowane. 

• studzienka w posadzce musi być zabezpieczona przykryciem. 

• drzwi do pomieszczenia powinny być zamykane od zewnątrz. 

• usytuowanie rur pod przejściami na wysokości 2,0 m. 

• należy wykonać instalację zabezpieczającą przed porażeniem elektrycznym. 

• przy wykonaniu robót demontażowych wyłączyć instalację elektryczną. Wymagane jest 

właściwe oświetlenie pomieszczeń i urządzeń. Wentylacja pomieszczenia węzła powinna 
zapewniać temp. niższą od 25oC. 

Obsługa węzła oraz ekipa monterska powinna być przeszkolona pod względem BHP i p.poż. 

oraz poddawana okresowym badaniom lekarskim. Wszystkie prace w węźle należy wykonać pod 

nadzorem osób posiadających uprawnienia wykonawcze, prace należy prowadzić zgodnie z 

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych " cz. II. "Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". 

7.8 Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub   

     wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

• ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

• wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.  
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7.9. Stosowanie do obowiązującego prawa i przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac. 

8. Materiały i urządzenia 

8.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 

stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 

wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 

umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 

lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

8.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 

partii materiałów. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 

realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a)  W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcę. 

b)  Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są przetrzymywane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  
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8.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w specyfikacjach technicznych i opisie technicznym 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający 

realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 

zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 

przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - 

ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W 

przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 

urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. 

8.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne z specyfikacjami 

technicznymi i projektem muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 

których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 

przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 

nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany 

na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

8.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 

budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 

budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

8.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 

tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia
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przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia 

nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

9. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 

zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 

Jeżeli projekt lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

10. Transport 

Środek transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

projekcie i specyfikacji technicznej oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 

wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu 

budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

11. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość 

stosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznej lub/i ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z Inspektorem  
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Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie 

niewłaściwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową. 

12. Kontrola jakości robót 

12.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i 

specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

12.2 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania należy stosować wytyczne 

krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 

zawartymi w projekcie i specyfikacji technicznej. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to 

poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 

i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 

wykonawcę.  
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II. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji wentylacji mechanicznej w ramach zadania p.n.:  

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

GASTRONOMICZNO-HOTELOWEGO Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI NA CELE POZASZKOLNYCH FORM 

EDUKACJI 

w Tuszynie przy ul. 3 Maja 49 dz. nr ewid. 124/1, obręb 8. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji wentylacji. 

4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej. 

5. Nazwy i kody robót 

45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

45331200-8 - Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza 

45331210-1 - Instalowanie wentylacji. 

45321000-3 - Izolacja cieplna 

6. Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi 

Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 

r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branżowymi ZG i tak np: 

wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, 

mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza 

zewnętrznego, będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w 

ruch.  
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instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych 

służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza 

rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z 

zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - 

intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości 

ruchu powietrza, poziomu hałasu - w strefie przebywania ludzi. 

strefa przebywania ludzi - część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m nad podłogą, a także 

nad pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej 

trzeba zapewnić warunki mikroklimatu pomieszczenia. 

mikroklimat pomieszczenia - warunki klimatyczne istniejące w pomieszczeniu, będące wynikiem 

jednoczesnego oddziaływania stopnia czystości, składu chemicznego, temperatury, wilgotności 

względnej i prędkości ruchu powietrza, a także otaczających przegród. 

rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej 

przestrzeni lub z tej przestrzeni. 

niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego - strumień powietrza zewnętrznego, który ze 

względów higienicznych należy doprowadzić do osób przebywających w pomieszczeniu w celu 

utrzymania odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeżości 

powietrza, odprowadzenia przykrych zapachów i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartości tlenku 

węgla i dwutlenku węgla. 

krotność wymian powietrza - ilość wymian powietrza - liczbowa wartość intensywności wentylacji 

pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień 

powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia. 

obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego - wartości liczbowe temperatury i wilgotności 

względnej i innych pochodnych parametrów powietrza zewnętrznego, które należy przyjmować w danej 

miejscowości przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji obliczeniowe parametry 

powietrza wewnętrznego - wartości liczbowe temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu 

powietrza w strefie przebywania ludzi, które należy przyjmować- w funkcji przeznaczenia i trybu 

użytkowania pomieszczeń- przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 

uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy użyciu środków technicznych, mające na celu 

zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza. 

ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury. 

ogrzewanie powietrza wtórne - w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego pod 

względem cieplnym i/lub wilgotnościowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia. 

filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych 

lub ciekłych. 

centrala wentylacyjna - zestawienie zespołów i urządzeń dobranych do realizacji planowanych funkcji 

uzdatnienia i do tłoczenia powietrza, obecnie najczęściej wykonywanych w postaci prefabrykowanych 

modułów o jednakowych przekrojach dla danej wielkości centrali. czerpnia wentylacyjna - element 

instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, 

przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz
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przewód wentylacyjny - element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 

obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny, 

pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu. tłumik 

akustyczny - element wbudowany w urządzenie lub w przewód mający na celu zmniejszenie hałasu 

przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni 

wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni otwór 

wentylacyjny - otwór wyposażony w obudowę lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni 

wentylowanej mający na celu zapewnienie przepływu powietrza między pomieszczeniami materiały - 

wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i Specyfikacją Techniczną. 

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego typu robót. 

personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na 

Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników 

Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w 

realizacji Robót. 

podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba 

wyznaczona jako podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy każdej z tych osób. kierownik 

budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami stosowne 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 

inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 

stosowane uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby 

zawodowej. 

kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

7. Opis zastosowanych rozwiązań 

Zaprojektowano system wentylacji niskociśnieniowej z modulowanym strumieniem 

nawiewanego i wyciąganego powietrza, który dopasowywany jest do rzeczywistych potrzeb użytkownika 

mieszkania. Wyciąg powietrza będzie odbywał się za pomocą nasad kominowych niskociśnieniowych. 

Zadaniem nasad jest wspomaganie naturalnego ciągu grawitacyjnego występującego w kanale. 

Konstrukcja korpusu oraz kształtu łopatek nasady zapewnia minimalne opory przepływu. Takie 

rozwiązanie, w przypadku awarii lub odłączenia nasady od zasilania, umożliwia wentylowanie 

pomieszczeń w sposób grawitacyjny.  
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Nasady kominowe będą zasilane za pomocą szafy sterowniczej obsługującej wszystkie siedem nasad 

kominowych. 

Regulację wielkości strumienia gwarantują higrosterowane nawiewniki oraz kratki wyciągowe. 

Kratki higrosterowane posiadają dwie przepustnice: higrosterowaną i ręczną. Przepustnica 

higrosterowana automatycznie dostosowuje przepływ do chwilowych, rzeczywistych potrzeb. Stopień 

otwarcia przepustnicy zależy od poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu w zakresie od 30-70 

%. Przepustnica ręczna umożliwia regulację systemu. 

Zmienne nastawy kratki umożliwiają dostosowanie przepływów max. i min. do potrzeb instalacji, 

wymogów projektowych, ciśnienia dyspozycyjnego. 

Higrosterowane nawiewniki dostosowują swoje parametry do warunków rzeczywistych i płynnie 

współpracują z częścią wyciągową systemu. 

8. Materiały 

Do wykonania wentylacji mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych lub zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania niniejszego zadania muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. Wykonawca przed zastosowaniem 

wyrobu uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany 

według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami. 

Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 

odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów 

urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie 

obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok 

ochronnych. 

8.1. Przewody 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów: 

- blacha lub taśma stalowa ocynkowana; 

- blacha lub taśma stalowa aluminiowa; 

- blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodporna; 

Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm 

PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 

Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 

03434. 

8.2. Armatura 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczyć instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 

atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 

drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

Wyrzutnie wystające ponad poziom dachu wykonać z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i 

promieniowanie UV . Wyrzutnie dodatkowo zaizolować.  
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Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione w 

ofercie przetargowej przez Wykonawcę jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach 

technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowej. W przypadku 

uzasadnionej konieczności zastosowania innych materiałów lub urządzeń niż podane w 

projekcie lub ofercie przetargowej należy uzgodnić je z Inspektorem Nadzoru. 

8.3. Montaż przewodów i armatury. 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 

szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta 

powinna wynosić co najmniej 100mm. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 

do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej 

grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o 

podobnych właściwościach. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w 

sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku 

izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia 

odporność na przenikanie wilgoci. 

Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. Materiał 

podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 

zamontowania. 

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 

budowlanej w miejscu zamocowania. 

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 

szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

Zamocowania przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z 

ciężarów: 
• przewodów łącznie z ich uzbrojeniem; 

• osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia 

lub konserwacji. 

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 

obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 

dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4% odległości między zamocowaniami 

elementów pionowych.  
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W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 

zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub 

podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15m od źródła drgań 

powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 

wibroizolatorów. 

Kanały oraz wszystkie kształtki powinny być ze sobą połączone w taki sposób aby nie było przedmuchów 

powietrza na zewnątrz instalacji. 

8.4. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte i 

wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się nie 

zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

8.5. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami 

odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu 

technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących 

mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom 

sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu. 

9. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

10. Transport i składowanie 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość 

przewożonych materiałów i urządzeń. Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją 

producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez 

producenta. Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w 

warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości 

palety. Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych 

kontraktem. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z 

Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem.  
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11. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość stosowanych 

materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej 

lub ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie 

odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. W przypadku 

wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i 

zamontuje zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową. 

12. Kontrola jakości robót 

Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości w 

którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe i 

terminowe wykonanie zadania. Program będzie ujmował: 

- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia, 

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego 

dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają), 

- system proponowanej kontroli, 

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania, 

-  wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty, świadectwa dopuszczenia oraz 

certyfikaty. 

12.1. Kontrola działania 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenia możliwości działania instalacji 

zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, 

wentylatory, wymienniki ciepła działają efektywnie. 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać próbny ruch całej instalacji w warunkach 

różnych obciążeń (72 godziny). 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 

instalacji, przez poszczególne układy instalacji (np. nagrzewnic ) do całych instalacji. 

W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw 

i regulacji wstępnej instalacji. 

Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych przez wyrywkowe sprawdzenie 

działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych przy różnych 

wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

- wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

- wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

- działania włącznika rozruchowego; 

- działania przeciwzamrożeniowego; 

- działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);  
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- działania regulacji strumienia powietrza; 

- działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 

- współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej. 

III. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót - 

remontu instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania p.n.: 

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

GASTRONOMICZNO-HOTELOWEGO Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI NA CELE POZASZKOLNYCH FORM 

EDUKACJI 

w Tuszynie przy ul. 3 Maja 49 dz. nr ewid. 124/1, obręb 8. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 

4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej. 

5. Nazwy i kody robót 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

6. Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi 

Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 

r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branżowymi ZG i tak np: 

centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń 

otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą 

czynnika grzejnego.  
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czynnik grzejny - płyn (woda) przenoszący ciepło. Pod pojęciem „woda” jako czynnik grzejny rozumiany 

jest również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody. 

instalacja (centralnego) ogrzewania - zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do: 

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych 

parametrów (źródło ciepła) 

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji) 

- rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w 

pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji). 

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwyższa temperatura czynnika 

grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na 

zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie - temperatura 

powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur 

powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 

ciśnienie dopuszczalne - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie 

może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 

ciśnienie robocze - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji 

podczas krążenia wody. 

ciśnienie spoczynkowe - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania 

wodnego przy braku krążenia wody. 

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego - instalacja, której przestrzeń wodna nie ma 

swobodnego połączenia z atmosferą. 

instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) - instalacja, w której krążenie 

wody, wywołane jest pracą pompy. 

urządzenia zabezpieczające - urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego przed 

przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 

naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń 

wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury 

w instalacji ogrzewania wodnego. 

urządzenia stabilizujące - urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań wodnych w 

określonych granicach. 

urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w 

ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 

urządzenia alarmowe - urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optycznoakustyczny 

osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych). 

odpowietrzenie miejscowe - zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne 

elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki) 

instalacja odpowietrzająca - zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych do 

oddzielania i usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części. 

materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i Specyfikacją  



25 

 

Techniczną. 

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego typu robót. 

personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na 

Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników 

Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w 

realizacji Robót. 

podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba 

wyznaczona jako podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy każdej z tych osób. kierownik 

budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami stosowne 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 

inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 

stosowane uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby 

zawodowej. 

kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

7. Opis przyjętych rozwiązań 

Budynek znajduje się w III strefie klimatycznej dla której obliczeniowa temperatura zewnętrzna 

wynosi -20 stopni. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepła przyjęto ze stacji 

meteo w Łódź Lublinek. 

Obliczenia zapotrzebowania ciepła przeprowadzono zgodnie z nową normą obliczeń 

projektowanego obciążenia cieplnego PN-EN-12831  

Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wodno-pompową, dwururową, systemu 

zamkniętego o parametrach wody instalacyjnej tz / tp = 70° / 50° C z rur ze stali węglowej ocynkowanej. 

Montaż instalacji oparty jest na technice „press”, czyli zaprasowywania złączek na rurze. 

Zaprojektowano instalację z jednym obiegiem grzewczym. Przewody rozprowadzające należy prowadzić 

pod stropem w piwnicy. Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych. Sieć rozdzielcza 

izolowana zgodnie z opisami na rozwinięciach. Izolacja wykonana z Otuliny z Pianki PE. Grubości 

izolacji na opisach w części rysunkowej (rozwinięcia). 

W projekcie użyto grzejników płytowych (KMP - typ kompakt, oraz SAC - dolnozasilanych) 

produkowanych zgodnie z PN EN 442, wykonane z blachy zimnowalcowej (zgodnie z normą DIN 1623, 

EN 10130) o grubość 1,25 mm. Maksymalne parametry robocze to 99oC i 0,6MPa. W pomieszczeniach 

typu łazienka, WC zabezpieczone przeciw wilgoci w postaci dodatkowej warstwy ocynku.  
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Grzejniki należy montować w sposób zapewniający stabilność konstrukcji montażowej i 

sztywność grzejników. W przypadku braku stabilności przy użyciu uchwytów firmowych należy 

zastosować uchwyty zapewniające sztywność grzejników w zależności od typu zastosowanych 

urządzeń. 

Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione w 

ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach 

technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej. 

8. Materiały 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych 

lub zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania niniejszej instalacji muszą posiadać 

aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. 

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami. 

8.1. Przewody 

Zaprojektowano instalację z rur ze stali węglowej ocynkowanej. Przejścia przez ściany i stropy 

w tulejach ochronnych. Przewody stalowe poziome zaleca się umieścić na podporach ruchomych. 

Łączenie rurociągów stalowych za pomocą zaprasowywania złącz. Przewody prowadzić ze spadkiem 

umożliwiającym odpowietrzenie instalacji za pomocą automatycznych odpowietrzników. Dodatkowo w 

zawory spustowe ze złączką do węża zaopatrzyć sieć rozdzielczą w miejscach w których nie można 

centralnie spuścić wody ze zładu. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w 

najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w 

najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Przewody poziome 

prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami, powinny spoczywać na podporach stałych i ruchomych, 

usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane 

są rury. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 

cieplnych. Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami 

wynoszącą 8cm (± 0,5cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. Odległość między 

przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych 

przewodów i ich ewentualną izolację cieplną. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien 

znajdować się z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). Przewody należy 

prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 

Przejścia wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczeń pożarowych.  
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8.2. Grzejniki i armatura 

W projekcie użyto stalowych grzejników płytowych. Produkowanych w Polsce zgodnie z PN EN 442. 

Maksymalne parametry robocze to 110oC i 1,0MPa. Grzejniki należy montować w sposób zapewniający 

stabilność konstrukcji montażowej i sztywność grzejników. W przypadku braku stabilności przy użyciu 

uchwytów firmowych należy zastosować uchwyty zapewniające sztywność grzejników w zależności od 

typu zastosowanych urządzeń. 

W projekcie została użyta następująca armatura: 

-  zawory termostatyczne z nastawą wstępną stosowane są w dwururowych instalacjach c.o., 

zapewniając optymalny rozdział wody w instalacji. Nastawa wstępna umożliwia dokładne uzyskanie 

nominalnego przepływu, zapewniając optymalne zrównoważenie instalacji. 

-  zawory odcinające proste pozwalające na odcięcie każdego grzejnika podczas konserwacji 

lub naprawy bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji. 

Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione w 

ofercie przetargowej przez Wykonawcę jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach 

technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowej. W przypadku 

uzasadnionej konieczności zastosowania innych materiałów lub urządzeń niż podane w 

projekcie lub ofercie przetargowej należy uzgodnić je z Inspektorem Nadzoru. 

8.3. Montaż przewodów i armatury. 

Rozróżniamy następujące sposoby układania rurociągów: 

- układanie podtynkowe oraz w szlichcie betonowej, 

- układanie natynkowe. 

Układanie podtynkowe i w podłodze 

Przy układaniu podtynkowym i w podłodze (w szlichcie betonowej) wydłużanie przewodów 

rurowych w zasadzie nie jest uwzględniane. Nie jest wymagana także konieczność zachowania 

odległości między obejmami mocującymi rury do podłoża. 

W przypadku izolowania przewodów w bruździe ściennej, izolacja termiczna wykonana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, pozostawia rurze wystarczającą swobodę pracy (wydłużenia). Jeśli 

wydłużenie jest większe od swobodnej przestrzeni izolacji, materiał rury przejmuje naprężenia 

wynikające z nadwyżki wydłużenia. Celem ochrony powierzchni rur przed skutkami ocierania się o ostre 

elementy zaprawy tynkarskiej należy rurę bez izolacji w bruździe ściennej owinąć warstwą tektury 

falistej, folii itp. lub nałożyć rury osłonowe typu „peszel”. Grubość warstwy tynku powinna wynosić min. 3 

cm dla średnicy 16-25 mm i minimum 4 cm dla większych średnic. Dla wzmocnienia tynku zaleca się, 

zwłaszcza przy większych średnicach, stosowanie siatki tynkarskiej. 

Rury umieszczone bezpośrednio w podłodze (betonie) a także połączenia rur, można 

zalewać szlichtą betonową na sztywno, bez stosowania warstwy osłonowej. W tym przypadku 

otaczająca rurę warstwa betonu nie dopuszcza do wydłużenia termicznego, rura przejmuje wszystkie 

naprężenia (będą one mniejsze od wartości krytycznych). Ze względów wytrzymałościowych grubość 

warstwy betonu nad rurą powinna wynosić minimum 4 cm.  
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Układanie natynkowe 

Przy montażu po wierzchu ścian, natynkowym, należy położyć szczególny nacisk na wygląd i 

stabilność formy instalacji. Biorąc pod uwagę wydłużalność liniową rurociągów wody ciepłej i centralnego 

ogrzewania należy zarówno w fazie projektowania jak i wykonawstwa przewidzieć, stosowną dla danej 

geometrii instalacji, kompensację. Podstawową formą kompensacji do której powinno się dążyć jest 

samokompensacja, wykorzystująca zmianę kierunku przebiegu rurociągów, podobnie jak w sieciach 

zewnętrznych, wykorzystując załamania rurociągu w postaci litery „L" lub „Z". W sytuacjach gdy jest to 

niemożliwe (np.: długie odcinki poziomów bez możliwości zmian kierunków), należy na rurociągach 

zamontować punkty stałe, oraz kompensatory U - kształtowe budowane przy użyciu czterech kolan i 

odpowiednich odcinków rur. 

Efektem wydłużenia cieplnego rur prowadzonych bez kompensacji jest ich wyboczenie, 

powodujące nieestetyczny wygląd rurociągów, oraz powstawanie w pracującym rurociągu 

niekontrolowanych naprężeń i niepożądanych przemieszczeń jego elementów np.: trójników. 

Stosowanie rur wielowarstwowych mających niskie współczynniki wydłużalności ( 0,03, 0,035 mm/mK) 

pozwala na zmniejszenie wielkości kompensatorów a w niektórych przypadkach całkowitą rezygnację z 

ich budowania. Poza kompensacją wydłużeń istotnym elementem ograniczającym wyboczenie 

rurociągów są punkty przesuwne podpierające rurociąg. 

Podpory 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, natomiast 

konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, podosiowy przesuw 

przewodu. Maksymalny odstęp miedzy podporami przewodów instalacji c.o. wodnej podano w tabeli 

Podpory i kompensacja wydłużenia 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 

konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, podosiowy przesuw 

przewodu. Maksymalny odstęp miedzy podporami przewodów instalacji c.o. wodnej podano w tabeli 1. 

Przewody ze stali węglowej ocynkowanej : 

Tabela 1 

Średnica rury Imml Odległość mocowań Im! 

  

15x1,2 1,25 

18x1,2 1,50 

22x1,5 2,00 

28x1,5 2,25 

35x1,5 2,75 
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Kompesator U-kształtowy 

 

Tuleje ochronne 

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach 

ochronnych wykonanych np. z cienkościennych rur z tworzywa. 

Montaż grzejników na zawieszkach 

Kolejność montażu: 

- wywiercić otwory w ścianie, 

- przykręcić zawieszki do ściany, 

- grzejnik oprzeć na dolnych zawieszkach tak, aby dolna krawędź grzejnika znalazła się we wkładkach 

ochronnych zaczepów, 

- wypoziomować grzejnik śrubami regulacyjnymi, 

- wyjąć wkładki ochronne z górnych zawieszek i wcisnąć je na krawędź grzejnika w miejscach 

mocowania, 

-  śruby mocujące górnych zawieszek wykręcić tak, aby można było podnieść zaczepy i nasunąć 

je na wkładki ochronne, 

- śrubami regulacyjnymi ustalić ostatecznie położenie i zamocowanie grzejnika, 

Przykładowy schemat budowy zawieszki:  
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- wkładka ochronna 
- zawieszka 
- śruba regulacyjna 
- wkręt mocujący 
- podkładka 
- korpus zawieszki 
- kołek rozporowy 

Montaż grzejników na podstawkach 

Podstawka umożliwia stabilne umocowanie grzejników do podłoża za pomocą wkrętów rozporowych z 

koszulkami. Dzięki temu uniwersalnemu rozwiązaniu grzejniki mogą być instalowane w dowolnym 

miejscu ogrzewanego pomieszczenia. 

Instrukcja montażu: 

- podstawki należy umieszczać w prowadnicach widocznych od dołu grzejnika. 

- grzejniki o długości do 175 cm montować na dwóch podstawkach, dłuższe na trzech. 

- widełki podstawki obejmują dwie najniższe rurki grzejnika, przy czym dolna rurka ma spoczywać na 

poprzeczce podstawki lub na drewnianej wkładce regulacyjnej. Dzięki temu dolna krawędź grzejnika 

znajdzie się na wysokości: 10 - 13 cm od podłogi. 

-  podstawki należy włożyć w prowadnice przed rozpoczęciem montażu grzejnika. Podczas ich 

wkładania nie należy używać zbyt dużej siły aby nie doszło do uszkodzenia grzejnika. 

- po włożeniu podstawek do grzejnika nie należy ich wyjmować. 

W żadnym wypadku nie należy najpierw montować podstawek do podłogi a dopiero później 

montować na nich grzejnik - grozi to uszkodzeniem grzejnika nawet w przypadku niewielkiej 

niedokładności montażu. 

Grzejniki należy montować w sposób zapewniający stabilność konstrukcji montażowej i 

sztywność grzejników. W przypadku braku stabilności przy użyciu uchwytów firmowych należy 

zastosować uchwyty umożliwiające sztywność grzejników w zależności od typu zastosowanych 

urządzeń. 

Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione w 

ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach 

technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej. 

8.4. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte i 

wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się nie
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zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

8.5. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami 

odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu 

technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących 

mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom 

sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu. 

9. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

10. Transport i składowanie 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość 

przewożonych materiałów i urządzeń. Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją 

producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez 

producenta. Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w 

warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości 

palety. Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych 

kontraktem. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z 

Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem. 

11. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość stosowanych 

materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej 

lub ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie 

odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. W przypadku 

wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i 

zamontuje zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową. 

11.1. Montaż grzejników 

Zaprojektowane stalowe grzejniki płytowe ustawione przy ścianie należy montować w płaszczyźnie 

równoległej do powierzchni ściany lub wnęki zgodnie z wytycznymi montażu producenta grzejnika - 

korzystając z fabrycznych uchwytów.  
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W projekcie użyto stalowych grzejników płytowych zaworowych, oraz higienicznych zaworowych. 

Produkowanych w Polsce zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110oC i 1,0MPa. W 

gabinetach lekarskich przewidziano grzejniki w wykonaniu higienicznym, w pomieszczeniach typu 

łazienka, WC zabezpieczone przeciw wilgoci w postaci dodatkowej warstwy ocynku. 

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób 

trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 

11.2. Montaż armatury 

-  armaturę należy instalować w sposób umożliwiający późniejszy dostęp do niej w celu obsługi i 

konserwacji, w razie konieczności wykonać miejscowe poszerzenia wnęk pod okiennych, 

- kierunek przepływu wody instalacyjnej powinien być zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na 

armaturze, 

-  armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach 

powinna być zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod 

grzybek”. Nie dotyczy to zaworów grzybkowych, dla których producent dopuścił przepływ wody w obu 

kierunkach. 

-  armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 

podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla 

umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna 

być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób 

umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach. 

12. Wytyczne branżowe 

Zakres prac obejmuje: 

- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem 

przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy), 

roboty budowlane: 

- wykucie otworów montażowych, 

- zamurowanie przebić 

montażowych, roboty montażowe 

- montaż przewodów i armatury, 

- montaż nowych grzejników, 

- płukanie instalacji, 

- wykonanie prób szczelności, 

- wykonanie izolacji instalacji, 

- rozruch, wykonanie odbiorów oraz szkoleń itp.  
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13. Kontrola jakości robót 

Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości w 

którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe i 

terminowe wykonanie zadania. Program będzie ujmował: 

- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia, 

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego 

dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają), 

- system proponowanej kontroli, 

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania, 

-  wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty, świadectwa dopuszczenia oraz 

certyfikaty. 

IV. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji oraz instalacji hydrantowej w ramach zadania p.n.:  

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

GASTRONOMICZNO-HOTELOWEGO Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI NA CELE POZASZKOLNYCH FORM 

EDUKACJI 

w Tuszynie przy ul. 3 Maja 49 dz. nr ewid. 124/1, obręb 8. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji wodociągowej. 

4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej.  
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5. Opis zastosowanych rozwiązań 

Instalacja wodna składa się z instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji ciepłej 

wody. Zaprojektowano instalacje wodne z tworzywa sztucznego PE-Xb łączonego przez zaprasowanie 

złącz na rurze. 

Rozprowadzenie instalacji wodociągowej zaprojektowano w suficie podwieszanym. Przewidziano 

pomiar instalacji ciepłej zimnej wody użytkowej oraz cyrkulacji poprzez montaż wodomierzy w kotłowni: 

na odejściu ze zbiornika na ciepła wodę oraz na przyłączu wody zimnej. Umożliwi to rozliczenie zużycia 

zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji na każdą z część budynku. Ciepła woda użytkowa 

przygotowywana będzie w istniejącej kotłowni. 

Umywalki w pomieszczeniach ogólnodostępnych wyposażyć w wandaloodporne baterie stojące 

na wodę ciepłą i zimną z wypływem regulowanym od 1,5 do 6 l/min, antyosadowe sitko wypływowe z 

hostaformu, ogranicznik temperatury maksymalnej, wzmocnione mocowanie przez dwa trzpienie z 

inoxu, wężyki PEX wyposażone w zawory zwrotne oraz filtry oraz korpus z litego, chromowanego 

mosiądzu. 

Natryski wyposażyć w wanadoloodporne baterie prysznicowe z zintegrowanym 

mechanicznym ogranicznikiem temperatury maksymalnej, zintegrowane zawory zwrotne oraz filtry, stałą 

nienaruszalną dyszę natryskową, dyfuzor antyosadowy, automatyczny regulator wypływu EKO 6L/min. 

Zlewozmywak wyposażyć w baterie zlewozmywakową z ruchomą wylewką, z sitkiem higienicznym o 

wypływie 5l/min max, uchwyt ażurowy, głowicę ceramiczną 0 40, ogranicznik temperatury maksymalnej, 

korpus chromowany mosiądz ze wzmocnionym mocowaniem przez dwa trzpienie z inoxu. 

Pisuar wyposażyć w wandaloodporny, elektroniczny, natynkowy zawór pisuarowy zasilany 

bateryjnie 6V na baterie litową (350 000 uruchomień), z systemem z antyblokadą wypływu. spłukiwaniem 

periodycznem 12h po ostatnim uruchomieniu, zintegrowany zawór odcinający, zawór dostarczany z 

rurką. 

Stosując armaturę i wyposażenie instalacji wodnej należy się kierować projektem 

technologicznym oraz uzgodnieniami poczynionymi z Inwestorem. Dotyczy to przede 

wszystkim: baterii, kratek i pozostałych elementów wyposażenia obiektu. 

6. Materiały 

Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych lub 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania niniejszej instalacji muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. Wykonawca przed 

zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 

być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami.  
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6.1. Przewody 

Materiałem, z którego należy wykonać przewody instalacji wodociągowych jest tworzywo 

sztuczne PE-Xb - Al - PE-HD. Instalację wykonać na rurach o temperaturze roboczej do 70oC. Łączenie 

elementów odbywa się przez zaprasowanie złącz na rurze. 

6.2. Montaż przewodów i armatury. 

Metody układania przewodów 

Rozróżniamy następujące sposoby układania rurociągów: 

- układanie podtynkowe oraz w szlichcie betonowej, 

- układanie natynkowe. 

Układanie podtynkowe i w podłodze 

Przy układaniu podtynkowym i w podłodze (w szlichcie betonowej) wydłużanie przewodów 

rurowych w zasadzie nie jest uwzględniane. Nie jest wymagana także konieczność zachowania 

odległości między obejmami mocującymi rury do podłoża. 

W przypadku izolowania przewodów w bruździe ściennej, izolacja termiczna wykonana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, pozostawia rurze wystarczającą swobodę pracy (wydłużenia). Jeśli 

wydłużenie jest większe od swobodnej przestrzeni izolacji, materiał rury przejmuje naprężenia 

wynikające z nadwyżki wydłużenia. Celem ochrony powierzchni rur przed skutkami ocierania się o ostre 

elementy zaprawy tynkarskiej należy rurę bez izolacji w bruździe ściennej owinąć warstwą tektury 

falistej, folii itp. lub nałożyć rury osłonowe typu „peszel”. Grubość warstwy tynku powinna wynosić min. 3 

cm dla średnicy 16-25 mm i minimum 4 cm dla większych średnic. Dla wzmocnienia tynku zaleca się, 

zwłaszcza przy większych średnicach, stosowanie siatki tynkarskiej. 

Rury umieszczone bezpośrednio w podłodze (betonie) a także połączenia rur, można zalewać 

szlichtą betonową na sztywno, bez stosowania warstwy osłonowej. W tym przypadku otaczająca rurę 

warstwa betonu nie dopuszcza do wydłużenia termicznego, rura przejmuje wszystkie naprężenia (będą 

one mniejsze od wartości krytycznych). Ze względów wytrzymałościowych grubość warstwy betonu nad 

rurą powinna wynosić minimum 4 cm. 

Układanie natynkowe 

Przy montażu po wierzchu ścian, natynkowym, należy położyć szczególny nacisk na wygląd i 

stabilność formy instalacji. Biorąc pod uwagę wydłużalność liniową rurociągów wody ciepłej i centralnego 

ogrzewania należy zarówno w fazie projektowania jak i wykonawstwa przewidzieć, stosowną dla danej 

geometrii instalacji, kompensację. Podstawową formą kompensacji do której powinno się dążyć jest 

samokompensacja, wykorzystująca zmianę kierunku przebiegu rurociągów, podobnie jak w sieciach 

zewnętrznych, wykorzystując załamania rurociągu w postaci litery „L" lub „Z". W sytuacjach gdy jest to 

niemożliwe (np.: długie odcinki poziomów bez możliwości zmian kierunków), należy na rurociągach 

zamontować punkty stałe, oraz kompensatory U - kształtowe budowane przy użyciu czterech kolan i 

odpowiednich odcinków rur. 

Efektem wydłużenia cieplnego rur prowadzonych bez kompensacji jest ich wyboczenie, 

powodujące nieestetyczny wygląd rurociągów, oraz powstawanie w pracującym rurociągu
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niekontrolowanych naprężeń i niepożądanych przemieszczeń jego elementów np.: trójników. 

Stosowanie rur wielowarstwowych mających niskie współczynniki wydłużalności ( 0,03, 0,035 mm/mK) 

pozwala na zmniejszenie wielkości kompensatorów a w niektórych przypadkach całkowitą rezygnację z 

ich budowania. Poza kompensacją wydłużeń istotnym elementem ograniczającym wyboczenie 

rurociągów są punkty przesuwne podpierające rurociąg. 

Podpory 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, natomiast 

konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, podosiowy przesuw 

przewodu. 

 

 

PP- punkty przesuwne.  

 

Przykładowe wykonanie punktów stałych instalacji: 
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PS- punkty stałe. 

Podpory stałe i przesuwne. 

Podpory przesuwne: 

Umożliwiają ruch osiowy przewodu, związany z wydłużalnością termiczną polipropylenu, obejmy nie 

mogą powodować rysowania powierzchni przewodu. Obejmy z PP lub metalowe z wkładką gumową 

należy zakładać w odpowiedniej odległości od kształtek, tak aby nie ograniczać ruchu przewodu. 

 

Podpory stałe 

Uniemożliwiają ruch przewodu, obejmy należy zakładać w miejscach, pomiędzy mufami lub innymi 

kształtkami, zapewniającymi stały opór. Obejmy stałe należy zamontować w następujących miejscach: 

• zmianach trasy przewodu, 

• odgałęzieniach przewodu, 

• punktach czerpalnych, 

• przed i za armaturą lub innym uzbrojeniem np. wodomierz, filtr. 

Bardzo mocno dokręcona obejma uniemożliwiająca ruch przewodu, również jest punktem stałym.
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Kompensacja 

Każdy rurociąg pod wpływem różnicy temperatury ulega wydłużeniu (lub skróceniu) o określoną 

wielkość. Wielkość tę określa się za pomocą poniższego wzoru: 

AL=a • L • AT 

gdzie: 

AL- wielkość o którą odcinek ulega wydłużeniu. a- współczynnik cieplnego wydłużania liniowego 

[mm/mK]. L- długość odcinka rurociągu [m]. 

AT - różnica temperatur przy montażu i eksploatacji [K]. 

Kompensatory  
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W celu wyeliminowania skutków wydłużeń liniowych (niekontrolowanych ruchów rurociągów i 

ich deformacji) przyjmuje się różnej konstrukcji rozwiązania kompensacyjne (ramię elastyczne oraz 

kompensatory U i Z-kształtowe) pokazane na poniższych rysunkach: 

 

 

PP- punkty przesuwne. PS- punkty stałe. 

Zalecenia montażowe przy stosowaniu zasad kompensacji wydłużeń termicznych. 

• armaturę na rurociągach powinno montować się w takich miejscach, aby nie występowała na 

odcinkach stanowiących ramiona kompensacyjne, jak również nie powodowała blokowania ruchów 

rurociągu np. o podpory przesuwne. Najkorzystniej jest miejsca montażu armatury wykonywać jako 

punkty stałe, co również zabezpiecza rurociągi przed przenoszeniem jej ciężaru jak również sił 

występujących przy otwieraniu i zamykaniu armatury. 

• w żadnym przypadku nie należy pozostawiać odcinków rurociągów bez możliwości kompensacji 

wydłużeń. 

• przy podłączeniu prostopadłym rurociągów do rur stalowych, miejsce włączenia należy 

traktować jako punkt uniemożliwiający ruch wzdłuż osi rurociągu z rur wielowarstwowych. Nie 

dopuszczalne jest wykonywanie punktu stałego dla rurociągu stalowego poprzez montaż obejm na 

rurociągu z rur wielowarstwowych. Jeżeli rurociąg stalowy w miejscu włączenia rur wielowarstwowych 

może ulegać znacznym wydłużeniom to odcinek włączenia rur wielowarstwowych musi być wykonany 

jako ramię sprężyste poprzez odpowiednie usytuowanie podpory przesuwnej, a długość tego ramienia 

należy ustalić w oparciu o wielkość wydłużenia rurociągu stalowego.  
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• przy podłączeniu osiowym rurociągów z rur wielowarstwowych do rur stalowych przy określeniu 

ramienia sprężystego kompensującego wydłużenie tego odcinka należy uwzględnić wydłużenie 

wynikające z sumy wydłużeń obu rurociągów. 

• przy podłączeniu rurociągów z rur wielowarstwowych do rur stalowych zalecane jest w miejscu 

włączenia wykonanie punktu stałego na rurociągu stalowym. 

• w szachtach odcinki pionów powinny mieć możliwość swobodnej pracy termicznej. W 

przypadkach braku możliwości wykonania ramion kompensacyjnych na odejściach od pionu zalecane 

jest zastosowanie do tych odgałęzień przewodów elastycznych. 

6.3. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte i 

wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się nie 

zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

6.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami 

odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu 

technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących 

mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom 

sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu. 

7. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

8. Transport i składowanie 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość 

przewożonych materiałów i urządzeń. Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją 

producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez 

producenta. Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w 

warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości 

palety. Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych 

kontraktem. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z 

Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem. 

9. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość stosowanych 

materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji



41 

 

technicznej lub ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. W 

przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe 

elementy i zamontuje zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową. 

Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji, w której jest zainstalowana. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 

obsługi i konserwacji. 

Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną do mieszkania lub lokalu 

użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca. 

Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę 

wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, a także 

pralki automatyczne, zmywarki, itp. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny 

z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 

pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia 

opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. 

Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzonych w złączkę 

do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 

10. Kontrola jakości robót 

Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości w 

którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe i 

terminowe wykonanie zadania. Program będzie ujmował: 

- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia, 

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego 

dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają), 

- system proponowanej kontroli, 

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania, 

-    wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty.  
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V. INSTALACJA KANALIZACYJNA 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji kanalizacji w ramach zadania p.n.:  

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

GASTRONOMICZNO-HOTELOWEGO Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI NA CELE POZASZKOLNYCH FORM 

EDUKACJI 

w Tuszynie przy ul. 3 Maja 49 dz. nr ewid. 124/1, obręb 8. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji kanalizacji. 

4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej. 

5. Opis zastosowanych rozwiązań 

Odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej sanitarnej poprzez dwa istniejące przyłącza 

kanalizacyjne fi 160 i fi 110. 

Instalację kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku wykonać należy z rur i kształtek wykonanych 

z rur PVC. Przewody instalacji kanalizacyjnej znajdujące się w gruncie wykonać z rur kielichowych 

PVC-U. Przewody z rur kanalizacyjnych należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 

uchwytów stalowych z wkładką gumową lub obejm z tworzywa. Piony prowadzić w bruzdach ściennych 

lub zabudowach G-K. Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić w bruzdach ściennych, w 

posadzkach. W części istniejącej poziomy kanalizacji należy wykonać w bruzdach w posadzce i włączyć 

do istniejącej głównej rury kanalizacyjnej poprzez wstawienie trójników. W celu odpowietrzenia instalacji 

kanalizacyjnej wewnętrznej zaprojektowano piony kanalizacyjne zakończone na dachu 

kominkami wentylacyjnymi. Rurociągi kanalizacji 

odpowietrzającej wyprowadzić ponad dach zgodnie z częścią rysunkową. Dla czyszczenia instalacji 

kanalizacyjnej zaprojektowano u podstawy pionów czyszczaki kanalizacyjne.  
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Wszystkie przewody poziome, pionowe oraz podejścia należy prowadzić w bruzdach ściennych, 

suficie podwieszanym lub zabudowie z płyt karton gips. 

Przewody poziome pod stropem niższej kondygnacji zabudować płytami karton-gips. 

6. Materiały 

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych lub 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania niniejszej instalacji muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. Wykonawca przed 

zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 

być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami. 

6.1. Przewody 

Wewnętrzne przewody kanalizacyjne instalacji sanitarnej wykonać z rur PVC odpornym na temperaturę 

do 75oC w przepływie ciągłym i 95oC w przepływie chwilowym. Zewnętrzne przewody instalacji wykonać 

z rur kielichowych PVC-U klasy S z uszczelnieniem. 

Przewody odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych do pionów spustowych powinny być 

wykonane z tych samych materiałów co piony spustowe. 

6.2. Montaż przewodów 

Przewody kanalizacyjne powinny być prowadzone przy ścianach wewnętrznych, w przypadkach 

technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie tych przewodów przy ścianach zewnętrznych 

pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i skraplaniem się pary wodnej. 

Przewody przechodzące prostopadle przez otwory w ławach fundamentowych lub ścianach piwnic 

należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, a wolną przestrzeń między zewnętrzną powierzchnią 

rury i konstrukcją ławy lub ściany wypełnić szczeliwem elastycznym, np. asfaltem. Układanie poziomych 

przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian konstrukcyjnych poniżej ław 

fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem położenia ław fundamentowych ścian lub 

słupów; 

Pionowe przewody spustowe powinny być układane dokładnie pionowo, dopuszczalne jest dla ominięcia 

przeszkód stosowanie odsadzek, z tym że przy większej długości odsunięcia pionu prosty odcinek 

odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym od 45°; 

Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym 

powinien być zapewniony dostęp do wszystkich odgałęzień umieszczonych w obudowanych węzłach. 

Przewody w bruzdach powinny być otoczone izolacją powietrzną, niedopuszczalne jest wypełnienie 

przestrzeni bruzdy materiałami budowlanymi, zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru 

częściowego, tj. sprawdzenia jakości wykonania bruzd i szczelności instalacji kanalizacyjnej; 

W przypadku prowadzenia kilku przewodów - jeden nad drugim - należy je montować zachowując 

następującą kolejność, poczynając od najwyżej położonych: 

- przewody gazowe, 

- przewody c.o., 

- przewody c.w.,  
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- przewody wodociągowe, 

- przewody kanalizacyjne. 

Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych. 

Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić: 

- 100mm - od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów 

kanalizacyjnych w kuchniach i łazienkach, 

- 150mm - od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, pionów 

deszczowych, przyborów kanalizacyjnych w zakładach zbiorowego żywienia oraz przy 

kilku przewodach razem połączonych. 

Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny 

wynosić: 

- 50mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, 

wpustu podłogowego itp., 

- 75mm - ok. kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, 

wpustów podłogowych itp., 
- 100mm - od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 

Spadki mniejsze od podanych powyżej mogą być stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach, pod 

warunkiem zwiększenia średnicy przewodów i zabezpieczenia właściwego płukania i czyszczenia trasy. 

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku; dno wykopów 

powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału 

zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 

W razie niemożności układania przewodów kanalizacyjnych w ziemi pod podłogą dopuszcza się w 

wyjątkowych przypadkach montaż ich nad podłogą. Przewody te należy układać na odpowiednich 

wspornikach w sposób uniemożliwiający powstaniu załamań w miejscach połączeń. 

Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich czyszczenie: 

- pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do 

czyszczenia przewodów; czyszczaki na pionach należy przewidywać na najniższej 

kondygnacji lub w miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania przewodów, 

- czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, 

- przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażać w rewizje lub czyszczaki, 

przy czym minimalne odległości między czyszczakami podaje poniższa tablica: 

 

Dopuszcza się wprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi, pod warunkiem stosowania 

odpowiednio szczelnego zamknięcia.  

Średnica przewodu Ścieki sanitarne 

100 - 150 mm 15 m 

200 mm 25m 
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a) podejścia odpływowe, których długość mierzona w poziomie przekracza 2,5m dla miski 

ustępowej i 3,5m dla innych aparatów sanitarnych, należy zaopatrzyć w oddzielny 

przewód wentylacyjny; przewód ten można włączyć do najbliższego pionu spustowego, 

pod warunkiem zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków z wyżej położonych 

aparatów, 

b)  piony spustowe należy zakończyć wywiewkami, których średnice powinny być większe 

o 50mm od średnic pionów lub o 75mm od średnic przewodów odpowietrzających, 

c) część wywiewki znajdująca się nad dachem powinna wynosić 0,7 - 1,0m, wprowadzenie 

przewodów odpowietrzających pionów spustowych do kanałów dymowych lub wentylacji pomieszczeń 

jest niedopuszczalne. 

6.3. Montaż armatury 

Zlewy, zlewozmywaki i umywalki powinny być ustawione na trwale osadzonych wspornikach, na 

specjalnych konstrukcjach podtrzymujących lub na typowych szafkach. 

Miski klozetowe z tworzyw ceramicznych, należy mocować kolkami rozporowymi lub montowane do 

stelaży podtynkowych do suchej zabudowy. 

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym powinny być wyposażone w indywidualne 

zamknięcia wodne (syfony). 

Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas 

spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość 

zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej dla: umywalki, wanny, 

pisuaru, zlewu i misek ustępowych - 75mm 

wpustów piwnicznych - 100mm 

przewodów spustowych deszczowych - 150mm 

Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,50 - 0,60m nad podłogą, licząc od górnej krawędzi miski 

zlewu. Zlewozmywaki, jeżeli nie są ustawione na szafkach, należy umieszczać na wysokości 0,80 - 

0,90m, gdy są przeznaczone do pracy stojącej, oraz na wysokości 0,60m, gdy są przeznaczone do pracy 

siedzącej, na zapleczu zakładów zbiorowego żywienia. 

6.4. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte i 

wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się nie 

zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

6.5. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami 

odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu 

technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących



46 

 

mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom 

sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu. 

7. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

8. Transport i składowanie 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość 

przewożonych materiałów i urządzeń. Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją 

producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez 

producenta. Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w 

warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości 

palety. Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych 

kontraktem. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z 

Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem. 

9. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość stosowanych 

materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej 

lub ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie 

odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. W przypadku 

wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i 

zamontuje zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową. 

10. Kontrola jakości robót 

Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości w 

którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe i 

terminowe wykonanie zadania. Program będzie ujmował: 

- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia, 

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego 

dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają), 

- system proponowanej kontroli, 

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania, 

-  wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty, świadectwa dopuszczenia oraz 

certyfikaty.  
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VI. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi gwarancyjnemu, 

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru 

końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego. 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonywany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od 

daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 

2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie o tym 

Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich 

dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona 

oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, ofertą przetargową Wykonawcy. 

W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu . 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować: 

- dokumentację projektową i podwykonawczą, 

- specyfikację techniczna, 

- ofertę przetargową, 

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających i
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ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania, 

- Dziennik Budowy, 

- atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i 

urządzeń (jeżeli tego wymagają). 

W przypadku gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 

będą zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja. 

4. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

5. Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji. 

VII. OBMIAR ROBÓT 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru po wykonawczego. Obmiar ten powinien 

być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robót 

sporządza się zgodnie z następującymi zasadami: 

- długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi, 

-  do ogólnej długości rurociągów wlicza się długości rur wraz armaturą łączoną na gwint i łączniki. 

Jednostką obmiarową jest: 

• m dla montażu rur i izolacji, 
• szt dla armatury, 

VIN.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z umową Inwestora z Wykonawcą. 

IX. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 

- polskie Normy, 

- europejskie aprobaty techniczne, 

- polskie normy przenoszące normy europejskie, 

- normy zharmonizowane, 

- polskie aprobaty techniczne, 

- deklaracje zgodności z normami, 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji 

sanitarnych, a w szczególności: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 

2016 z późniejszymi zmianami,  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75, poz. 690, 

- Dz.U. z 2003 r. nr 33 poz. 270, Dz.U z 2004 r. nr 109 poz.1156 wraz z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- Dz.U. nr 120, poz. 1126. 

Przy składaniu oferty równoważnej wykonawcy muszą uwzględnić w swojej ofercie 

wykonanie projektów zamiennych dostosowanych do zaproponowanych urządzeń zamiennych. 

Wykonawcy robót ( dostawcy) muszą zapewnić minimum 5 letnią gwarancję producenta na 

dostarczaną armaturę sanitarną. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 


