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WSTEP. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z budowsa pn.

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GASTRONOMICZNO-HOTELOWEGO Z ADAPTACJA CZESCI NA CELE
POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI w Tuszynie, ul. 3 Maja 49.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢ dokumentow przetargowych
w zamawianiu i wykonaniu rob6t okreslonych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg (w ilosciach
okreslonych w odpowiadajacym specyfikacji dziale przedmiaru robét):

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU  GASTRONOMICZNO-HOTELOWEGO Z  ADAPTACJA
CZESCI NA CELE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI

Zamurowania otworéw, wykucia, rozbioérki scian, uzupetnienia tynkow
dziat 1 koszt. nakd.

3.1. Prace rozbiorkowe:
Zakres prac:
- rozbidrka muréw spekanych
- rozbidrka zelbetowego stropu sktadu opatu
- rozbidrka muréw sktadu opatu (mur z cegly petnej)
- rozbiorka Scianki zewnetrznej (otworow) z pustakow szklanych
- uzupetnienia Scian / zamurowania otworéw w $cianach na zaprawie cem.-wap.
bloczkami z bet. komorkowego
- uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych 11 kat. — uzupetnienie ubytkow
w elewacji zewn.
- odbicie tynkow wewnetrznych — zagrzybienia w pom. personelu (naroznik przy
luksferach)
- dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych metodg smarowania
- uzupetnienie tynkow po odgrzybianiu
- rozbiorka pilastrow zewn. przy wejsciu do budynku (wejscie gtowne do stotowki
I izby pamieci)
Istniejgce tynki nietrzymajace sie podtoza i spekania nalezy skuc, oczysci¢ podtoze,
zagruntowac, wykonac tzw. szpryc cementowy, a nastepnie uzupetnic¢ braki tynkiem
cementowo-wapiennym. Powierzchnie nalezy zatrzeC na gtadko. Do murowania
uzywac tradycyjnych zapraw cem. — wap. marki min. 5 Mpa.
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Uzupetnienie murdw attyk przy sali rehabilitacyjnej
dziat 2 koszt. nakt.

3.2. Zakres prac:

3.3.

- uzupetnienie murow ogniowych (attykowych) gr. 1cegly

- uzupetnienia tynkow wewnetrznych po naprawach i przemurowaniach s$cianek
attykowych przy sali rehabilitacyjnej

- wykonanie wiencéw zelbetowych na istniejacych Scianach sali rehabilitacyjnej —
wzmochienie Sciany pod konstrukcje dachowg

- wykonanie wiezby drewnianej o uktadzie krokwiowym

Wieniec zelbetowy wykona¢ szerokosci istniejgcej Sciany i wys. 35 cm. Beton Kl.
C20/25, zbrojenie 4#12, strzemiona fi 6 co 30 cm.

lIzolacja fundamentéw
dziat 3 koszt. nakd.

Zakres prac:

- rozbiorka schoddw wejsciowych do czesci kuchennej + zmywalni,

- rozbiérka plyt chodnikowych  (odtworzenie utwardzen przewidziano
w odrebnych dziatach)

- wykonanie nowych schoddéw ujeto w odrebnych dziatach

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej sciany fundamentowej

- wykonanie ocieplenia Sciany fundamentowej styropianem EPS 100 gr. 8cm wraz z
warstwg ostonowo-zbrojgca na gteb. 50cm p.p.t.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na warstwie ostonowo-zbrojacej w czesci
ponizej gruntu wraz z folig kubetkowg

- wykonanie tynku mozaikowego cokotu

Przygotowanie podtoza pod warstwy izolacji przeciwwilgociowej:

Sciany oczysci¢ z kurzu, glonéw i ztuszczonych fragmentow, zmyé wodg bez
dodatkéw Srodkow chemicznych. Skué ,,gtuche tynki”. Uzupetni¢ ubytki tynku
zaprawg cementowa. Sciane fundamentowg nalezy pomalowaé masa bitumiczna
dwukrotnie.

W przypadku zaglonienia i zagrzybienia zastosowaC systemowy preparat
grzybobdjczy.

Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem przyczepnosci dla
warstw klejowych. Wykonac¢ probe przyklejania i odrywania styropianu.

Przyklejanie ptyt styropianowych:

Umocowac listwe cokotowg lub wykona¢ podlewke z betonu.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt sprawdzi¢ i okreslic odchylenia
w ptaszczyznie Scian.

Do Klejenia ptyt zastosowa¢ metode punktowo — krawedziowa, tj. klej na ptyte
naktada¢ po obwodzie oraz minimum 6 punktow w S$rodku. W przypadku
zastosowania masy bitumicznej do klejenia styropianu, nalezy nanosic jg punktowo
co 10 cm.

Niedopuszczalne jest zabrudzenie masa klejowg bocznych powierzchni (stykow) piyt.
Ewentualne uskoki zeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem sciernym.

Przyklejanie siatki z wtdkna szklanego:

Na powierzchnie pyt izolacyjnych nanie$¢ ciggta warstwg mase klejowa, grubosé
warstwy ok. 3mm. Po natozeniu masy przyklei¢ siatke zbrojaca catkowicie wciskajac
ja w warstwe klejowa. W celu catkowitego przykrycia siatki zbrojacej ponownie
nanie$¢ warstwe masy klejowej ok. 1mm.




Catkowita grubos¢ warstwy zbrojacej po stwardnieniu powinna wynosi¢ ok. 3mm.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej:

Przed aplikacjg zaprawy tynkarskiej warstwe zbrojgca po wyschnieciu zagruntowac
przynaleznym do systemu gruntem szczepnym — masa podktadowa.

Zaprawe tynkarskg aplikowa¢ po zwigzaniu warstwy szczepnej, po uptywie co
najmniej 5 godzin. Potozy¢ zaprawe na Sciane przy uzyciu packi stalowej nierdzewnej
zachowujac grubos$¢ warstwy zgodnie z uziarnieniem mieszanki.

Tynkowanie powinno by¢ wykonane w jednym ciagtym cyklu roboczym, taczenie
powierzchni metoda ,,mokre na mokre”. Swiezo potozong wyprawe chroni¢ przed zbyt
szybkim wyschnieciem co najmniej przez 24 godziny. Do tynkowania uzywac
gotowej masy — tynku mozaikowego.

Warstwe ostonowo — zbrojacg ponizej tynku mozaikowego nalezy pomalowac
dwukrotnie masg bitumiczna, a nastepnie utozy¢ folie kubetkowa.

Kontrola jakosci robot:

- kontrola przygotowania podtoza,

- kontrola dostarczanych na budowe materiatow,

- kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych,

- kontrola montazu facznikow mechanicznych (ilo$¢ i rozmieszczenie),

- kontrola wykonania warstwy zbrojonej (prawidtowe zatopienie siatki, zaktady
siatki),

- kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej (jednorodnos¢, ciagtos¢ zaktadania,
struktura i rownos$¢ powierzchni) — dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny < 3 mm
i liczbie odchylen max 3 na catej dtugosci taty. Diugos¢ taty 3m.

- wizualna ocena wykonczonej powierzchni.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej wraz z obrébka wewnetrzna
dziat 4 koszt. nakd.

3.4. Zakres prac:
- wykucie z muru istniejgcych krat okiennych
- wymiana okien
Projektuje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej drewnianej na nowe okna
z PVC 1z profili szeSciokomorowych, tréjszybowych, spetniajagcymi wymogi
obowigzujacych norm cieplnych i standardow dla obiektow uzytecznosci publicznej:
wspotczynnik przenikania ciepta max U< 1,1.
- okucia obwiedniowe typu np. Roto, Marko Ilub roéwnowazne, umozliwiajace
otwieranie do wewnatrz skrzydet dolnych i gornych,
- skrzydta otwierane na dwie strony z zastosowaniem stupka statego, przy zachowaniu
symetrycznego podziatu,
- skrzydta rozwieralno-uchylne wykonac z mikrowentylacja,
- kolor okien — biaty,
- podokienniki wewnetrzne :
podokienniki wewnetrzne wykona¢ z PVC z noskami — powierzchnia parapetu
matowa.

- wymiana zewnetrznych drzwi wejsciowych PVC

Projektuje  sie  wymiane  zewnetrznych  drzwi  wejSciowych z  PVC
z profili  min. 4-komorowych, wzmocnienie profili wkiadkami stalowymi
ocynkowanymi — spetniajgcymi  wymogi obowigzujagcych norm  cieplnych
i standardow dla obiektéw uzytecznosci publicznej: wspdtczynnik przenikania ciepta



max U< 1,5. Drzwi dwuskrzydtowe. Nalezy zapewni¢ szeroko$¢ skrzydta gtownego
ewakuacyjnego, tj. min. 90cm.

Szklenie drzwi — szkto bezpieczne P2, okucia budowlane kompletne — dostosowane do
ciezaru wiasnego skrzydta oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

Drzwi wyposazone sg w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wkiadke
patentowg — bebenkows, kotek antywywazeniowy, kpl. klamek z szyldem.

- montaz parapetow wewnetrznych z PVC i zewnetrznych metalowych

- montaz drzwi przeciwpozarowych pomiedzy czescia komunikacyjng a czescig
hotelowg (nieuzytkowana)

Ze wzgledu na podziat stref pozarowych i zaprojektowaniu oddzielenia czesci
komunikacyjnej stotéwki i sali rehabilitacyjnej od skrzydta hotelowego niezbedne jest
zastosowanie drzwi p.poz kl. EIS 30 z funkcjg dymoszczelnosci.

Wymiary drzwi w Swietle muru:

Wyposazenie: klamka - klamka, zamek, samozamykacz,

Kolor: RAL 9016 - lakierowany, biaty

Kontrola jakosci:

- kontrola dostarczanych na budowe materiatow,

- kontrola montazu tgcznikow,

- kontrola montazu skrzydet drzwiowych,

- kontrola parametrow technicznych izolacyjnosci dymowych drzwi.

Rozbiorka istniejacego pokrycia dachoweqo wraz z konstrukcja
dziat 5 koszt. nakd.

3.5. Zakres prac:

3.6.

- rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad

- rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad

- rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw
itp. z blachy nienadajacej sie do uzytku

- odbicie tynkow sufitowych wraz z supremg

- rozebranie deskowania sufitu

- rozebranie uszkodzonych konstrukcji wiezby dachowej (skorodowanej)

- demontaz daszku lekkiego nad wejsciem do pom. wydawania prod. cateringowych

Ocieplenie scian zewnetrznych
dziat 6 koszt. nakt.

Zakres prac:

- przygotowanie starego podtoza, oczyszczenie i zmycie mechaniczne
- jednokrotne gruntowanie podtoza

- przyklejanie ptyt styropianowych $ciennych gr. 15cm

- ocieplenie wewnetrznej strony attyk styropianem gr. 10cm

- cieplenie wypustdw gory attyki ptytami gr. 5ecm

- wykonanie warstwy ostonowo — zbrojgcej z siatki z tworzywa



- wykonanie masy podktadowej i tynkarskiej z tynku silikatowego gr. 1,5mm

- wykonanie ocieplenia ptytami twardymi z wetny (odcinek ochronny p.pozarowy)
- montaz ptyty OSB gr. 22mm na attykach i wypustach pod obrobki blacharskie

- montaz membrany na ptyte OSB (obrobki blacharskie ujete w odrebnym dziale)

Przygotowanie podtoza:

Sciany oczysci¢ z kurzu, glonéw i ztuszczonych fragmentow, zmyé wodg bez
dodatkow Srodkow chemicznych. Skuc ,,gtuche tynki”. Uzupetni¢ ubytki tynku
zaprawg wyrownawczg.

W przypadku zaglonienia i zagrzybienia zastosowal systemowy preparat
grzybobdjczy.

Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem przyczepnosci dla
warstw klejowych. Wykonac prébe przyklejania i odrywania styropianu.

Przyklejanie ptyt styropianowych:

Do klejenia uzywac ptyt styropianowych EPS 70 gr. 12cm. Przed przystapieniem do
przyklejania ptyt sprawdzi¢ i okresli¢ odchylenia w ptaszczyznie Scian.

Do Kklejenia piyt zastosowa¢ metode punktowo-krawedziowa, tj. klej na plyte
naktada¢ po obwodzie oraz minimum 3 punkty w Srodku.

Niedopuszczalne jest zabrudzenie masg klejowag bocznych powierzchni (stykow)
phyt.

Piyty przyklejaC w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego ukiadu spoin. Krawedzie ptyt nie moga tgczyC sie z krawedziami
otworéw — poziomymi i pionowymi. Piyty ukilada¢ od dotu do gory na styk,
ptaszczyzna ptyt powinna byé jednolita bez uskokdéw i nierdwnosci. Ewentualne
uskoki zeszlifowac gruboziarnistym papierem sciernym.

Kotkowanie ptyt styropianowych:

Liczba facznikow (kotkéw) na 1 m2 powierzchni — 6 szt. Do kotkowania uzywac
kotkdw z trzpieniem metalowym. Gteboko$¢ kotwienia w $cianie — min. 60 mm.
Odlegtos¢ miedzy facznikami skrajnymi, a krawedzig budynku — min. 100 mm.
Przyklejanie siatki z wkdkna szklanego:

W naroznikach otworow elewacyjnych umiesci¢ zatapiajac je w warstwie klejowej
ukos$nie pod katem 45 stopni dodatkowe paski z siatki z wkdkna szklanego. Wymiary
paska 250 * 350mm. Na powierzchnie ptyt izolacyjnych nanie$¢ ciggtg warstwa
mase klejowa, grubos¢ warstwy ok. 3mm. Po natozeniu masy przyklei¢ siatke
zbrojaca catkowicie wciskajac jg w warstwe klejowa. W celu catkowitego przykrycia
siatki zbrojgcej ponownie nanie$¢ warstwe masy klejowej ok. 1mm.

Catkowita grubos$¢ warstwy zbrojacej po stwardnieniu powinna wynosi¢ ok. 3mm.
Wykonanie wyprawy tynkarskiej:

Przed aplikacjg zaprawy tynkarskiej warstwe zbrojacg po wyschnieciu zagruntowac
przynaleznym do systemu gruntem szczepnym.

Zaprawe tynkarskag aplikowaC po zwigzaniu warstwy szczepnej, po uptywie co
najmniej 5 godzin. Potozy¢ zaprawe na S$ciane przy uzyciu packi stalowej
nierdzewnej zachowujgc grubos¢ warstwy zgodnie z uziarnieniem mieszanki. Nada¢
strukture ,,baranka” packa plastykowa.

Tynkowanie powinno by¢ wykonane w jednym ciggtym cyklu roboczym, tgczenie
powierzchni metoda ,,mokre na mokre”. Swiezo potozona wyprawe chroni¢ przed
zbyt szybkim wyschnieciem co najmniej przez 24 godziny.

Oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem gr. 2cm.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej nalezy obsadzi¢ parapety stalowe
powlekane.

Zakres prac przy ocieplenie z wykorzystaniem wetny elewacyjnej:

- prace przygotowawcze powierzchni $cian,



3.7.

- przygotowanie kleju — szpachli,

- przyklejenie do powierzchni Scian ptyt z wetny mineralnej o gr.15 cm

- przymocowanie do podioza ptyty z welny mineralnej za pomoca kotkow
plastikowych — 5 szt./ na ptyte (0,5 x 1,0 m), SST — $ciana 4/6

- natozenie warstwy kleju — szpachli na powierzchnie ptyt z welny mineralnej,

- ukiadanie siatki zbrojeniowej z witdkna szklanego z wecisnieciem jej za pomocg
pacy w zaprawe Klejowa,

- uzupetnienie i wyréwnanie warstwy kleju — szpachli IB skrywajgcej siatke,

- ulozenie drugiej warstwy siatki w miejscach szczegOlnie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne ($ciana parteru, pas przy cokole, narozach i uskokach,
glifach otworéw okiennych i drzwiowych) wraz z warstwg pokrywajacg z zaprawy
klejowej,

- wykonanie zewnetrznej warstwy tynku akrylowego po uprzednim zagruntowaniu
podtoza Srodkiem Grunt-IB,

- pomalowanie w kolorze farbami silikatowymi.

Kontrola jakosci robot:

- kontrola przygotowania podtoza,

- kontrola dostarczanych na budowe materiatow,

- kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych,

- kontrola montazu facznikow mechanicznych (ilo$¢ i rozmieszczenie),

- kontrola wykonania warstwy zbrojonej (prawidtowe zatopienie siatki, zaktady
siatki, zatozenia siatki w narozach otworow),

- kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej (jednorodno$¢, ciggtos¢ zaktadania,
struktura i rowno$¢ powierzchni) — dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny < 3 mm
i liczbie odchylen max 3 na catej dtugosci taty. Dtugos¢ taty 2m.

- wizualna ocena wykonczonej powierzchni ocieplenia.

Wykonanie remontu wiezby dachowej, pokrycia dachowe — stotowka
dziat 7 koszt. nak}.
Zakres prac:

- montaz konstrukcji dachu (elementy uzupetniajgce po rozbioérce)

Wiezbe wykona¢ w tradycyjnym systemie drewnianym ukiadu krokwiowego. Do
budowy wykorzysta¢ drewno o wilgotno$¢ max 18%. Do tgczenia elementow uzywac
wkretow ciesielskich oraz systemowych facznikow katowych. Pod elementy poziome
np. muriaty, platwie, majgce styk z powierzchnig betonowa, nalezy utozy¢ folie
izolacyjng. Zatozono wymiane 40% powierzchni dachu.

- montaz ptyty OSB
Na powierzchni konstrukcji dachowej objetej opracowaniem nalezy wykona¢ podkiad
pod pokrycie dachowe z ptyty OSB gr. 22mm.
Ptyte mocowac do elementdéw konstrukcji poprzez wkrety do drewna lub gwozdziarki
systemowe.
- montaz papy termozgrzewalnej
Jako pokrycie dachu zaprojektowano pape termozgrzewalng dwuwarstwowa.
| warstwa podktadowa i Il nawierzchniowa o odpornosci ogniowej NRO.
papa podktadowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie
z wiékniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m?, gr.3-4 mm

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wioknina poliestrowa) min. 200 g/m?

- grubos¢ papy min. 3mm.




3.8.

- maksymalna sita rozciggajgca nie mniej niz 600/400 N/50mm (wzdtuz/
w poprzek).

papa nawierzchniowa, papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego Krycia,
modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony
papa pokryta jest gruboziarnistg posypka. Spodnia strona papy pokryta jest folig
z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wioknina poliestrowa) 200 g/m?

- modyfikowana elastomerem SBS

- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek, min. 850 / 650N

- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / w poprzek, min. 40/40%

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach: — 25°C

- grubo$¢ min. 5,2mm + 5%.

- odporno$¢ ogniowa — NRO.

- montaz wentylatorow hydro-went.

Nalezy wykonac podstawy o przekroju 25x25 pod wywietrzniki dachowe typu Turbo
went hybrydowy fi 150 — 3szt. Podstawy wykona¢ z ptyty OSB oraz obrobic¢ blacha
| papa termozgrzewalna, a nastepnie ustawi¢ podstawe systemowa wywietrznika wraz
Z jego montazem.

- montaz kominkdéw wentylacyjnych

Nalezy zamontowa¢ 5 szt. kominkdéw wentylacyjnych systemowych do pokryc
ptaskich z papy termozgrzewalnej. Kominki wentylacyjne stuzy¢ beda do wentylacji
pomieszczen oraz odpowietrzenia kanalizacji.

- wykonanie nowego orynnowania oraz obrobek blacharskich

Niezbedne jest wykonanie nowych obrébek dekarskich oraz rynny i rury spustowej.
Do wykonania stosowaC metalowe rozwigzania systemowe z blach ocynkowanych.
Niezbedne jest rowniez wykonanie nowej obrobki czapki kominowej. Zaplanowano
rowniez odnowienie istniejgcych obrobek blacharskich attyki. Blachy attyk nalezy
oczysci¢ z korozji, odttusci¢ i pomalowaé farbami chlorokauczukowymi (podkiad +
wierzchnia powtoka). Kolorystyke dobra¢ w uzgodnieniu z zarzadcg obiektu.

- wykonanie podsufitowki okapdéw dachowych z paneli PVC na ruszcie drewnianym
Wykonanie nowej wiezby dachowej, pokrycia dachoweqo — czes¢ rehabilitacyjna,

tacznik + pomieszczenie gospodarcze
dziat 8 koszt. nakd.

Zakres prac:

- wykonanie wiezby drewnianej o uktadzie krokwiowym

Wiezbe wykona¢ w tradycyjnym systemie drewnianym uktadu krokwiowego. Do
budowy wykorzysta¢ drewno o wilgotno$¢ max 18%. Do tgczenia elementow uzywac
wkretow ciesielskich oraz systemowych facznikow katowych. Pod elementy poziome
np. muriaty, ptatwie, majgce styk z powierzchnig betonowa, nalezy utozy¢ folie
izolacyjna. Krokwie o przekroju 8x20cm, murfaty 14x14cm.

- wykonanie wiezby dachowej w systemie kratownicowego dZzwigara dachowego
Konstrukcje dachu nad czescia rehabilitacyjng nalezy wykonaé
w systemie prefabrykowanych dZzwigaréw kratownicowych. Do taczenia elementow



dzwigara nalezy stosowac systemowe ptytki kolczaste dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
wykonawczego dzwigaréw kratownicowych obejmujacy rozstaw, geometrie, przekroj
elementéw oraz wielko$¢ ptytki kolczastej. Wilgotno$¢ drewna max 18%. Pod
elementy drewniane na styku z elementami betonowymi
i murowanymi nalezy utozy¢ folie izolacyjng. Montaz konstrukcji do muru
przewidzie¢ w projekcie wykonawczym poprzez systemowe taczniki i kotwy wklejane
chemicznie w wience zelbetowe.

- montaz ptyty OSB

Na powierzchni konstrukcji dachowej objetej opracowaniem nalezy wykonac podktad
pod pokrycie dachowe z ptyty OSB gr. 22mm.

Ptyte mocowac do elementow konstrukcji poprzez wkrety do drewna lub gwozdziarki
systemowe. Przed ukfadaniem papy termozgrzewalnej nalezy wykona¢ montaz
kontrspadkow z ptyty OSB, formujacych zlewiska wody do wskazanych miejsc,
utatwiajgcych ich sptyw oraz izoklinbw laminowanych ze styropianu. Kontrspadki
i izokliny stosowac tego samego producenta co styropape.

- montaz papy termozgrzewalnej
Jako pokrycie dachu zaprojektowano pape termozgrzewalng dwuwarstwowa.

| warstwa podkladowa i Il nawierzchniowa o odpornosci ogniowej NRO.
Powierzchnie ptyty pod papy termozgrzewalne nalezy zagruntowaé preparatem
bitumicznym.

Papa podktadowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie
z widkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2, gr.3-4 mm

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) min. 200 g/m?

- grubos¢ papy min. 3mm

- maksymalna sita rozciggajgca nie mniej niz 600/400 N/50mm (wzdbuz/
w poprzek).

papa nawierzchniowa, papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego Kkrycia,
modyfikowana SBS, na osnowie z wtokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa
pokryta jest gruboziarnistg posypka. Spodnia strona papy pokryta jest folig
z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 200 g/m?

- modyfikowana elastomerem SBS

- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek, min. 850 / 650N

- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / w poprzek, min. 40/40%

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach: — 25°C

- grubo$¢ min. 5,2mm + 5%

- odporno$¢ ogniowa- NRO.

- montaz kominkdw wentylacyjnych

Nalezy zamontowaé 5 szt. kominkéw wentylacyjnych systemowych do pokry¢
ptaskich z papy termozgrzewalnej. Kominki wentylacyjne stuzy¢ bedg do wentylacji
pomieszczen, odpowietrzenia kanalizacji oraz przewietrzania powierzchni pod potacig
dachowa.

- wykonanie nowego orynnowania oraz obrobek blacharskich
Niezbedne jest wykonanie nowych obrébek dekarskich (w tym czapek kominowych)
oraz rynny i rury spustowej. Do wykonania stosowal metalowe rozwigzania



3.9.

systemowe z blach ocynkowanych. Niezbedne jest rowniez wykonanie nowej obrébki
czapki kominowej. Kolorystyke dobra¢ w uzgodnieniu z zarzadcg obiektu.

- wykonanie podsufitowki okapoéw dachowych z paneli PVC na ruszcie drewnianym

Wykonanie pokrycia dachowego — cze$¢ kuchenna
dziat 9 koszt. nakt.

Zakres prac:

- gruntowanie podtoza

- montaz izolacji termicznej — styropapy

Izolacje termiczng stanowiC beda ptyty styropianowe gr. 18cm EPS 100, laminowane
fabrycznie papg ostonowg. Plyty ukiada¢ na klej do phyt styropianowych, np.
poliuretanowy oraz poprzez kotkowanie systemowymi wkretami z talerzykami. 110$¢
kotkéw to min. 2/ptyte 50x100cm oraz 6/m? Przed ukladaniem papy
termozgrzewalnej nalezy wykona¢ montaz kontrspadkow laminowanych formujgcych
zlewiska wody do wskazanych miejsc, ukatwiajgcych ich sptyw oraz izoklinow
laminowanych ze styropianu. Kontrspadki i izokliny stosowaC tego samego
producenta co styropape.

- montaz papy termozgrzewalnej — jak w punkcie wyzej

- wykonanie nowego orynnowania oraz obrobek blacharskich

- wykonanie obrdbki wyrzutni wentylacji mechanicznej

- montaz kominkow wentylacyjnych oraz przebicie otworéw w stropie pod
wywietrzniki

Nalezy zamontowaé 5 szt. kominkéw wentylacyjnych systemowych do pokry¢
ptaskich z papy termozgrzewalnej. Kominki wentylacyjne stuzy¢ bedg do wentylacji
pomieszczen, odpowietrzenia kanalizacji oraz przewietrzania powierzchni pod potacig
dachowa.

Naprawy kominéw ponad dachem
dziat 10 koszt. nak}.

3.10.Zakres prac:

- rozebranie kominow ponad dachem nad czescig rehabilitacyjnag

- odbudowa przewodow wentylacyjnych z systemowych ksztattek wentylacyjnych
- ocieplenie kominow styropianem wraz z warstwg ostonowo — zbrojaca oraz
wyprawg elewacyjng

- uzupetnienie tynkow komindw nad czescig kuchenng (oczyszczenia, skucie
tynku oraz uzupetnienie ubytkow)

- przygotowanie powierzchni podtoza komina wysokiego starej kottowni
(wyréwnanie klejem wraz z wtopieniem siatki zbrojacej)

- wykonanie wyprawy podktadowej i tynkarskiej na kominach



Wykonanie ocieplenia dachdw, sufity podwieszane
dziat 11 koszt. nakt.

3.11.Zakres prac:

- montaz sufitu podwieszanego
Projektuje sie sufity w systemie Nida Sufit ES/CD60-12,5/typu ogien o odpornosci

ogniowej EI15. Przed montazem phyt nalezy wykonaé paraizolacje z systemowej
folii paroizolacyjnej. Stosowac sie do instrukcji wykonawczej producenta.
Kontrola jakosci — zasady ogodlne:

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogo6lnymi podanymi w ST,
a sprawdzenie i odbior robot winny byC¢ wykonane zgodnie z normami
i wskaznikami oraz instrukcjami uzycia producentéw wybranych materiatow.
Kontrola wykonania okfadzin z ptyt gipsowo — kartonowych powinna by¢ zgodna
z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.

Zgodno$¢ z dokumentacja

Oktadziny z ptyt gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng, uwzgledniajaca wymagania norm.

Badania

Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujace badania:

a) sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie materiatow,

c) sprawdzenie podtozy,

d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt i wykonczenia tynkow
w stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

- izolacja pozioma sufitow wetng mineralng gr. 20cm — w pomieszczeniu
gospodarczym (obnizonym)

- izolacja pozioma z wetny mineralnej sufitow | warstwa gr. 15cm
Izolacje wykona¢ z wetny mineralnej lambda 0,036 gr. 15cm w pomieszczeniach
czesci rehabilitacyjnej oraz stotowki.

- izolacja pozioma z wetny mineralnej sufitow Il warstwa gr. 10cm
Izolacje wykona¢ z wetny mineralnej lambda 0,036 gr. 10cm w pomieszczeniach
czesci rehabilitacyjnej oraz stotowki.

- montaz paraizolacji

- wykonanie gtadzi gipsowych uzupetniajgcych na podciggach w pomieszczeniu

stotdwki

Przed przystgpieniem do wykonania robét gtadzi gipsowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podkiady przewidziane w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi
gipsowych nie moze przekracza¢ 80%.



Przyczepno$¢ gtadzi gipsowych do podioza, polegajagca na potaczeniu sie
z podtozem, powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.

Grubos¢ gotowych gtadzi gipsowych w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki
gipsowej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3mm.
Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajaca
z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac sie jednolita barwg — bez
smug i plam oraz prze$witow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni gtadzi
gipsowych.

Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny byC tak wykonane, aby tworzyty
regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem.
Widoczne miejscowe nierownosci lub wgtebienia powierzchni gtadzi gipsowych
sg niedopuszczalne.

Naroza oraz wszelkie obrzeza gtadzi gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Gladzie gipsowe na stykach przy oScieznicach
i podokiennikach, powinny byC zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami
przez odciecie.

- montaz kratek wentylacyjnych sufitowych — 17szt.

Posadzki — rozbiérki
dziat 12 koszt. nakt.

3.12.Zakres prac:
- rozbidrka posadzek z ptytek ceramicznych oraz z lastryka
- rozbidrka posadzek cementowych oraz podktadow betonowych
- demontaz grzejnikow i pozostatosci po instalacji c.0. i wod-kan
- usuniecie warstwy gruntu podposadzkowego do poziomu umozliwiajgcego
wykonanie projektowanych warstw podtogowych.

Posadzki nowe
dziat 13 koszt. nakt.

3.13.Zakres prac:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powierzchni  pionowej  czesci
fundamentowej od strony posadzki. Do izolacji stosowa¢ np. Dysperbit 2x.

- wykonanie nowych podktadéw betonowych

Projektuje sie podktady betonowe gr. 10cm z betonu C12/15. Powierzchnia posadzki
powinna by¢ gtadka. Zaleca si¢ zatarcie na gtadko.

- wykonie izolacji przeciwwilgociowej poziomej posadzki

Do wykonanie poziomej posadzki nalezy zastosowac folie budowlang o gr. min.
0,2mm 2x. Powierzchnia betonowa powinna by¢ gtadka i oczyszczona bez
wystajacych zadr powodujacych przeciecie izolacji poziomej z folii.

- wykonanie izolacji termicznej posadzki

Do wykonania izolacji termicznej nalezy zastosowac ptyty styropianowe twarde EPS
100 gr. 7cm. Pozostata grubos$¢ izolacji wykonana bedzie z systemowych mat
styropianowych przystosowanych do ogrzewania podtogowego, do ktorych
montowane bedg przewody grzejne.



- wykonanie posadzki cementowej
Projektuje sie wykonanie posadzki cementowej gr. 7cm. Posadzke wykona¢ przy
zastosowaniu agregatu typu Mixokret.

Obrobki blacharskie $cianek attykowych, ogniomuréw, wypustéw okapow
dziat 14 koszt. nakt.

3.14.Zakres prac:

- wykonanie obrobek blacharskich scianek attykowych, wypustow okapdw oraz
ogniomurow

Niezbedne jest wykonanie nowych obrobek dekarskich ogniomurdw, Scianek
attykowych wypustéw okapu czesci kuchennej. Do wykonania stosowa¢ metalowe
rozwigzania systemowe z blach ocynkowanych powlekanych. Kolorystyke dobraé
w uzgodnieniu z zarzgdcg obiektu.

Montaz daszkéw nad wejéciem do kuchni, kottowni i pom. termosow
dziat 15 koszt. nakt.

3.15.Zakres prac:
- montaz daszku lekkiego nad wejsciem do pom. termoséw i zaplecza kuchennego
0 wym. 100x200cm
- montaz daszku lekkiego nad wejsciem do kottowni o wym. 120x100cm
Daszki wykona¢ w lekkiej technologii metalowej zabezpieczonej przed korozja
malowaniem proszkowym. Przekrycie daszku ptytg poliweglanows. Ksztatt
i kolorystyka do uzgodnienia z zarzadcg obiektu.

Demontaz instalacji odgromowej
dziat 16 koszt. nakt.

3.16.Zakres prac:
- demontaz istniejgcych zwodow pionowych i poziomych instalacji odgromowej

Montaz instalacji odgromowej
dziat 17 koszt. nakt.

3.17.Zakres prac:
- montaz zwodow pionowych i poziomych instalacji odgromowej
Stosowaé systemowe rozwigzania instalacji odgromowej nadajace sie do pokryc
papowych (wsporniki klejone do papy) oraz uchwyty kotwione do $cian przy zwodach
pionowych. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci instalacji
odgromowej.



Poszerzenie schoddéw wejsciowych od strony wschodniej (wejscie od izby pamieci
+ stotdwka), wykonanie powierzchni antyposlizgowej schodéw zewnetrznych
dziat 18 koszt. nakt.

3.18.Zakres prac:
- rozbidrka czesci podestu schodow
- rozbidrka czesci zelbetowych donic
- rozbidrka Scianek oporowych (donic)
- wykop pod fundament stopnia przy schodach wejSciowych do stotowki i izby
pamieci + betonowanie fundamentu mieszankg C20x25.
- wykonanie poszerzenia stopnic (oczyszczenie podtoza, zagruntowanie, wklejenia
zbrojenia szczepnego na kotwe chemicznag)
- wykonanie nawierzchni schoddéw zywicg poliuretanowg celem uzyskania
powierzchni antyposlizgowej (dotyczy schodéw gtéwnych + schody do izby i stotdwki
oraz schody do pomieszczenia termoséw — wydawanie cateringu)

Kolejnos¢ prac:
1/ Naprawa konstrukcji schodéw — system PCC

a/ powierzchnie poziome — zakres naprawy 5-40 mm

warstwa szczepna — weber.rep 751 (Cerinol ZH)

weber.rep 751 (Cerinol ZH) - mineralna, wigzaca na bazie cementu warstwa
szczepna przeznaczona dla elementow budowlanych poddanych duzym obcigzeniom.
Uszkodzone miejsca nalezy zmoczy¢ woda, a nastepnie na jeszcze matowo-wilgotne
podtoze oraz stal zbrojeniowag naniesC przez wcieranie szczotkg warstwe szczepng
z hydraulicznie wigzacej zaprawy weber.rep 751 (Cerinol ZH) zmieszanej z woda.
Nowy beton, jastrych, nalezy nakfada¢ metodg ,,Swieze na Swieze”.

Zaprawa naprawcza — weber.rep 756 (Cerinol FM)

weber.rep 756 (Cerinol FM) - jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem
sztucznym, wigzaca na bazie cementu sucha zaprawa naprawcza PCC. Ubytki nalezy
wypetnic¢ naktadajac metoda ,,Swieze na Swieze”, gotowa zaprawe zmieszang jedynie
z woda. weber.rep 756 (Cerinol FM) naktadamy na jeszcze Swiezg warstwe szczepna
weber.rep 751 (Cerinol ZH) za pomocg kielni lub szpachelki lub urzadzeniami do
natryskiwania. Gtebsze ubytki muszg by¢ wypetnione w kilku procesach roboczych,
przy czym kazdej z warstw posrednich nalezy nadac szorstkg powierzchnie.

b/ powierzchnie pionowe — podtoze zmoczy¢ (matowo-wilgotne) — zakres naprawy 1-5
mm (w jednym procesie roboczym)

szpachlowanie — weber.rep 755 (Cerinol OF)

weber.rep 755 (Cerinol OF) - jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem
sztucznym, wigzaca na bazie cementu zaprawa o uziarnieniu ok. 0,5 mm,
przeznaczona do szpachlowania, wyréwnywania i wygtadzania powierzchni
betonowych. Zaprawe nalezy nanosi¢ na wstepnie zwilzong powierzchnie jako
zacierane na szorstko szpachlowanie, a nastepnie metodg ,,Swieze na swieze” nanies¢
zaprawe wygtadzajaca na zgdang grubosc.



2/ Powloka uszczelniajaca, zabezpieczajaca odporna mechanicznie — system
weber.dry PUR o strukturze antyposlizgowej (tylko powierzchnie poziome wymagaja

posypki)

Technologia wykonania warstw — metoda naktadania — technika malarska (watek)

- gruntowanie zywicg epoksydowag weber.prim EP 2K (rozcienczona z wodg —
dodatek 20 %) 0,15 kg/m2

- 1-sza warstwa nosna weber.dry PUR seal 0,6 kg/m2

- 2-ga warstwa nosna weber.dry PUR seal 0,6 kg/m2

- posypka piasek kwarcowy 0,1-0,5 mm 3,0 kg/m2

- zamkniecie weber. dry PUR coat 0,2 kg/m2

Podjazd dla o0s6b niepetnosprawnych od strony wschodniej (izba pamieci,

stotowka)
dziat 19 koszt. nakt.

3.19.Zakres prac:
- usuniecie istniejgcego gruntu urodzajnego (humusu) z czesci pod przedmiotowe
zadanie
- wykonanie tawy fundamentowej szer. 25cm
- wykonanie $cian oporowych w szalunkach systemowych
- wykonanie zageszczonego nasypu piaskowego
- wykonanie stabilizacji pod kostke betonowg
- utozenie powierzchni z kostki
- montaz poreczy ochronnych i pochwytéw
Podjazd wykona¢ pomiedzy schodami zewnetrznymi.
Zaprojektowano utwardzenie dostosowane do uksztattowania terenu oraz poziomu
istniejgcych podestow schodowych. Podjazd dla wozkéw wykona¢ o pochyleniu max
8% wraz z balustradg ochronng oraz pochwytem przysciennym wykonanymi ze stali
nierdzewnej. Utwardzenia podjazdu wykonac jako lekkie z kostki betonowej gr. 6cm
na podsypce cementowo piaskowej (na nasypie piaskowym). Do obudowy bokow
zaprojektowano $ciane oporowa zbrojong gr. 12. Beton Sciany oporowej C25/30.
Zbrojenie Sciany siatka #8 15x15. Beton tawy fundamentowej C20/25.

Kontrola jakosci robét:

- kontrola przygotowania podtoza

- kontrola zageszczenia gruntu oraz stabilizacji

- kontrola powierzchni nawierzchni

- kontrola jakosci materiatdw oraz rodzaju urzgdzen.

Podjazd dla niepetnosprawnych + schody do kuchni + schody do kotlowni
dziat 20 koszt. nakt.

3.20.Zakres prac:
- usuniecie istniejgcego gruntu urodzajnego (humusu) z czesci pod przedmiotowe
zadanie
- wykonanie zageszczonego nasypu piaskowego
- ustawienie o obetonowanie obrzezy betonem C12/15
- wykonanie stabilizacji pod kostke betonowg
- wykonanie fundamentu barierek ochronnych
- utozenie powierzchni z kostki
- montaz poreczy ochronnych



Utwardzenia wykona¢ w miejscu projektowanego wejscia do zaplecza kuchennego
(podjazd + schody) oraz do kottowni.

Zaprojektowano utwardzenie dostosowane do uksztattowania terenu oraz poziomu
posadzki w budynku poprzez stopnie. Przy wejsciu nalezy wykona¢ podjazd dla
wozkow o pochyle max 8% wraz z pochwytem przysciennym wykonanym z stali
nierdzewnej. Utwardzenia, stopnie oraz podjazd wykona¢ jako lekkie z kostki
betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (na nasypie piaskowym).
Do obudowy bokdw i stopni zastosowac obrzeza betonowe 3x30x100cm.

Kontrola jakosci robot:

- kontrola przygotowania podtoza

- kontrola zageszczenia gruntu oraz stabilizacji

- kontrola powierzchni nawierzchni

- kontrola jakosci materiatdw oraz rodzaju urzadzen.

Opaska kamienna wokot budynku
dziat 21 koszt. nakt.

3.21.Zakres prac:
- usuniecie istniejgcego gruntu urodzajnego (humusu) z czesci pod przedmiotowe
zadanie
- wykonanie zageszczonego nasypu piaskowego
- wykonanie podsypki piaskowej zageszczonej gr. 5cm
- utozenie geowtokniny
- ustawienie obrzezy trawnikowych wys. 5cm
- utozenie opaski kamiennej z kruszywa granitowego gr. 5cm
Projektuje sie opaske kamienng wokot budynku szer. 50cm. W miegjscu wykonania
opaski nalezy usung¢ grunt urodzajny, a nastepnie wykona¢ podsypke zageszczong
z piasku. Jako ogranicznik nalezy zastosowac obrzeze trawnikowe z tworzywa eko -
bord wys. 5cm. Obrzeza nalezy zakotwi¢ w podtozy poprzez systemowe kotki
gruntowe. Na podsypce piaskowej nalezy utozy¢ warstwe geowtokniny, a nastepnie
warstwe kamienng (frakcja 16-22mm) z granitu gr. 5cm.

Utwardzenia dojs¢
dziat 22 koszt. nakt.

3.22.Zakres prac:
- rozbiorka istniejgcych utwardzen z ptyt chodnikowych
- korytowanie terenu pod utwardzenia gt. 20cm w miejscach zielonych
- wykonanie warstwy odsgczajgcej zageszczanej mechanicznie gr. min. 10cm
- ustawienie obrzezy betonowych
- uktadanie kostki betonowej gr. 6cm pod utwardzeniami na podsypce piaskowo-
cementowej gr. 5cm
Projektuje sie utwardzenie do przedmiotowego budynku — do projektowanej czesci
kostkg brukowg gr. 6cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem.
Utwardzenie kostkg oddzieli¢ od terendw zielonych obrzezem betonowym na fawie
betonowej.
Nowa kostke brukowg dopasowaé do juz istniejgcej na terenie nieruchomosci.
Pod warstwy odsaczajgce wykona¢ korytowania z ziemi urodzajnej i czesci rodzimego
gruntu.
Kontrola jakosci robot:



- kontrola przygotowania podtoza

- kontrola zageszczenia gruntu oraz stabilizacji
- kontrola powierzchni nawierzchni

- kontrola jakosci i rodzaju materiatow.

Malowanie Sciany czesci hotelowej
dziat 23 koszt. nakt.

3.23.Zakres prac:
- przygotowanie starego podtoza pod tynki
- malowanie tynkow zewnetrznych farbg akrylowg zewnetrzng

4. _OKkreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami
I wymaganiami ogolnymi.

4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.
4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

4.3. Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor
Nadzoru. Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawa¢ kierownikowi budowy lub
kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub robét,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robo6t lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych.

4.4. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robét budowlanych.

4.5. Deklaracja zgodnosci z aprobatg techniczng — dokument potwierdzajacy pozytywna
ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobow stosowanych
w budownictwie obronnym, publikowane sg w ramach wiasnych wydawnictw jednostek
aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi.

4.6. Specyfikacja - oznacza SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zataczong do zam6wienia oraz wszelkie zmiany
tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula.

5. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ roboOt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy i robo6t
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz komplet
posiadanej dokumentacji remontowej wraz ze SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

5.2. Cala robocizna i wszystkie materiaty musza spetniaé wymagania podane
w dokumentacji.




5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany:

1. zapewnicC bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu budowy oraz przeszkolenie
pracownikéw w zakresie BHP. Wykonawca musi by¢ w petni Swiadomy zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robot.

2. Utrzymywac bezpieczne warunki pracy.

3. Zgtosi¢ Inwestorowi rozpoczecie robot.

4. Utrzymywac tymczasowe Srodki zabezpieczajace na placu budowy.
5. Zapewni¢ wystarczajace Srodki zapobiegajace uszkadzaniu drdg.

5.4. Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robot
Wykonawca musi byé w petni Swiadomy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska i zapewnic ich przestrzeganie.

5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca  jest odpowiedzialny za  utrzymywanie  odpowiedniego  sprzetu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepiséw
przeciwpozarowych.

5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Stosowanie materiatdw trwale zagrazajgcych srodowisku jest zabronione.

5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu robot.

5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ z ustawowymi ograniczeniami obcigzenia na
0$ przy transporcie materiatow i sprzetu do i z placu budowy.

5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnianie wymagan wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa ze szczegdlnym uwzglednieniem zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych
pracownikdw, tacznie z zapewnieniem odpowiednich warunkOw pracy i sanitarnych przez
caty czas trwania robot.

5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiaty i sprzety stosowane przy
realizacji zadania od daty przejecia placu budowy do daty wystawienia protokotu
zakonczenia.

5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania ustaw i przepisow procesu budowlanego oraz
przestrzegac ich w czasie wykonywania robét.

5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie ewentualnych objazdow
w trakcie prowadzenia robot.



5.13. Odbior techniczny

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia na piSmie o dacie rozpoczecia
i planowanej dacie zakonczenia robot.

5.14. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robot.

Ma on zapewnic:

1. Organizacje wykonania rob6t i sposéb prowadzenia robot;

2. Przeprowadzenie na budowie szkolenia BHP oraz uswiadomienie pracownikéw
0 grozacych zagrozeniach i niebezpieczenstwach;

3. Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$C i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat.

6. Materiaty
6.1 Materiaty do wbudowania

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania materiatow zgodnie z obowigzujacymi
normami i deklaracjami zgodnosci z dokumentami odniesienia.

6.2 Przechowywanie i magazynowanie materiatow

Materiaty bedg magazynowane przez Wykonawce w odpowiedni sposéb przez caty czas
trwania robot, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci
i przydatnosci do robét.

6.3 Materiaty alternatywne

Jezeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, nalezy poinformowac Inspektora Nadzoru nie
pOzniej niz dwa tygodnie przed zamierzonym uzyciem takich materiatdw, tak, aby mogt on
dokonac ich wczesniejszego zbadania.

6.4 Materiaty z rozbidrki

- Materiaty z rozbiorki powinny by¢ segregowane. Miejsce wywozu i sposob segregacji
zostanie ustalony z Inwestorem.

- Inwestor przewiduje ponowne wbudowanie wskazanych przez niego niektorych elementow
z rozbiorki.

7. Sprzet

7.1 Wykorzystywanie sprzetu

Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarsza¢ jakosci
i wykonania robot. Sprzet uzyty do wykonania zadania musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami i przepisami dotyczacymi jego
stosowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakiekolwiek maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
bezpieczenstwa pracy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do pracy.

8. Tyansgort
8.1 Srodki transportu (pojazdy)

Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdow, tak, aby
dotrzymany zostat termin zakonczenia robdt. Pojazdy muszg byC wystarczajgce dla
zastosowania i nie wptywac ujemnie na jako$¢ robot. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie



usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych. Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu
powinien byC¢ dostosowany do kategorii przewozonych materiatéw, ich objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

9. Wykonanie robot

9.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w catkowitej zgodnosci z warunkami
technicznymi, warunkami kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego wynikajgce beda ponoszone przez Wykonawce.

10. Kontrola jako$ci robét
10.1 Program zapewniania jakosci
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot.

10.2 Zasady kontroli jakosci robét
- Wykonawca zapewni dostep do prawidtowego system kontroli i jakosci robét.

10.3 Badania i pomiary
- Wszystkie niezbedne badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.

10.4 Deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci

- Do kazdej dostawy nowego rodzaju materiatdbw na plac budowy, muszg by¢ dotgczone
odpowiednie deklaracje zgodnosci lub Swiadectwa jakosci a ich poswiadczone i opisane przez
kierownika budowy kopie muszg zostac przekazane Inspektorowi Nadzoru.

11. Dokumenty placu budowy

- Dziennik budowy (gdy zaistnieje konieczno$¢ prowadzenia) winien znajdowac sie na terenie
budowy i by¢ zabezpieczony przed zniszczeniem przez kierownika budowy. Wpisy winny
by¢ dokonywane systematycznie. Zawarto$¢ i sposéb prowadzenia okres$la rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

Inne dokumenty budowy:

- Swiadectwa odbioru robGt, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencja.
Przechowywanie dokumentow budowy:

- Dokumenty majg by¢ przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym
miejscu.

12. Obmiar robét

12.1 Zasady obmiaru robot

Wykonawca przeprowadza obmiar robdt po wcze$niejszym pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okre$laja
rzeczywisty zakres dokonanych robdt zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi.
Wyniki wyrazone sg w jednostkach okreSlonych w Przedmiarze Robot.

12.2 Metody pomiaru



- Dhugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sg mierzone poziomo wzdtuz linii
Srodkowej.

- Objetosci sg obliczane w metrach szeSciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni
przekroj.

W przypadku skomplikowanych przekrojow nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szkice.

12.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci moga by¢
wymaganie certyfikaty jakosci i legalizacji.

12.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary muszg mie¢ miejsce przed koncowym lub czeSciowym przekazaniem odcinkdw
robot lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace muszg zostac
obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary muszg zosta¢ dokonane przed zakryciem
jakichkolwiek robét.

13. Odbior robot

13.1 Rodzaje odbioréw robot

Odbidr czesci robot

13.2 Przejecie robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Tworzy koncowg ocene ilosci i jakosci wykonanych robot. Musi mie¢ miejsce w czasie
pozwalajagcym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek op6znienia
dla catoSci zadania. Jest wprowadzane do dziennika budowy lub obmiaréw
z powiadamianiem Inspektora Nadzoru.

13.3 Przejmowanie odcinkow lub czesci robot

Przejmowanie odcinkow lub czeSci robot jest dokonywane jako przejecie koncowe. Polega
ono na okresleniu ilosci i jakosci wykonanych robot.

13.4 Dokumenty koncowego przejecia robot

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia catej wymaganej dokumentacji pomocniczej.

13.5 Wystawienie Swiadectwa wypetnienia gwarancji
Po przedtozeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca potwierdzi na pisSmie, ze rozliczenie
ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z zaméwieniem.

14. Podstawa ptatnosci

Podstawg sg ceny jednostkowe z przedmiaru robot, wyliczone przez wykonawce przy
sktadaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynno$ci, badania i wymagania
okre$lone dla danej pozycji. Pozostate warunki ptatnosci wynikajg z umowy na wykonanie
robét, zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

15. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Plac budowy i zaplecze wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ogrodzenie terenu rob6t niebezpiecznych, oznakowanie
stref zagrozenia wobec pracownikow i 0s6b postronnych, wyznaczenie drog dojazdowych,
ustanowienie planu robot, przeprowadzenie niezbednych szkolen BHP, poinformowanie
pracownikdw i 0sob postronnych o zagrozeniach.

Na widocznym miejscu nalezy umiescic tablice informacyjng budowy i informacje BIOZ.




16. Przepisy zwigzane ze specyfikacjg

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r w sprawie warunkow
i trybu postepowania dotyczacego rozbiorek (Dz.U. 120/03, poz. 1131);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie ( PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegolnosci NORMY

- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB Warszawa 1974,

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy odbiorze;

- BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polonit;

- Instrukcje ITB 63/67-stosowanie farb Polonit do malowania wnetrz i elewacji budynku;

- PN- 75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych;

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi;

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane, farbami, lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych;

- BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowa;

- BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania;

- BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych;

- BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit;

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie;

- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku;

- PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne.

Opracowat:mgr inz. Bogumit Skorupski
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