PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowien

45113000-2 Roboty na placu budowy

45321000-3 Izolacja cieplna

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycze

45324000-4 Tynkowanie

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI:  Termorenowacja budynku Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku -
Ptywalnia OCEANIK

ADRES INWESTYCJI: Tuszyn, ul. Noworzgowska 20

NAZWA INWESTORA:  Gmina Tuszyn
ADRES INWESTORA: ul. Piotrkowska 2/4

BRANZE: Budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4637 Uzytkownik: BEPES



Spis tresci

Strona Tytulowa
Spis tresci
Obmiar

1 Prace wstepne

2 Docieplenie scian

3 Docieplenie stropodachu czesci niskiej

4 Wymiana instalacja podci$nieniowego odwodnienia dachu

5 Roboty towarzyszgce

6 Stolarka

7 Wymiana zjezdzalni basenowej

8 Wymiana centrali basenowe;j

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4637 Uzytkownik: BEPES
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Termomodernizacja budynku Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku - plywalnia OCEANIK

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.]| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Termomodemizacja budynku Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku - plywalnia OCEANIK
1| 45113000-2 | Prace wstepne
1| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig
analogia | do uzytku
ogniomury
0,45* (18,06 +5,9+3,3)*2 m2 24,53
045*(19+12,1+52+12,65+2+448+6,7*2+95* [ m2 57,67
2)
Parapety
04*(1,45*3+1,75*8+1,55*2+1563+1,45*5+5,65| m2 30,95
*3+15%2+4,99*4 +7,23)
RAZEM 113,15
2| KNR4-01 [ Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej si¢ do m
d.1| 0535-05 | uzytku
analogia
9,2+25 m 11,70
RAZEM 11,70
3] KNR4-01 [ Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 | szt.
d.1] 0323-04 | ceg.
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
4] KNNR2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.1| 1504-01
10 * (50 +50) + 7 * (34 * 2) m2 1476,00
RAZEM 1 476,00
5 Czas pracy rusztowan grupy
d.1 (pozycje: 2, 10, 13, 15, 16, 30)
6 KNNR2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 1505-01
poz.4 m2 1476,0000
RAZEM 1476,0000
7] KNNR2 | Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych m2
d.1] 1506-01 przysciennych o wysokosci do 20 m
poz.6 m2 1476,0000
RAZEM 1476,0000
8| KNR 2-02 | Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1| 0925-01
145*1,45*3+1,75*222*8+1,53*2,89*2+1,53* m2 169,1912
3,14*3+1,45*1,53*5+5,656*2,38*3+1,45*1,45*2
+4,99*1,68*4+7,23*2,68
RAZEM 169,1912
9] KNR 4-03 | Demontaz wysiegnikéw na $cianie ceglanej - budowle o szt.
d.1f 1143-02 | wys.do 12 m - demontaz osprzetu elektrycznego i
z.0.3.1. 9901/ telekomunikacyjnego na elewaciji
-5
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2| 45321000-3 | Docieplenie $cian
10 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-01 lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
919,13 m2 919,1300
RAZEM 919,1300
11| KNR 0-23 | Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza w| m2
d.2[ 2611-04 | systemie
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
12| KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej m
d.2[ 2614-11
47,3 +34,5+30,4 +47,2 m 159,40
RAZEM 159,40
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Termomodernizacja budynku Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku - ptywalnia OCEANIK

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly ptytami z pianki rezolowej - przy | m2
d.2[ 2614-02 | uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki. Pianka
rezolowa gr. 6 cm.
919,13 m2 919,1300
RAZEM 919,1300
14| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi szt
d.2| 2612-04 | przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli
analogia | stalowych do $cian z cegly
(poz.13) * 4 szt 3 676,52
RAZEM 3 676,52
15 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.2| 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na scianach - dodatkowa
warstwa do wysokosci parteru
850 m2 850,00
RAZEM 850,00
16| KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.2[ 2614-10
4*46+4*35+9,78 m 42,18
RAZEM 42,18
3| 45321000-3 | Docieplenie stropodachu czesci niskiej
17) KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr | m2
d.3[ 0613-01 20 cm poziome z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na
analogia | gorgco do podioza betonowego
549 m2 549,00
RAZEM 549,00
18| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.3] 0613-01 poziome z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco do
analogia | podfoza betonowego - warstwa izolacyjna wierzchnia 5 cm
+ warstwa spadkowa
549 m2 549,00
RAZEM 549,00
19 KNR 9-14 | Pokrycia dachéw renowacyjne w uktadach m2
d.3| 0102-04 | dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podktadowej
Extra Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz pap
wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS; grubos¢
uktadu 7,9 mm (gwarancja 25 lat) - lub réwnowaznych
poz.17 m2 549,00
RAZEM 549,00
20 KNR 9-14 | Obrobki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2
d.3] 0302-03 | m2 obrabianej powierzchni wykonane papg Szybki Syntan
i Szybki Profil SBS (murkéw ogniowych, attyk, koszy itp.)
05*(19+12,1+52+1265+2+44,8+6,7*2+9,5*2)| m2 64,08
RAZEM 64,08
21| KNR 9-14 | Pokrycia dachow renowacyjne w uktadach m2
d.3[ 0101-02 | jednowarstwowych papg aktywowang termicznie Extra
Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS, z gwarancjg 20
letnig; grubos¢ uktadu 5,7 mm - lub rownowazne
845 m2 845,00
RAZEM 845,00
4 Wymiana instalacja podci$nieniowego odwodnienia dachu
22 KNR2- | Wpusty dachowe pojedyncze d56 kpl.
d.4| 15/GEBERIT
0405-01
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
23] KNR 2- Rurociggi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o m
d.4| 15/GEBERIT| potgczeniach zgrzewanych na $cianach budynkéw o ér.
0401-01 zewn. 40-56 mm
rury polietylenowe HDPE 50
6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
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Termomodernizacja budynku Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku - ptywalnia OCEANIK

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 KNR 2- Rurociggi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o m
d.4| 15/GEBERIT| potgczeniach zgrzewanych na scianach budynkéw o $r.
0401-01 zewn. 40-56 mm
rury polietylenowe 56
8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
25|  KNR 2- Rurociggi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o m
d.4| 15/GEBERIT| potaczeniach zgrzewanych na $cianach budynkéw o $r.
0401-02 | zewn. 63 mm
22 m 22,00
RAZEM 22,00
26| KNR 2- Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o m
d.4| 15/GEBERIT| potgczeniach zgrzewanych na $cianach budynkow w
0401-04 | systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 90 mm
24 m 24,00
RAZEM 24,00
27] KNR 2- Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o m
d.4| 15/GEBERIT| potgczeniach zgrzewanych na $cianach budynkow w
0401-05 | systemie Geberit Pluvia o sr. zewn. 110 mm
25 m 25,00
RAZEM 25,00
28| KNR 2- Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o m
d.4| 15/GEBERIT| potgczeniach zgrzewanych na $cianach budynkéw o sr.
0401-06 | zewn. 125 mm
25 m 25,00
RAZEM 25,00
29| KNR 2- Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o szt.
d.4| 15/GEBERIT| potgczeniach zgrzewanych
0403-02 | 1 szt. Kolano PE d50/45st.
analogia 1 szt. Kolano PE d50/90st.
3 szt. Elektromufa PE d50
2 szt. Kolano PE d56/45st.
2 szt. Kolano PE d56/90st.
3 szt. Zwezka symetryczna PE d56/50
7 szt. Elektromufa PE d56
2 szt. Kolano PE d63/45st.
1 szt. Kolano PE d63/90st.
1 szt. Zwezka symetryczna PE d63/56
3 szt. Elektromufa PE d63
2 szt. Kolano PE d90/45st.
1 szt. Trojnik PE skosny 45st. d90/56
1 szt. Zwezka niesymetryczna PE d90/63
3 szt. Elektromufa PE d90
4 szt. Kolano PE d110/45st.
1 szt. Tréjnik PE skosny 45st. d110/50
1 szt. Trojnik PE skos$ny 45st. d110/56
1 szt. Zwezka niesymetryczna PE d110/90
5 szt. Elektromufa PE d110
1 szt. Czyszczak PE prosty 90st. d125
1 szt. Zwezka symetryczna PE d125/110
1 szt. Kielich kompensacyjny PE d125
1 szt. Elektromufa PE d125
49 szt. 49,00
RAZEM 49,00
5| 45260000-7 | Roboty towarzyszace
30 KNNR2 | Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr 0,55 | m2
d.5| 0504-02 | mm przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25
analogia
0,55*(19+12,1+52+1265+2+448+6,7*2+95* | m2 70,4825
2)
0,55 * (18,06 +5,9 + 3,3) * 2 m2 29,9860
RAZEM 100,4685
31| KNNR2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr 0,55 | m2
d.5| 0504-02 mm przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25
analogia
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Termomodernizacja budynku Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku - ptywalnia OCEANIK

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,50*(1,45*3+1,75*8+155*2+1,53+145*5+ m2 38,6850
565*3+15*2+4,99*4 +7,23)
RAZEM 38,6850
32| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych m
d.5| 0529-01 elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.2 m 11,70
RAZEM 11,70
33| KNR 2-02 | Tynkowanie powierzchni osciezy m2
d.5 2601-05
analogia
045*((2*1,45*3,14)*3+(1,75+2*2,22) *8 + (1,53 + | m2 104,79
2*289)*2+(1,53+2*3,14)*3+(1,45+2*1,63)*5 +
(5,65+2*2,38)*3+2*1,45*3,14*2 + (4,99 + 2 * 1,68)
*4 + (7,23 +2*2,68))
RAZEM 104,79
6 Stolarka
34| KNNR3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych | m2
d.6| 0702-06 | aluminiowych Ud=1,3 W/m2K
<D1> 1,23 * 2,47 m2 3,04
<D2> 2,23 * 2,32 m2 5,17
<D3> 1,23 * 3,67 m2 4,51
RAZEM 12,73
35| KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien aluminiowych | m2
d.6| 0702-01 Uw=0,9 W/m2K
<01>1,45*1,45*3,14*3 m2 19,81
<02>1,75*2,22*8 m2 31,08
<03>1,53*2,89*2 m2 8,84
<03a> 1,53 * 3,14 m2 4,80
<04>1,45*1,53*5 m2 11,09
<05>5,65*2,38*3 m2 40,34
<06>1,45*1,45*3,14*2 m2 13,20
<07>4,99*1,68*4 m2 33,53
<08> 7,23 *2,38 m2 17,21
RAZEM 179,91
7 Wymiana zjezdzalni basenowej
36 Demontaz modutéw zjezdzalni zest
d.7| kalk. wiasna
1 zest 1,00
RAZEM 1,00
37 Montaz nowych izolowanych modutéw zjezdzalni z zest
d.7[ kalk. wlasna | zysteme start-stop sterowanym fotokomorka
1 zest 1,00
RAZEM 1,00
38 Doswietlenie wnetrza $lizgu na dtugosci 30% zest
d.7| kalk. wtasna
1 zest 1,00
RAZEM 1,00
39 Doswietlenie wnetrza $lizgu na dtugosci 30% zest
d.7| kalk. wiasna
1 zest 1,00
RAZEM 1,00
8 Wymiana centrali basenowej
40 Demontaz centrali basenowej szt
d.8| kalk. wiasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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Termomodernizacja budynku Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku - plywalnia OCEANIK

Obmiar
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4 Montaz nowej centrali basenowej o wydajnosci 31600 szt
d.8| kalk. wiasna | m3/h wyposazonej w modut wymiennika krzyzowego o
mocy 139 kW i sprawnosci 56% (Sredniorocznej), pompy
ciepta parametry zima - COP=8; moc chtodnicza 101 kW;
lato - moc chtodnicza 96,4 kW, nagrzewnicy wodnej o
mocy 58,2 kW (dla pracy bez pompy ciepta 150,3 kW)
1 szt 1 100
RAZEM 1,00
42 Automatyka centrali szt
d.8| kalk. wiasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
43 Uruchomienie centrali basenowej szt
d.8| kalk. wiasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4637 Uzytkownik: BEPES







