



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



GMINA TUSZYN

95-080 TUSZYN

ul. Piotrkowska 2/4

NIP 720-25-99-608, REGON 590649304

ZP. 2710. 9 .2019

L. dz. 1.2/2019

2019 -09- 1 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie”

– nr referencyjny nadany sprawie ZP.2710.9.2019; nr przetargu 9/2019

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7, w związku z art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Tuszyn zawiadamia o unieważnieniu postępowania na „Termomodernizację budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie” - części I zamówienia - Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie oraz część II zamówienia – Modernizacja źródła ciepła.

Część I zamówienia – Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i wypoczynku w Tuszynie

Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio (art. 93 ust. 2 Pzp).

Uzasadnienie:

Na część I zamówienia - Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie wpłynęły trzy oferty. Ceny wszystkich ofert przewyższają kwotę 1 366 726,34 zł, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

Należy zatem uznać, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Część II zamówienia – Modernizacja źródła ciepła

Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio (art. 93 ust. 2 Pzp).

Uzasadnienie:

Na część II zamówienia – Modernizacja źródła ciepła wpłynęła jedna oferta. Cena oferty

przewyższa kwotę 1 334 657,12 zł, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. Należy zatem uznać, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

BURMISTRZ
Małecki
mgr inż. Witold Małecki

Sporządził i sprawę prowadzi:
Aleksandra Kiljan – inspektor tel. 42 232 13 82 wew. 42