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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia:

Budowa wiat targowych wraz 7 modernizacjq terenu targowiska miejskiego W
miejscowosci Tuszyn ul. Zwierzynskiego dziatki nr ewid. 342 i 344
obreb 11, jednostka ewid. Tuszyn — miasto.

1.2. Inwestor:

Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4
95 - 080 Tuszyn

1.3. Przedmiot i zakres robot:

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji targowiska miejskiego wraz z
budowa czterech wiat targowych typu otwartego o konstrukcji stalowej skrecanej
z dachem dwuspadowym o pokryciu z blachy trapezowej, przed wiatami od
strony ulicy Zwierzynskiego rama z tablica reklamowa ,,M0dj Rynek”
Dotychczasowe utwardzenie z ptyt chodnikowych, nawierzchni betonowej,
bitumicznej oraz drogi wewnetrznej z elementdw betonowych typu trylinka do
rozbidrki. Nowe utwardzenie terenu pod ciggi piesze, drogi wewngtrzne, place i
parkingi o nawierzchni w cze$ci z kostki brukowej a w czesci z ptyt azurowych, skwer
kostka granitowa, w czg¢sci trawnik dodatkowo przewiduje si¢ remont pomieszczenia
toalet. Projektowany jest montaz lamp solarnych oraz elementdw malej architektury
/tawki, kosze, shupki, element ozdobny — stara pompa przekazana przez inwestora/
dodatkowo wg. odrgbnego opracowania montaz punktu poboru wody -zdroju
ulicznego.

Przewiduje si¢ kompleksowa realizacj¢ inwestycji.

Zamierzenie inwestycyjne polega na podniesieniu standardu uzytkowego targowiska
miejskiego.

Zakres robot:
Dla dziatki nr ewid.344

1. Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptytek chodnikowych 1 posadzki betonowej;
2. Usuniecie istniejacej podbudowy warstwy ziemi gr. $rednio 30 cm, plantowanie
terenu;

3. Wykonanie wiat targowych o dtugosci 12 i 20 m i 1 ramy reklamowej + tablica
reklamowa;

4. Wykonanie nowego utwardzenie terenu z kostki brukowej gr. 6 cm pod wiatami i
miejscami handlowymi kolor szary wraz z podbudowa;



5. Utwardzenie pod ciag pieszy kostka gr. 6 cm kolor czerwony + podbudowa +
obrzeze z kraweznika ulicznego;

6. Utwardzenie z ptyt azurowych gr. 8 cm pod ciagi jezdne z zasypka ze zwiru +
podbudowa + obrzeze z kraweznika ulicznego;

7. Wykonanie skarpy o szeroko$ci 50 cm z ptyt azurowych przy granicy dziatki 345;
8. Obnizenie poziomu gornej ptyty studni chtonnej (okoto 30 cm) do poziomu nowe;j
kostki brukowej;

9. Zasypanie dna studni chtonnej zwirem plukanym:;

10. Wykonanie odwodnienia liniowego, korytkowego z odprowadzeniem do
istniejgcej studni chtonnej;

11. Remont istniejacej toalety - wymiana umywalki i miski ustgpowej na nowe
dostosowane do potrzeb 0sob niepetnosprawnych;

- montaz przy umywalkach 2 sztuki przeptywowego ogrzewacza wody /typu dafik/
- montaz uchwytéw /staty 1 sktadany przy umywalce 1 misce ustepowej/malowanie
pomieszczen;

- malowanie dwustronne drzwi zewngtrznych stalowych wraz z o§cieznicami;

- remont komina o wymiarach /przemurowanie, otynkowanie i malowanie/;

- malowanie elewacji toalety murku ogrodzeniowego i stupké6w bramy;

- przetozenie kostki brukowej przed toaleta i utozenie nowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo- piaskowej wraz z obrzezem chodnikowym:;

- czyszczenie i malowanie bramy i furtki stalowej;

Dla Dzialka nr ewid. 342

1. Rozbiodrka istniejgcej nawierzchni mineralno - bitumicznej oraz nawierzchni z
trylinki betonowej na drodze wewngtrznej;

2. Rozbiorka starego ogrodzenia z siatki w ramach z katownika;

3. Wykonanie dwoch wiat targowych o dlugosci 20 m i 1 ramy reklamowe;j + tablica
reklamowa;

4. Wykonanie nowego utwardzenie terenu z kostki brukowej gr. 6 cm pod wiatami i
miejscami handlowymi kolor szary wraz z podbudowa;

5. Utwardzenie pod miejsca parkingowe z kostki brukowej gr. 8 cm, linie
wydzielajgce miejsca pod parkingi wykona¢ z kostki koloru czerwonego wraz z
podbudowa 1 obrzezem z kraweznika ulicznego

6. Utwardzenie pod ciag pieszy kostka gr. 6 cm kolor czerwony + podbudowa;

7. Utwardzenie z ptyt azurowych gr. 8 cm pod ciagi jezdne + podbudowa + obrzeze z
kraweznika ulicznego;

8. Utwardzenie pod skwer wypoczynkowy z kostki granitowej szarej i czarnej na
podsypce cementowo — piaskowej + obrzeze granitowe;

9. Montaz 4 tawek z oparciem, 4 koszy, ustawienie elementu ozdobnego /stara pompa
— dostarczona przez inwestora/;

10. Montaz stupkoéw w rozstawie co 1,5 m z fancuchami, ilos¢ stupkow 71;

11. Plantowanie terenu zielonego wraz z obsianiem trawa’

12. Regulacja wysokosci czterech pokryw studzienek na projektowanym utwardzeniu
skweru z kostki granitowej;

13. Rozbiorka nawierzchni m mineralno - bitumicznej w pasie drogowym oraz
utozenie nowej kostki brukowej;



1.4.

1.5.

1.6.

Przedmiot zamowienia stanowiacy podstawe do realizacji robot to: dokumentacja
projektowa w branzy budowlanej z kosztorysami naktadczymi, przedmiarem robot i
kosztorysem inwestorskim. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych stanowi czes¢ dokumentéw zwigzanych przetargiem na wykonanie
prac budowlanych.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych — nie
wystepuja

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane z punktu
widzenia: organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia osob trzecich,
ochrony Srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

Teren przeznaczony pod przebudowe targowicy potozny jest w miejscowosci
Tuszyn sktada si¢ z dwoch dziatek oddzielonych dziatka sasiednig zabudowang
budynkami mieszkalnymi, handlowymi i gospodarczymi, teren zajmowany przez
w/w dziatki uzytkowany jest jako targowisko miejskie.

Dziatka nr ewidencyjny 342 w ksztalcie prostokata, zabudowana niewielkim
budynkiem handlowym w czg¢$ci utwardzona oraz w cz¢sci teren wygrodzony
zielony — zielen niska z ujeciami wody. Teren ptaski bez ogrodzenia.

Natomiast dziatka nr ewidencyjny 344 rowniez w ksztalcie prostokata,

zabudowana budynkiem gospodarczym i budynkiem w ktérym znajduja si¢

toalety. Dziatka w czg$ci ogrodzona z bramg 1 furtka do czg¢sci zabudowanej, w

czesci utwardzona z zielenig niska.

Teren objety pracami nalezy wygrodzi¢ przed dostepem osob trzecich oraz
oznakowac tablicami informacyjnymi.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z przedmiarem robot, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych 1 Poleceniami Zamawiajacego.

Zgodnos¢ robot z przedmiarem robot i Specyfikacja Techniczng
Wykonania 1 Odbioru Robot
Dokumenty- przedmiar robot, Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru
Robot przekazane przez Zamawiajacego stanowia komplet, a wymagania

wyszczegodlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak

jakby zawarte byly w catym komplecie. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
przedmiarem robot i ST. Dane okre$lone w przedmiarze robét i ST beda
uwazane za wartosci docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania
pozytywnej opinii Zamawiajacego. Cechy materialow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne
z przedmiarem roboét lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ robot, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na



koszt Wykonawcy.

charakterystyka terenu budowy: terenem budowy sga poszczegdlne zakresy robot
w granicach zagospodarowania terenu istniejgcego

przekazanie terenu budowy: zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy
teren budowy w czasie 1 na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach
umowy;

teren przeznaczony na zaplecze budowy - wydzielona czes¢ dziatki do
gromadzenia materiatbw masowych (piasek, cement, wapno, gruz, deski) oraz
sprz¢t — betoniarka lub agregat do zapraw

woda i prad bedzie pobierana z punktow wskazanych przez inwestora.

w czasie przekazywania terenu Zamawiajacy przekazuje wykonawcy
dokumentacje techniczng okre$long w punkcie 1.3.

ochrona i utrzymanie terenu budowy,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszelkich
materialow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub
ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego
realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakichkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne. W trakcie
realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc, zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego
i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca
bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie
budowy 1 w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia odbuduje na wlasny koszt.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposdb ustalony z zarzadzajacym
realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego tablice informujace o zawartej umowie zgodnie rozporzadzeniem
z 15 grudnia 1995r. wydanym przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa

ochrona wilasnosci 1 urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy takich jak:
rurociagi, kable etc, Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wiadz, ktore sg wlascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego .
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W
przypadku gdy wystagpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek
poinformowaé zarzadzajgcego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy 0
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie
wspoOtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach



naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

- ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do przepisow i
normatywow w zakresie ochrony s$rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych
jego dziatalnoscia.

- zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i begdzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang do ochrony zdrowia i zycia
personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia wliczone s3 w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich wurzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie :
- zabezpieczenia interesdOw 0sob trzecich
- ochrony srodowiska
- warunkow bezpieczenstwa pracy
- ochrony mienia zwigzanego z budowa
- organizacji i wykonania robot budowlanych

- Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne takie jak kable, rurociagi itp.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odleglosci od budynkéw i1 sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob
trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikoéw. Uzycie materiatow, ktore majag wplyw na trwale zmiany
srodowiska, ani materialow emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane
w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialty z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty ktore sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
piekace) moga by¢ dozwolone pod warunkiem ze beda spelnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskaé
aprobat¢ od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.



1.7. W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia
—nazwy i kody: grup robot, klas robét, kategorii robot:

CPV 45111200 - 0 — przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45213141 -3 — roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych
CPV 45400000 - 1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45453000 - 7 roboty remontowe i renowacyjne

1.8. OKkreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wcze$niej
niezdefiniowanych a wymagajacych zdefiniowania:

brak

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSTORTEM,
WARUNKAMIDODTAWY, SKEADOWANIA I KONTROLA JAKOSCI -
POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSZA SIE DO POSTANOWIEN NORM

2.1. Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen:

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawcy przedstawi
informacje zaswiadczajace o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie
na podstawie umowy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,wyrobach
budowlanych”. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla
materiatow oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na
zewnatrz budynku nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich do polskich
warunkow klimatycznych. Do materiatow i urzadzen nie posiadajacych
oznaczen B lub CE nalezy zalaczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajace
przydatnos¢ wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.

Wszystkie wbudowane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych i projektach wykonawczych oraz
ofertach. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdlowa
informacje¢ o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych 1 probek do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg inwestycji. To samo dotyczy zainstalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materiatow z
danego zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodia
sg akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla dalszej dostawy, Zeby
udowodni¢ ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji technicznej ITB



2.2.

2.3.

W przypadku stosowania materialdow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wiaczajac te ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego,
przed rozpoczeciem wykorzystania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia  zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentdéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosil wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych ze zrodel lokalnych wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacje

umowy.

Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczone na budowe

materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami

szczegotowych specyfikacji technicznych lub dokumentacji wykonawczej wzglednie
ofert.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek

materialu azeby sprawdzi¢ jego wihasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga

podstawe do aprobaty jakoSci danej partii materiatdéw. Zarzadzajacy realizacja

umowy jest réwniez do przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materialow i

urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzen przez

zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek speini¢ nastepujace
warunki:

- w trakcie badania zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie 1 pomoc przez wykonawce 1 producenta materiatlow lub
urzadzen

- Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miatl zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone
do realizacji robot

Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatlow dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialty posiadajagce atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych
materiatdéw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
ofertach, dokumentacji wykonawczej. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia wazng legalizacje moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja budowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1
urzadzen z wymogami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych
badz ofert lub dokumentacji wykonawczej nie zostang one przyjete do wbudowania.



2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi badz oferta lub dokumentacja
techniczng musza by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacjag umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz
te dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg inwestycji.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja inwestycji, bedzie
wykonywany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te
roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nie zaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy i1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniami. Musi
utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy az do chwili
kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i
urzadzen bedag zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce odptatnie. Zapewni on ze tymczasowo sktadowane
materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materialéw zastepczych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w szczegllnych przypadkach materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o zamiarze przynajmniej
zarzadzajacego realizacjag umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesnie;,
jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Wybrany i zatwierdzony typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢
zamieniany w terminie poOzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja

umowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZALOZONA JAKOSCIA.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany
do robdt winien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z
wymaganiami ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja
umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Sprzet, maszyny, narz¢dzia i urzadzenia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

W bezposrednim sgsiedztwie jak i na samym istniejacym placu sg drogi istniejace o
nawierzchni stalej utwardzonej co daje mozliwo$¢ dojazdu wszelkimi $rodkami
transportu.

Liczba i1 rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i inne parametry techniczne. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, bedg usuniete z placu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach i placu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEN A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE.

5.1. Roboty s3a prowadzone bezposrednio przy obiekcie uzytkowanym przed
wykonywaniem robot nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0sob
nieupowaznionych.



Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i standardami wykonawczymi.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wykonawca w trakcie realizacji umowy winien zbiera¢ i przechowywa¢ dokumenty
niezb¢dne dla odbioru kencowego.

6.1. Atesty materialowe i legalizacja w stosunku do urzadzen omoéwione
w punkcie 2.3.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci i1 zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badania materiatow oraz jakosci
wykonania rob6t. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy
realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i1 badania jako$ci materialtow oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym, ofercie lub szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach
1 wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow, zarzadzajacy
realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjag umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.3. Pobieranie prébek.



6.4.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Zarzadzajacy realizacjag umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzié
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio oznakowane i opisane w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow Iub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o  jakichkolwiek  niedociaggnigciach  dotyczacych  urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne ze moga wplyna¢ ujemne na wyniki
badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywat zarzadzajacemu realizacjag umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez
niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1
prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca. Dla celow kontroli jako$ci i
zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrédel ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy 1 producenta materialdow zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjag umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ wykonywanych robot i
uzytych materiatow z wymogami szczegdtowych specyfikacji technicznych, ofert lub
projektu wykonawczego, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.



6.5.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy
sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatbw 1 robdt z projektem
wykonawczym, szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi lub ofertg. W takim
przypadku catkowity koszt powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
zostang poniesione przez wykonawce.

Czesciowe protokoly wykonania robot.

W przypadku wykonania czgsci robot w 100 % w zakresie wykonania etapu
zamknigtego prac zgodnie z podzialem kosztorysu ofertowego nalezy dokonac
czesciowy odbior prac, stwierdzajac zgodno$¢ z dokumentacja wykonawcza, oferta
lub szczegotowych specyfikacji technicznych. Do protokotu nalezy zalaczy¢ wg
punktow jw. atesty materialowe a urzadzenia wazng legalizacje, wyniki badan
probek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Przedmiar robot dostarcza Inwestor. W oparciu o przedmiar sprawdzony przez
wykonawce w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja wykonawczg lub szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi stanowi podstawe do zawarcia umowy po wygraniu
przetargu.

W wypadku zmian wprowadzonych w ramach nadzoru autorskiego a zleconych
przez Inwestora wykonawca winien sporzadzi¢ rysunki zamienne 1 sporzadzi¢
obmiar robot powykonawczy w oparciu o protokoty typowania robot dodatkowych i
zamiennych. Zakres robdt objetych protokotami typowania robot winien by¢ zlecony
przez Inwestora. Prace te moze wykona¢ Biuro Projektowe w ramach Nadzoru
Autorskiego na zlecenie Inwestora.

W uzasadnionych skomplikowanych wypadkach gdy zachodzi trudno$¢ ze $cistym
ustaleniem zakresu robot, przepisy dopuszczaja rozliczenie migdzy wykonawcg a
Inwestorem w formie rozliczenia powykonawczego sporzadzonego w oparciu o
obmiar powykonawczy sporzadzony przez wykonawce z podktadem rysunkowym i
cenami wykonawcy. Taka forma rozliczenia stosowana jest bardzo rzadko i podlega
sprawdzeniu przez Inwestora lub na jego zlecenie przez czynnik niezalezny przy
czym ceny winny by¢ uzgodnione wczesniej co w tym wypadku nie ma miejsca.

W zakresie sporzadzania przedmiaru lub obmiaru robdt maja zastosowanie przepisy
w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysow z 18 maja 2004 r. oraz
Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robot Budowlanych z grudnia 2001 r.



OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiory czesciowe i dokumenty niezbedne do odbioru koncowego omowiono w
punktach 2 — 7. W zakresie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ cato$¢ omawianych
wyzej dokumentow pod wzglgdem kompletnosci z zakresem robdt oraz sprawdzi¢
wykonanie w stosunku do dokumentacji wykonawczej, oferty oraz szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, protokotami typowania robot itp. Oraz jako$¢ samych
robot w stosunku do norm wykonania.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania

robot w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie

robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawcg. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona

ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, oceny

wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z przedmiarem robot. W przypadku

gdy komisji roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych

1 robdt uzupetniajacych oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych i

uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
Ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem poswiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego

robot jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty/ jezeli stosowne przepisy

prawne a w szczegdlnosci Prawo Budowlane wymagaja ich sporzadzania dla

zakresu prac bedacego przedmiotem umowyy/:

- deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem

ad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie

gwarancyjnym. Odbior koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1. odbior

ostateczny.

OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

W zasadzie roboty tymczasowe i towarzyszace wynikaja z robdt podstawowych lub
organizacji robot 1 sg uymowane w przedmiarze robdt podstawowych lub w odrgbnym
opracowaniu kosztorysowym i tym samym ujete sa w ofercie. W wypadku ich braku
nalezy je rozliczy¢ wg protokotu typowania robot wg zasad okreslonych w punkcie 72,4
— w tym wypadku pkt nie ma zastosowania. W wypadku wykonywania prac
towarzyszacych niezbednych do wykonania robot podstawowych nie zaliczanych do
robot tymczasowych jak pomiary geodezyjne, wytyczanie, inwentaryzacji



10.

powykonawczej roboty te nalezy rozliczy¢ wg Srodowiskowych Zasad wyceny prac
Projektowych 2003 r. jako roboty ustugowe — w tym wypadku nie majg zastosowania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE
ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

dokumentacja projektowa z kosztorysami ofertowymi i inwestorskimi w zakresie
robot budowlanych

normy: do calo$ci robot — warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych cz. [ -V

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane Dz. U. z 2016r. poz.290 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.
U. Nr 110, poz. 1190)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr. 92 poz.

881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U.
Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002
nr 108 poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2016 r. w

sprawie szczegotowych warunkow i trybu przyznawania oraz wyplaty pomocy

finansowej na operacje typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktow” w ramach poddziatania

,» W sprawie inwestycji w tworzenie, ulepszanie 1 rozwijanie podstawowych ustug

lokalnych dla ludnos$ci wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powigzanej infrastruktury”

objetych Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014 - 2020
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1230)

oraz normy
PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw —
Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
PN-EN 1097-2:2000/A1:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie



PN-B-03020:1981 ,,Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie”

PN-B-11111:1996 , Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;

ZWir i mieszanka”

PN-B-11113:1996 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;

piasek”

PN-B-11213:1997 ,,Materiaty kamienne — Elementy kamienne, krawe¢zniki uliczne,

mostowe i drogowe”

PN —69/B — 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi z przygotowaniem powierzchni.

Warunki i badania przy odbiorze.

B — 1/80PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego

stosowania

PN —63/B — 10143  Ptytki podtogowe. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN - 76/B —10142 Posadzki z wyktadziny. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN —71/B -10241 Roboty pokrywcze. Wymagania i badania techniczne

PN — 61/-10245 Roboty budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN —68/B 106050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badan przy odbiorze

PN —63/B — 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-B- 06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Robert Drzazga

Radomsko lipiec 2017 r.



