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1. WSTĘP 
 
  
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Specyfikacja Techniczna SST-01 „Wymagania ogólne” zawiera informacje oraz wymagania 
wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – 
przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kazubowej. 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1. 
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu 
budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji 
robót w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego 
przedmiotu inwestycji procedur towarzyszących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna 
powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe 
przy realizacji przedmiotowego remontu uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego 
kryterium:  
 

 Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie                       
poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji 
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo 
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujętych w Normach aktualnych – przywołanych w 
niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Normami aktualnymi przywołanymi w 
ST 

 Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą 
zachodzić pomiędzy Normami a Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, powinny być 
wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie 
konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach 
obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
 
Zakres robót do wykonania 
 

Zakres robót wynika z projektu technicznego i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi 
wykonania i odbioru robót wg poniższego spisu: 
 
SST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE 
 
SST 01. 1.  Roboty rozbiórkowe                                                                                     24 

SST 01  2.                         Roboty murowe                                                                                            28  

SST.01. 3.  Roboty zbrojeniowe                                                                                     34    
SST 01. 4.  Roboty żelbetowe i betonowe                                                                      42 

SST 01. 5.                         Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne                                54 

SST 01.6.                          Konstrukcja dachu                                                                                       59 

SST 01.7.                         Pokrycie i zewnętrzne odwodnienie dachu                                                  63  

SST.01.8.  Ocieplenie i wyprawa tynkarska zewnętrznych ścian  
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   metodą lekką - mokrą                                                                                  69                      

SST 01. 9.                         Tynki                                                                                                            75 

SST 01.10.                         Stolarka okienna i drzwiowa                                                                       84 

SST 01.11.                        Podłogi                                                                                                         88 

SST 01.12.                       Malowanie ścian i sufitów oraz okładziny ścienne                                        94                                       

 
 
 

 
Jeżeli z przedmiaru robót wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych 

SST to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej ST. 
  
 
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
 
a/ grupa robót:  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
                         45100000-7 Przygotowanie terenu pod budowę.  

45200000-0 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.. 

 
b/ klasa robót:  45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej. 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 
45440000-3 Roboty malarskie. 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty           

                                             ziemne. 
 
                        45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane. 
                        45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  
                                             podobne roboty specjalistyczne.  

 
   

c/ kategoria robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.                              
                             45431000-7 Kładzenie płytek 
                             45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
                             45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 
                             45451000-3 Dekorowanie      
                             
                             45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
                                 
1.4. NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1. Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera kontrakt z  
  Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót. 
2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego na 

warunkach kontraktu. 
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, która 

jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót, której Zamawiający na 
podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa, posiadającą uprawnienia 
budowlane,  wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

4. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.. 

5. Specyfikacja – oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do kontraktu, oraz wszelkie 
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty. 
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6. Dokumentacja projektowa – obejmuje pozwolenie na budowę z załączonym projektem 
budowlanym, projekty wykonawcze, przedmiar robót, informacje dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia i specyfikacje techniczne 

7. Przedmiar Robót – dokument zawierający podzielone na pozycje przewidziane do wykonania 
roboty podstawowe w kolejności technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis lub szczegółowym opisem, wskazaniem specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

8. Plac Budowy – oznacza miejsca, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

9.  Dziennik Budowy – dziennik wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

10.  Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru.. 

11.  Roboty – oznaczają zarówno roboty stałe, jak i pomocnicze, jakie mają być prowadzone w 
ramach kontraktu. 

12.  Sprzęt – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia 
robót, lecz bez urządzeń czy innych rzeczy mających stanowić część robót stałych. 

13.  Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy, mające stanowić lub stanowiące część robót stałych. 
14.  Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

15.  Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

16.  Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

17.  Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę  

 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
odpowiednich aktach prawnych. 
 
18. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

19. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
 

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich 
części Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz przekaże: 
 

 Dziennik Budowy, 

 Księgę Obmiaru Robót, 

 Specyfikację Techniczną, 

 dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę, 

 lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów. 
 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza  
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 Przedmiary robót 

 Kosztorys inwestorski 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 Projekt budowlany architektura i konstrukcja 
 
Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana na całość wykonanych robót, wraz z 
dokumentacją geodezyjną. 
 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
 
 
1. Podstawą wykonania robót będzie projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.     
2. Projekt budowlany, przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek, lub interpretacji tych dokumentów.  

4. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów robót muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowy, to takie materiały zostaną niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

6.    W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową  lub 
Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów , to  

        inspektor nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu. 

 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 
robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: 
 
(a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: 
bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wymagania odnośnie 
zabezpieczenia robót podano w p. 9.2. niniejszej specyfikacji. 

(b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach przez 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektor nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych 
przedstawiono w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umieści na 
terenie budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. Wymagania odnośnie ogłoszenia podano w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji. Wszystkie 
znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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(c) Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców 
lub dostawców na własny koszt. 

(d)   Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
 
(a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
(b)      Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 

       Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami. 

    Przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu. 

    Możliwością powstania pożaru. 
 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
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publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
 
1.5.10. Plan bezpieczeństwa 
 
 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru. 
Plan ten powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 
r. Dz.U. Nr. 120, poz. 1126, zawierać takie informacje, jak: 
 
- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
- plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
- plan działania w związku z organizacją ruchu, 
- działania przeciwpożarowe, 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
- działania w zakresie magazynowania materiałów, itp. i ich ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi, 
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 
 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektor nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budynek był w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektor nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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1.5.13. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, 
których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców 
i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. ŹRÓDŁO SZUKANIA MATERIAŁÓW 
 
 

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego  

źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań   
       laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektor nadzoru. 

Zatwierdzenie poszczególnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że   
       wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu robót w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych. 

 
 

2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
niezapłaceniem za nie. 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektor nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych 
materiałów takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. 

W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez 
Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor nadzoru ma 
prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli 
jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektor nadzoru, wówczas koszt tych 
badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane roboty będzie się uważać za 
nieprzyjęte. 
 
 
2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektor nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
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Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi 
nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich 
kontroli. 

 
 

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
 
 

Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 
jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru. 
 
 
3.  SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru; w  

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektor nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
 

4.  TRANSPORT 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją, wymaganiami 
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na sformułowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
 
5.2. PROGRAM ROBÓT 
 
 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji 
winny zapewnić wykonanie robót w określonym terminie. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót. Harmonogram 
winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych zadań kontraktowych. 

 
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
 
6.1. ZASADY OGÓLNE 
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
Ustawy Prawo Budowlane.   

6.1.2. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót, odpowiedzialne są za 
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywołanymi niniejszą specyfikacją, Polskimi 
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej 
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych 
na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi 
zagrożone jest karami, jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący 
przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.   

6.1.3. Inspektor nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób 
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.  

6.1.4. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją i 
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne, itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być 
zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. 

 Inspektor nadzoru może dopuścić o użycia materiały posiadające: 
 
 b) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
   technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz  
   właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

c) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 

 z Polską Normą, 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej 
normy. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i 
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 
 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte, lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektor nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektor 
nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektor 
nadzoru. 

 
6.4. BADANIA I POMIARY 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru. 
 
6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
 
 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
 
1.  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
        technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz  
        właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2.   Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 
 

 z Polską Normą, 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej 
normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej, 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r. / Dz.U. 98/99 / 

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą  
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają    

        tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
 
6.8.1. Dziennik Budowy 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad 
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(okresu gwarancyjnego). W przypadku prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

 Kierownik Budowy, 

 Projektant, 

 Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

 Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie. 

 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

 Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, 

 Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  

 Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 Daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
projektowej, 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych,  

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji 

oraz warunkach, musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych 
elementów robót do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. 

 
 
Dziennik Budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, 

decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru. 
 

 
6.8.2. Księga Obmiaru 
 

 
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 
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jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne 
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za roboty nie 
odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być 
realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na 
okresowe płatności częściowe. 

W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczałtowego księga obmiaru nie musi być 
prowadzona.  

 
 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

 
 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące 
dokumenty:  

a) zgłoszenie realizacji zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) pozwolenie na realizację zadania budowlanego. 

 
 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 
       Obmiar robót będzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie robót nie 
będzie określone w formie ryczałtu.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją i 
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
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7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
 
 

Zasady określania ilości podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-
ach i innych katalogach. 

 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 

Książce Obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
 
 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 
 

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 
 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
 

7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 
 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
 
 
8.1.1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie  
 roboty zanikające. 
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8.1.2. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
 harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca zobowiązany jest 
 przedstawić 

 Dziennik Budowy 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

 Obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile konieczność wykonania obmiaru określa kontrakt  

 Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowego remontu 

 
 
8.1.3. Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym 
  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  
 

 Dziennik Budowy 

 Dokumentację powykonawczą 

 Dokumentację geodezyjną powykonawczą 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

 Oświadczenia właściwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i 
Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi 

 Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego 

 Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i  
 ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z  
 normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

 
8.1.4. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór  
 pogwarancyjny polega na przeprowadzaniu oględzin wszystkich elementów objętych  
 gwarancją. 
 
8.1.5. Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących 
 czynności: 
 

 Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone odpowiadają zamówieniu, 
      Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami    
      technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym, a także czy w komplecie są  
      karty gwarancyjne oraz certyfikaty, 

 Oceny kosztorysowej, 

 Oceny czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone. 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór części robót, 
c) odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wykonania), 
d) odbiór pogwarancyjny. 

 
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez 
Inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy. 

 
 
 

8.3. ODBIÓR ODCINKA ROBÓT 
 
 

Odbiór odcinka robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka robót i dotyczy 
każdego odcinka, w odniesieniu do którego w Załączniku do oferty ustalono osobny czas wykonania. 

 
 

8.4. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 
 
 

Odbiór części robót dotyczy: 
 
a) każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta 

lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 
b) każdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał, celem zajęcia lub użytkowania 

przed zakończeniem. 
 
 
8.5. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

 
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją i ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w kontrakcie. 

Po pozytywnym wyniku Prób Końcowych przewidzianych kontraktem Inspektor nadzoru wystawi 
Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót, pomijając wszelką drobną zaległą pracę i wady, do 
usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancyjnym. 
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8.6. DOKUMENTY DO PRZEJĘCIA KOŃCOWEGO ROBÓT 
 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

 Specyfikacje Techniczne, 

 Dokumentację powykonawczą 

 Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały) o ile były prowadzone, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

 Aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 

 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
 

8.7. ODBIÓR OSTATECZNY (PO OKRESIE GWARANCYJNYM) 
 
 

Odbiór ostateczny / odbiór pogwarancyjny robót / nastąpi protokołem podpisanym przez 
Inspektora nadzoru i Wykonawcę.  

 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
 
 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
Dokumentacji. 

Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa robót będą obejmować: 
 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych    
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  ubytków i transportu na Plac Budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i  

         z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

          
         pracowników nadzoru, laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp., koszty dotyczące oznakowania  
  robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i  
  bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu  

przedsiębiorstwa Wykonawcy), 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
  mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać następujące koszty 

związane z prowadzeniem robót: 
- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
- wywóz odpadów. 
- rekultywację terenu 
- obsługę geodezyjną 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją. 

 
 

9.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
 
 
9.2.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia Placu Budowy 
 
 

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać: 
 
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy, tj.: 
 
- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery 
  ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 
- uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
  pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Placu Budowy, 
- opracować oraz uzgodnić z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
 

9.2.2. Podstawy płatności 

(1) W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni: 
- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, 
  znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy, 
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych, 
- prace porządkowe. 
 
 

9.3. TABLICE INFORMACYJNE ORAZ OGŁOSZENIE ZAWIERAJĄCE DANE DOTYCZĄCE  
       BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany: 
 
- wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót, o ile na zdanie  
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  Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę, 
- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające 
  dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 
Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
 
- zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze po- 
  zwolenia na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektant- 
  tów; numery telefonów alarmowych, 
- posiadać wymiary 90 x 70 cm, 
- napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, litera- 
  mi i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 
- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 
 
Ogłoszenie powinno zawierać: 
 
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych, 
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
10.2. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNY, NORM I PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W  
         POLSCE DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 

3. Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

4. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych 

5. Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru  

      deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do         
      obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
6. Dz. U. nr 99, poz. 637 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

4 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na 



    

„FIRMAMENT” – arch. Renata Kula 

 

  

  23 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej 

7. Dz. U. 2002 nr 151, poz. 1256 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

8. Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 
 
9. Dz. U. nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1. WSTĘP 
 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
rozbiórce elementów budynku 

 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i 
odbioru robót polegających na rozbiórce elementów budynku. 

 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 
 

 Roboty rozbiórkowe demontażowe: 
 
- wymontowanie jednolitych materiałowo elementów stanowiących surowce wtórne 
- wywiezienie surowców wtórnych 
 

 Roboty rozbiórkowe dewastacyjne: 
 
- przebicie otworów w istniejących ścianach murowanych 
- demontaż okładzin ściennych i posadzkowych 
- wywiezienie gruzu 
- utylizacja materiałów z rozbiórki 

 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów 
 
 
2.2 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Urobek z prac rozbiórkowych może być hałdowany na placu budowy w pryzmach o wysokości do 
2,0 m. 

 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
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1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 

Nie stawia się szczegółowych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza SST 00-00 
„Wymagania ogólne”. 

 
 

4. TRANSPORT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Transport gruzu powinien odbywaćsię specjalistycznym taborem samochodowym 

umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny 
zabezpieczony przed przemieszczeniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni 
ładunkowej. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
 

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić  badanie stanu technicznego 
poszczególnych elementów  budynku, które są przeznaczone do rozbiórki rozeznać ich otoczenie, 
ustalić metodę rozbiórki.  

Dobór metody rozbiórki zależy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów. Na przykład 
rozbierając ściany i ścianki murowane, można uzyskać dobrą cegłę ceramiczną, jeśli mur nie był 
wykonywany na zaprawie z wapna hydraulicznego, które wiąże cegłę tak silnie, że z rozbiórki 
otrzymuje się tylko gruz ceglany. 

 
Ogólne metody rozbiórki dzieli się na: 
 
1) ręczne, 
2) mechaniczne, 
3) przy użyciu materiałów wybuchowych. 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00-00 „Wymagania 
ogólne”. 

 
 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 
 

W trakcie prowadzenia robót nie wymaga się wykonywania badań. 
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6.3. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH 
 

 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu oraz zatrudniać robotników z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót 
należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
 

 M³ 

 Tona 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

 Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 

 Rozporządzenie MRR i B z dn. 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych (Dz. U. nr 92, poz. 
1026). 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650). 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 
401). 
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SST 01.2 ROBOTY MUROWE 
   
 
 

1. WSTĘP …………………………………………………………………………………………………….…   
 

1.1PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ …………………………………………………...  
1.2ZAKRES STOSOWANIA ST ………………………………………………………………………… 
1.3ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST ………………………………………………………………….  
1.4OKREŚLENIA PODSTAWOWE …………………………………………………….………….….    
1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ………………………………………………….. 

 
2. MATERIAŁY ……………………………………………………………………………………………….…  
 

2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW ………………………………………….…  
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW …………………………………………...   
2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW …………………………………………………………………….  
 

3. SPRZĘT ………………………………………………………………………………………………………  
 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU …………………………………………….…  
 
4. TRANSPORT ………………………………………………………………………………………….……   
 
5. WYKONANIE ROBÓT ………………………………………………………………………….…………..  
 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT ……………………………………………………...…  
5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT …………………………………….…….  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ……………………………………………………………………….…   
 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI ……………………………………………………………………...  
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY ………………………………..…… 

      
7. OBMIAR ROBÓT …………………………………………………………………………………..……….  
 
8. ODBIÓR ROBÓT …………………………………………………………………………………………..  
 

8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT ………………………………………  
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE ……………………………………………………………………………….…..  
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1. WSTĘP 
 
 
1.1PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu robót murowych ścian konstrukcyjnych, zewnętrznych, działowych i przewodów 
kominowych. 

 
 

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i 
odbioru robót murowych ścian konstrukcyjnych, ścian zewnętrznych, działowych i przewodów 
kominowych. 

 
 

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 
wykonanie robót murowych ścian konstrukcyjnych, zewnętrznych, działowych i przewodów 
kominowych.  

 
 

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
 

Warstwa konstrukcyjna – część ściany oparta na fundamencie, przenosząca obciążenia własne 
muru, obciążenia od stropów, od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych i 
wyposażenia. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 

2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
 

Według SST 00.00, poz. 2.1÷2.4 i 2.6. 
 
 
 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 
 

Zaprawa cementowo-wapienna: marki 5 MPa. 
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Zaprawa cienkowarstwowa 
Kształtki ceramiczne typu PD 
Bloczki betonowe  
Bloczki z betonu komórkowego odmiany 600 
 
Zaprawy do murowania: 
 
Rozróżnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. 
Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla 

których kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy) upoważnia do zakwalifikowania 
wykonania robót do kategorii A (przy spełnieniu pozostałych wymogów zgodnie z PN-B-O3002:1999). 

Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla których ustala się markę zaprawy tylko na 
podstawie jej orientacyjnego składu objętościowego, kwalifikuje wykonanie robót do kategorii B. 

Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej klasy zaprawy 
powinno być zgodne z zakresem wytrzymałości podanym w tablicy 1. 

 
 

Tablica 1 
 
Zakres zmian wytrzymałości przypisany klasie zapraw 

 

Klasa 
zaprawy 

Wytrzymałość średnia 
[MPa] 

Zakres zmian wytrzymałości 
w trakcie badania [MPa] 

M  1 
M  2 
M  5 
M10 
M20 

  1 
  2 
  5 
10 
20 

od 1,0 do  1,5 
od 1,6 do  3,5 
od 3,6 do  7,5 
od 7,6 do 15,0 
od 15,1 do 30,0 

 
 

 
Elementy murowe 

 
Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 
 

 Do kategorii I zalicza się elementy murowe, w których producent deklaruje, że w zakładzie 
stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo 
wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej 
jest nie większe niż 5%. 

 Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość 
średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 

 
Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich 

normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 
Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia 

konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcję oraz warunków 
środowiskowych. 

 
2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Według ST 00.00, poz. 2.5. 
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3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

 
4. TRANSPORT 
 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”.  
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
Grubość spoin 
 

 Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych 
przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -
2mm. 

 Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości 
spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione. 

 Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna 
być większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm. 

 Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można 
wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny 
powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny (rys 12.4-1). 

 Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny 
niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica 

      (rys. 1). 

 W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy 
zbrojenia umieszczonego w spoinie. 

 
5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 
Mury z bloczków betonu komórkowego: 
 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne marki co najmniej M2 lub zaprawy systemowe 

termoizolacyjne. Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawę cementową. Mury z bloczków z 
piórem i wpustem wykonuje się bez wypełniania spoin pionowych, wyjątkiem naroży ścian i bloczków 
przyciętych. Spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się co najmniej o 80mm. 
Docięte fragmenty bloczka układane przy zakończeniach ściany nie mogą być krótsze niż 115 mm. W 
trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych należy pamiętać o wmurowaniu kotew do późniejszego 
łączenia murowanych ścian działowych. W strefach podokiennych umieszczać poziome zbrojenie w 
najwyższej spoinie ze stali żebrowanej 2 fi 6 [8] mm  i przedłużać je co najmniej o 0,5 m poza krawędź 
otworu. Filary okienne o szerokości nie większej niż 600mm należy murować bez spoin pionowych 
stosując całe przycięte bloczki. Przy szerokościach filarów większych niż 600mm korzystne jest 
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stosowanie murów ze spoinami pionowymi wypełnionymi zaprawą. Filary o przekroju mniejszym od 
0,09m2 nie mogą być uważane za element nośny konstrukcji.        

  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 
 

Inspektor nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających 
zachowanie reżimów wymiarowych – pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia 
wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru. 

 
Badania materiałów i wyrobów 
 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów 
i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane: 

- w zaświadczeniach z kontroli, 
- w zapisach w dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz 

zaopatrzona w deklarację zgodności. 
Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 

wymaganiami norm i aprobat technicznych. 
Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, 

klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w 
specyfikacji technicznej. 

 
 
Badania konstrukcji murowych 
 
Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność z 

ustaleniami należy przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin i pomiaru taśmą z podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, 
sprawdzenie należy przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny  

 
należy przyjmować średnią grubość spoiny ustaloną przy założeniu średnich wymiarów cegły na 

odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m. 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 

przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na 
skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i 
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, oraz osadzania ościeżnic 
należy przeprowadzić na podstawie oględzin. 

Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy 
przeprowadzać w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
 

3. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
4. Jednostką obmiaru jest: 
 

 M³ 

 M² 
 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

 PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanego betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze metod badań 
zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 
1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; metod badań elementów murowych: 
PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000 oraz norma 

 PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie. 
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SST 01.3 ROBOTY ZBROJENIOWE 
  
 
 
 

1. WSTĘP …………………………………………………………………………………………………….  
 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ............................................................................ 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST.......................................................................................................... 
1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE ................................................................................................... 
1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT .......................................................................... 

 
  

2. MATERIAŁY ………………………………………………………………………………………………      
 

2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW ……………………………………………   
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW …………………………………………...   
2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW ……………………………………………………………………   

 2.4. DEKLARACJA ZGODNOŚCI ………………………………………………………………………...  
 

3. SPRZĘT ………………………………………………………………………………………………………  
 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU …………………………………………….…  
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT ZBROJENIOWYCH... …………………………………   

 
4. TRANSPORT ………………………………………………………………………………………….……    

 
5. WYKONANIE ROBÓT ………………………………………………………………………….…………..   

 
 5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT ……………………………………………………...…  
5.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA ……………………… …………………………………….…….  

 5.3. MONTAŻ ZBROJENIA ……………………………………………………………………………….   
5.4. ZASADY ZBROJENIA ELEMENTÓW …………………………………………………………….    
5.5. ZASADY BHP ………………………………………………………………………………………..    

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ……………………………………………………………………….…    

 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI ……………………………………………………………………...  
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY ……….....……………………..…   

      
7. OBMIAR ROBÓT …………………………………………………………………………………..………    

 
8. ODBIÓR ROBÓT …………………………………………………………………………………………..    
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE ……………………………………………………………………………….…..  
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1. WSTĘP 
 
 
 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojeniowych.  
 
 

 ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania 
zbrojenia elementów żelbetowych. 

 
 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
 
Rodzaje stali zbrojeniowej 
 
Stal jest stopem żelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), krzem (Si), 

fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr), nikiel (Ni), miedź (Cu), molibden (Mo), wolfram (V). Jej gęstość 
wynosi 7850 kg/m³. Stal zbrojeniową, zależnie od jej właściwości mechanicznych, zalicza się do 
odpowiedniej klasy jakości. Rozróżnia się pięć klas tej stali: A-O, A-I, A-II, A-III i A-IIIN. W każdej z 
tych klas stali zbrojeniowej wyróżnia się jej gatunki. Podstawowe parametry charakteryzujące stal 
zbrojeniową podano w tabl. 9.1. 

 
 
Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej 
 
 
Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z projektem. 

Niżej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w praktyce. Pręty ze stali 
klasy A-0 gatunku St0s-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w 
konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o małym stopniu zbrojenia i niskiej 
klasie betonu. Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b stosuje się jako zbrojenie 
nośne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w 
konstrukcjach narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy oraz w 
konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych 
konstrukcji przed korozją. Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b należy wykonywać uchwyty montażowe 
elementów prefabrykowanych. 

Pręty ze stali klasy A-II gatunku St50B stosuje się jako zbrojenie nośne. Nie należy ich jednak 
stosować w konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych. Nie nadają się do 
spawania łukowego i zgrzewania punktowego. 

Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyższonej temperaturze, 
narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, gwałtowne działanie 
ciśnienia powietrza (podmuch) oraz pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem 
zabezpieczenia konstrukcji przed korozją. 

Pręty ze stali klasy A-II gatunku 20G2Y-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
żelbetowych. Dopuszcza się używanie tej stali w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem 
wielokrotnie zmiennym. 

Podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w konstrukcjach z betonu są pręty ze stali 
klasy A-III gatunku 34GS. Dopuszcza się ich stosowanie w konstrukcjach pracujących pod 
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obciążeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach w podwyższonej temperaturze. Pręty ze stali 
klasy A-IIIN gatunku 20G2VY-b są stosowane jako zbrojenie nośne podłużne w żelbetowych 

 
 elementach zginanych o stopniu zbrojenia większym niż 0,25%. Nie należy stosować tej stali w 

konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych, 
podwyższonej temperatury oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych. Oprócz 
prętów jako zbrojenie konstrukcji żelbetowych stosuje się druty o średnicy 3-15 mm. W elemencie 
żelbetowym pręty nośne zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku. W szczególnych wypadkach 
dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów różnych gatunków i klas stali od A-0 do A-IIIN, 
pod warunkiem uwzględnienia ich wytrzymałości i zakresów stosowania. W wypadku stosowania w 
konstrukcjach lub elementach z betonu blach węzłowych, marek, itp., wykonuje się je ze stali St3S i 
projektuje wg PN-90/B-03200. Stal zbrojeniową z importu (a także inne gatunki stali, nie wymienione 
wyżej) można stosować wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczającego 
do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kręgach o średnicy 55-100 cm i masie do 
1000 kg lub w postaci prętów długości 10-12 m. Pręty ze stali klasy A-0 i A-I są okrągłe, gładkie, a ze 
stali wyższych klas – okrągłe, żebrowane. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 
 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub prostych wiązkach 
zaopatrzonych w przywieszki zawierające znak obróbki cieplnej oraz posiadać atest hutniczy. 

 
 
 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 
 

2.2.1. Stal dostarczana w kręgach 
 
 
Średnica kręgów powinna wynosić 500-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. 
 
 
2.2.2. Stal dostarczana jako pręty proste 
 
 
Pręty proste powinny być dostarczane na budowę w długościach 10-12 m, jeśli w zamówieniu nie 

określono inaczej. 
 
 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 



    

„FIRMAMENT” – arch. Renata Kula 

 

  

  37 

Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków.  
Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych 

miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. 
 
Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i 

gatunków. 
 
 

2.4. DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 

Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. 
 

 
 

3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wymagania dotyczące sprzętu przeznaczonego do wykonywania robót zbrojarskich. 
 
 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT ZBROJARSKICH 
 
 

Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 
 
- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów          

cienkich dostarczanych w odcinkach prostych, 
- urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 
- urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych, 
- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 
 
 
 

4. TRANSPORT 
 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”.  
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

5.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA 
 
 

Zbrojenie elementów żelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich, 
wyposażonych w niezbędne urządzenia i maszyny. Te warsztaty są urządzane na placu budowy, 
bądź na terenie zaplecza przedsiębiorstwa wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne). 
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 Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojeniowe) powinna być na budowie 
składowana na placu magazynowym, na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0-2,5 m), 
bądź przenośnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie. 

Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach 
układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. 

Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynniki, jak czyszczenie, prostowanie, cięcie, 
gięcie i montaż. 

Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i 
stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną, 
itp., a także łuszczącą się rdzę (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia 
farb olejnych, bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się 
zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne – również papierem ściernym). Nalot rdzy 
łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. Niekiedy stosuje się też piaskowanie. 
Pręty używane do przygotowania muszą być proste. Dlatego – w przypadku występowania  
miejscowych zakrzywień – należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki 
(cięcia, itp.). 

Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki lub 
mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza się,  
zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole 
zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się n 
odcinki długości wynikającej z projektu. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także (zwłaszcza w 
przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nożycami 
mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych 
stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z 
rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, 
wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu stolarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub  
za pomocą giętarek mechanicznych. Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. 
Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w  
postaci szkieletów zbrojeniowych. Szkielety krótkich belek i słupów można montować na dwóch lub 
trzech kozłach. Na tych kozłach układa się pręty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy 
jednym boku słupa, a następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem określonym 
w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w strzemiona pozostałe 
pręty, łącząc je (np. drutem wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia się w 
deskowanie. Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza 
się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. Następnie 
rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. 
Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. 

Podobnie montuje się szkielety zbrojeniowe ścian. Na ustawionej jednej stronie deskowania 
wyznacza się rozstaw prętów. Ustawia się pręty pionowe, a następnie, poczynając od spodu, łączy z 
nimi pręty poziome. Pionowe pręty ścian i słupów przywiązuje się do prętów wystających z 
fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Długość zakładu powinna być zgodna z projektem. 

W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć na pręty specjalne 
krążki z tworzywa sztucznego. 

Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie drutem. Połączenia 
zgrzewane i spawane są sztywne. W deskowaniu można pręty zgrzewać za pomocą przewoźnych 
zgrzewarek. W zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stałe. Do wykonywania siatek zbrojeniowych 
używa się zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej można łączyć za pomocą spawania. 
Wykorzystuje się do tego celu różnego rodzaju spawarki. Pręty należy wiązać wyżarzonym drutem o 
średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty pojedynczy lub podwójny, bądź węzły krzyżowe albo 
martwe. 

Zbrojenie elementów żelbetowych powinno składać się, jeśli to możliwe, z prętów nieprzerwanych 
na długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być  

spełniony, to odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą spawania lub zacisków 
mechanicznych. 

Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w 
przekrojach, których nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana. Rodzaje połączeń spajanych i 
sposoby ich wykonania są podane w PN-B-03264:2002. 
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5.3. MONTAŻ ZBROJENIA 
 
 

Ustawienie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy 
montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. 

Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała 
wartościom podanym w projekcie. 

 
 
5.4. ZASADY ZBROJENIA ELEMENTÓW 
 

 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych można ogólnie podzielić na nośne (nazywane też głównymi) i 

uzupełniające, gdzie zbrojenie nośne określone jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, natomiast 
zbrojenie uzupełniające stosowane jest jako technologiczne. 

 
Słupy są projektowane i wykonywane jako nieuzwojone, zazwyczaj o przekroju poprzecznym w 

kształcie kwadratu, prostokąta, bądź koła, a także jako uzwojone na ogół o przekroju poprzecznym 
okrągłym. 

Zbrojenie podłużne słupów nieuzwojonych powinno składać się co najmniej z takiej liczby 
prętów, aby w każdym narożu znajdował się jeden pręt; resztę prętów należy rozmieszczać na 
obwodzie, w odstępach nie przekraczających 400 mm. W przekroju okrągłym liczba prętów powinna 
wynosić co najmniej 6. Całkowity przekrój zbrojenia podłużnego poza zakładami powinien być nie 
większy niż 4% powierzchni przekroju słupa. Do zbrojenia podłużnego słupów należy stosować pręty 
o średnicy od 12 do 40 mm. W słupach prefabrykowanych można stosować pręty o średnicy nie 
mniejszej niż 10 mm. Średnica strzemion powinna być nie mniejsza niż 0,2 średnicy zbrojenia 
podłużnego i wynosić nie mniej niż 4,5 mm. Rozstaw strzemion powinien być nie większy niż: 

 
- 150 zbrojenia podłużnego, gdy sumaryczny stopień zbrojenia słupa jest nie większy niż 3%, 
- 100 zbrojenia podłużnego, gdy sumaryczny stopień zbrojenia słupa jest większy niż 3%,  
- najmniejszy wymiar poprzeczny słupa lub jego średnica i nie większy niż400 mm. 

Na długości równej większemu wymiarowi przekroju (obliczeniowej długości zakotwienia) 
rozstaw ten powinien być zmniejszony do połowy (52=0,5si), a na końcach słupów 
prefabrykowanych, na odcinku równym większemu wymiarowi przekroju słupa – do 1/3 
rozstawu. 

 
Stosowanie strzemion pojedynczych jest dozwolone tylko w tych przypadkach, w których wymiary 

boków słupa są nie większe niż 450 mm, przy liczbie prętów zbrojenia podłużnego z każdej strony nie 
większej niż cztery. W innych przypadkach należy stosować strzemiona podwójne. 

Jeżeli stopień zbrojenia słupa jest większy niż 3%, strzemiona podwójne należy stosować bez 
względu na wymiary przekroju poprzecznego słupa. Słupy uzwojone zbroi się zgodnie z zasadami 
podanymi w PN-B-03264:2002. 
 
5.5. ZASADY BHP 
 

Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z umocowanymi od 
strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy oddzielić siatką o wysokości 1 
m, o oczkach max 20 mm. 

Podczas cięcia pręta nożycami należy pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim. 
Cięcie nożycami prętów o średnicy większej niż 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cięciu 
prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości mniejszej, niż 50 cm od nożyc tnących. 

Pręty o średnicy większej, niż 20 mm mogą być gięte tylko mechanicznie. Zakładanie prętów na 
mechanicznej giętarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomieniu tarczy giętarki. 

Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzdłuż wyciąganego pręta w 
czasie prostowania zbrojenia. 
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Składowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy jest 
zabronione. 

 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 

- oględziny, 
- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 
 
Dostarczoną na budowę partię stali należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w 

przypadku, gdy nie ma zaświadczenia o jakości stali, nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości 
technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych lub gdy stal pęka przy gięciu. 

 
 
6.2.2. Kontrola jakości robót zbrojarskich 
 
 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 
usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania 
mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego 
otulenia prętów betonem, stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z 
zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). 

Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety 
zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu. 

Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu 
zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary  

zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, 
długość zakotwienia, itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w 
deskowaniu  
podano w tablicy poniżej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w 
dzienniku budowy. 
 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 

 

 
Określenie wymiaru 

 

 

Wartość odchyłki 
 

 

       Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 
      a) długość elementu 
      b) szerokość (wysokość) elementu 

      - przy wymiarze do 1 m 
      - przy wymiarze powyżej 1 m 

 

 
 

± 10 mm 
 

±   5 mm 
± 10 mm 

      
       W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 

      a) przy Ø < 20 mm 
      b) przy Ø > 20 mm 

 

 
± 10 mm 

               ±   0,5Ø 



    

„FIRMAMENT” – arch. Renata Kula 

 

  

  41 

     
        W położeniu odgięć prętów 

 
               ±   2Ø 

       
        W grubości warstwy otulającej 

 
± 10 mm 

     
        W położeniu połączeń (styków) prętów 

 
± 25 mm 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 

5. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
6. Jednostką obmiaru jest: 
 

 Metr bieżący 

 tona 
 
Nie dolicza się stali zużytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 
drutu wiązałkowego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom robót zanikających. 

 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-EN 10020: 1996 Stal. Klasyfikacja 

 PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 

 PN-EN 10027: 1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 

 PN-EN 10027: 1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 

 PN-EN 10079: 1996 Stal. Wyroby. Technologia 

 PN-83/H-84017 Stal niskostopowa trudno rdzewiejąca. Gatunki (zmiany: BI 11/84, BI 1/90, BI 
10/91 oraz PN-83/H-84017 Zmiana 4) 

 PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki (zmiany: BI 10/88, 
BI 3/90, BI 10/91, BI 5/92, BI 4/93) 

 PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki (zmiany: 
BI 9-10/90, BI 10/91, BI 4/94) 

 PN-EN 10088-I: 1998 Stal odporna na korozję. Gatunki 

 PN-EN 10088-3: 1999 Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy półwyrobów, 
prętów, walcówki i kształtowników ogólnego przeznaczenia 

 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

 PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 

 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

 PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 

 PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
(poprawki: PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Apl:1999) 

 PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84, poprawki: BI 
4/91 i BI 8/92) 

 PN-71/M-80014 Druty stalowe gładkie do konstrukcji sprężonych 
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1. WSTĘP 
 
 
 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych i 
betonowych.  

 
 

 ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót 
żelbetowych i betonowych. 

 
 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
 

Zbrojenie konstrukcji z betonu 
 
 
Beton jest sztucznym kamieniem otrzymywanym w wyniku twardnienia mieszanki betonowej, 

składającej się z kruszywa, cementu i wody. Jest to materiał powszechnie stosowany w budownictwie, 
charakteryzujący się takimi cechami, jak duża wytrzymałość na ściskanie, trwałość i odporność na 
działanie różnego rodzaju czynników (ognia, wahań temperatury, wilgoci i wpływów atmosferycznych), 
łatwość formowania elementów oraz dostępność i niewielki koszt w porównaniu z innymi materiałami 
konstrukcyjnymi. Beton ma jednocześnie małą wytrzymałość na rozciąganie. Z tego powodu może być 
stosowany tylko w elementach, w których występują wyłącznie naprężenia ściskające lub co najwyżej 
małe naprężenia rozciągające. 

Zakres stosowania betonu został znacznie rozszerzony w wyniku jego połączenia w jednym 
elemencie ze stalą, a więc materiałem o dużej wytrzymałości na rozciąganie. Stal przejmuje na ogół 
naprężenia rozciągające, beton zaś naprężenia ściskające. Materiał powstały z połączenia betonu i 
stali nazywa się betonem zbrojonym lub żelbetem. 

Ilość stali w konstrukcjach żelbetowych jest niewielka i na ogół nie przekracza 5% ich całkowitej 
objętości. Z tego względu zarówno konstrukcje betonowe, jak i żelbetowe określa się w praktyce jedną 
nazwą – konstrukcje z betonu. 

Konstrukcje z betonu to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od 
przyjmowanego jako minimalne w elementach żelbetowych wg PN-B-03264:2002. Wśród konstrukcji 
betonowych można wymienić podpory mostów, fundamenty, ściany oporowe masywne, zapory, mosty 
łukowe, nawierzchnie dróg, itp. 

Konstrukcje żelbetowe składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali zwykłej 
zbrojeniowej. 

Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą w tych konstrukcjach i 
stanowią monolityczną całość. Stal przejmuje naprężenia rozciągające, a beton naprężenia 
ściskające. Ponadto beton nadaje konstrukcjom określony kształt, zapewnia im odpowiednią szty- 

wność oraz chroni stal przed szkodliwymi wpływami środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a 
także przed działaniem wysokiej temperatury, np. podczas pożaru. 

Ze względu na technologię wykonania konstrukcje z betonu można podzielić na trzy podstawowe 
grupy: monolityczne, prefabrykowane i zespolone (najczęściej prefabrykowano-monolityczne). 
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Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. 
Na ich wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 

 
- ustawienie deskowania konstrukcji, 
 
- przygotowanie i montaż zbrojenia, 
- przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
- pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej   
  wytrzymałości, 
 
Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż wszystkie jej 

elementy stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość 
konstrukcyjną. 

 
 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 

7. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
 

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 
odpowiednim normom. 

Zbrojenie powinno odpowiadać warunkom zgodnym z SST 01.04. 
Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spełniać wymogi projektowe. 
 
 
 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 
 

Przy wykonywaniu robót żelbetowych należy przestrzegać kolejności i zasad organizacji robót 
żelbetowych i betonowych. 

 
 
2.2.1. Mieszanka betonowa 
 
 
Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana do wymogów 

konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna być przechowywana przez 
wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane 
przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być odnotowywane w dzienniku budowy lub 
dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i 
układania w konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. 

Mieszanka betonowa winna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
 
 
Wytrzymałość betonu zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od uziarnienia i jakości 

kruszywa, ilości oraz jakości cementu i wody, a także od technologii produkcji mieszanki betonowej,  
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warunków dojrzewania betonu w konstrukcji i wieku betonu. Podstawowym parametrem 
przyjmowanym w projektowaniu składu mieszanki betonowej jest wskaźnik wodno-cementowy w/c, tj. 
stosunek wagowy wody do cementu. 

Przy danej ilości cementu tym większa jest wytrzymałość betonu, im mniejsza jest wartość w/c. ze 
względu na niezbędną ilość wody do wiązania i twardnienia zaczynu cementowego wskaźnik w/c 
powinien wynosić około 0,2. Jednak z uwagi na wymagania technologiczne związane z formowaniem 
elementów konstrukcji przyjmuje się na ogół w/c w 0,4÷0,6. 

Trzeba dodać, że do wykonania konstrukcji stosuje się beton zwykły klas: B15, B20, B30, B37, 
B45, B50, B55, B60. W poszczególnych rodzajach konstrukcji należy używać betonu klasy nie niższej 
niż podana w tabl. 

 
 
Najniższe klasy betonu do poszczególnych rodzajów konstrukcji (wg PN-B-03264:2002) 
 

 
Rodzaj konstrukcji 

 
Najniższa klasa betonu 

 
Konstrukcje betonowe 

 
B15 

 
Konstrukcje betonowe - zbrojeniowe stałą klasą A-0, A-I, A-II i A-III 
 

 
B15 

 
Konstrukcje betonowe – zbrojone stalą A-IIIN 

 
B20 

 
Konstrukcje sprężone – kablobetonowe 

 
B30 

 
Konstrukcje sprężone - strunobetonowe 

 
B37 

 
Konstrukcje żelbetowe poddane obciążeniu wielokrotnie zmiennemu 

 
B30 

 
 
 

2.2.2. Składniki mieszanki betonowej 
 
 
Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej, w której skład wchodzą: kruszywo mineralne o 

frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualne dodatki mineralne 
(udział w mieszance przekraczający 5% masy cementu) i domieszki chemiczne (udział do 5% masy 
cementu). 

 
Kruszywo mineralne może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia 

się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa: 
 
- piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy 0-2 mm), 
- żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax=16;31,5 lub 63 

mm), 
- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i otoczaków. 
 
W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, 

grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na: 
- odmiany I i II, zależnie od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych 

i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych, 
- gatunki 1 i 2, zależnie od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie, 
- marki 10, 20, 30, 50 zależnie od przydatności do odpowiedniej klasy betonu 
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Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-86/B-06712. W przypadku betonu o określonym stopniu 
mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się stosowanie kruszywa marki nie niższej niż 20. 

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku: portlandzki 
(CEM I), portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV). Rozróżnia się 
sześć klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej 
wytrzymałości wczesnej). 

Szczegółowe informacje dotyczące cementu powszechnego użytku są zawarte w instrukcji ITB nr 
356/98[8]. 

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie 
powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W 
przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy 
stwierdzić, że woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek betonowych.  

 
 

2.2.3. Elementy kotwiące 
 
 
Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali 

zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzane wg szablonu 
wykonanego na podstawie marki. 

 
 
 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

 
Składowanie zbrojenia wg warunków podanych w ST 01.4. 
Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z 

wyspecjalizowanej wytwórni. 
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w 

sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 
 
 

2.4. DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań 
kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wymagania dotyczące sprzętu przeznaczonego do wykonywania robót betonowych i   

żelbetowych. 
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT ŻELBETOWYCH 
 

Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów 
powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych. 
Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowego elementu. 
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4. TRANSPORT 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

5.2. PRZYGOTOWANIE BETONOWANIA 
 

Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonani robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 
- wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów. 
- wykonanie zbrojenia 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej  
- wykonanie robót zanikających 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i  

deskowanie 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
 
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 

brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem antykorozyjnym 
uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania.  

 
 

5.3 BETONOWANIE 
 
 

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna 
być większa, niż 1,5 m a o kompensacji ciekłej 0,5 m. 

W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata 
prawidłowego kształtu konstrukcji. 

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 

Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. 
Przebieg układania mieszanki betonowej na deskach winien być rejestrowany w dzienniku robót. 
Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 

 
5.4. UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ 
 

Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia 
elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z 
najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 
rozsegregowania jej składników. 

Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie 
powinna przekraczać 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. 
Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej 
swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm. Słupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie 
większym niż 0,8 m², bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie 
większej niż 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna 
przekraczać 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna być zużyta 
w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyższej – do 1,0 h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające 
wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W zależności od wielkości elementu betonuje 
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się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami. Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania 
mieszanki warstwami: 

 
a) poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu ten sposób stosuje się 

w przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodności 
betonu każda kolejna warstwa musi być ułożona przed rozpoczęciem wiązania poprzedniej 
warstwy, 

b) poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych powierzchniach 
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest 
niemożliwe z uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy układa się w ten sposób, że 
położone niżej wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do położonych wyżej. 

c) warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego wysokość; 
sposób ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto 
rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. 

 
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 

mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania 

deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o 
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów 
pogrążalnych. 

W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w 
mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają 
tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora 
zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory, które mają zestawy buław o różnych parametrach.  

 
Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem 

cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-
20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po 
przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w 
następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 

Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w 
środku tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy wzdłuż kilku 
osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć  

 
do deskowania. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim 

środkiem antyadhezyjnym. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania 
odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. 

Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, 
przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa, bądź stężeń deskowania ścian. Oś wirnika 
powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome 
zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator 
prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. 

Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. 
Mieszankę betonową można też zagęszczać przez odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty 
odpowietrzające. 

Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają one 
odpowiednio dobrany skład, różniący się od składu tradycyjnych mieszanek betonowych.  Zasadnicza 
różnica polega na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są np. popiół lotny, 
drobno zmielony wapień, metakaolinit, itp. 

Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej układania 
bez konieczności zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułożonym 
zbrojeniem.  

Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być odpowiednio zaprojektowane. 
 
 

5.5. OSADZANIE ELEMENTÓW KOTWIĄCYCH 
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Osadzenie w betonie elementów kotwiących do mocowania marek dla konstrukcji z drewna 
klejonego i elementów wyposażenia budynku musi odbywać się pod ścisłym nadzorem geodezyjnym 
w celu wyeliminowania jakichkolwiek odchyłek. 

 
 

5.6. ROBOTY BETONOWE W OKRESIE OBNIŻONYCH TEMPERATUR 
 
 

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną 
zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach 
dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się 
temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej + 10°C, a średnią dobową temperaturę do +5°C należy 
traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu trzeba chronić 
przed utratą ciepła. Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych 
temperatur, to w dokumentacji technicznej należy określić właściwą organizację i technologię 
wykonania tych robót. W projekcie powinny być podane wymagania dotyczące prowadzenia prac przy 
temperaturach granicznych: do +5°C, do -3, poniżej -3 do -10 oraz poniżej -10 do -15°C. Nie należy 
betonować konstrukcji w temperaturze poniżej -15°C na wolnym powietrzu. 

W projekcie powinny być podane sposoby zabezpieczeń umożliwiające uzyskanie poprzez beton 
pełnej wymaganej mrozoodporności. Pod tym pojęciem – w przypadku betonu narażonego na 
działanie czynników atmosferycznych – należy rozmieć osiągnięcie wytrzymałości na ściskanie: 5 
MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z 
dodatkami, 10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. 

Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności – 
zgodnie z instrukcją ITB nr 282/88: 
 

1. zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w 
projekcie na cement wyższej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badań 
porównawczych, 

2. dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków 
dobranych odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych 
badań laboratoryjnych, 

3. podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej 
temperatury, w celu uzyskania określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej 
układania w deskowaniu, 

4. osłanianie elementów lub całej konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu 
zachowania ciepła w mieszance betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie przez czas 
niezbędny do uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności, 

5. ogrzewanie świeżego betonu w deskowaniu za pomocą pary, ciepłego powietrza lub – w 
przypadkach technicznie uzasadnionych – za pomocą prądu elektrycznego, 

6. wykonywanie robót betonowych w pomieszczeniach zamkniętych ogrzanych lub w 
cieplakach stałych albo przesuwnych, o temperaturze wewnątrz cieplaka nie niższej niż 
+ 10°C 

 
Wymienione sposoby zabezpieczeń mogą być stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu 

wybranym przez projektanta w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. 
W przypadku gdy konstrukcja jest betonowana w temperaturach ujemnych, przy których nie 

można zapewnić dojrzewania betonu, lub gdy w deskowaniu ma być układana mieszanka betonowa o 
stosunku wodno-cementowym w/c mniejszym niż 0,55 – świeży beton należy chronić przed dopływem 
wilgoci z zewnątrz szczelnymi osłonami aż do czasu uzyskania przez niego pełnej mrozoodporności. 

Jeżeli spadek temperatury poniżej -3°C jest spodziewany w okresie dłuższym niż 3 dni, lecz 
poniżej 10 dni, licząc od chwili zakończenia betonowania, to należy chronić beton przed napływem 
wilgoci z zewnątrz przez stosowanie właściwych w danym przypadku materiałów ciepłochłonnych, jak 
maty słomiane, papa, itp., nie zanieczyszczających jednak powierzchni świeżo ułożonego betonu. 

Jeżeli spadek temperatury poniżej -3°C spodziewany jest przed upływem 3 dni, licząc od chwili 
zabetonowania konstrukcji, bądź nastąpił w trakcie układania mieszanki betonowej w deskowaniu, to 
należy układać mieszankę betonową o podwyższonej temperaturze i niezwłocznie ochronić 
zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepła. W przypadku wykonywania z betonów 
monolitycznych konstrukcji cienkościennych zaleca się stosować przyspieszone dojrzewanie betonu w 
wyniku jego podgrzewania lub betonowanie w cieplakach. Pozwala to na uzyskanie przez beton w 
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krótkim czasie wymaganej wytrzymałości na ściskanie oraz zapewnia stateczność konstrukcji po 
usunięciu deskowania. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy oczyścić deskowanie ze śniegu i lodu oraz 
sprawdzić jego szczelność. Wykonane zbrojenie trzeba chronić przed oblodzeniem i zasypaniem 
śniegiem odpowiednimi osłonami. Jeżeli jednak zbrojenie zostało oblodzone lub zasypane śniegiem, 
to przed ułożeniem mieszanki betonowej śnieg i lód należy usunąć. 

Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania robót betonowych w okresie obniżonych 
temperatur są podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88. 
 

 
5.7. KONTROLA I PIELĘGNACJA ŚWIEŻYCH BETONÓW 
 
 

Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. 
Skład mieszanki powinien być uzgodniony z opracowaną receptą roboczą. Zasady układania 
mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach ślizgowych, a także przerwy 
robocze w betonowaniu konstrukcji powinny być określone w projekcie. W konstrukcjach mniej 
skomplikowanych można przerwy robocze stosować: 

 
- w belkach i podciągach – w miejscach występowania najmniejszych sił 

poprzecznych, 
 
 

- w słupach – w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane 
monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1 do 2 h 
od zabetonowania tych słupów i ścian, 

 
- w płytach – na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których opiera się płyta; przy 

betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę w środkowej 
części przęsła płyty, równolegle do żeber, na których wspiera się płyta, 

 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych. Powierzchnię tę należy przed wznowieniem betonowania starannie przygotować 
do połączenia betonu stwardniałego z betonem nowym. Wymaga to usunięcia z powierzchni 
stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukania 
wodą. 

 
 
Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 
 
- chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników  

atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 
- utrzymywać w stałej wilgotności: 

3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybko twardniejącego, 
7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego, 
14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

 
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. 

Jeżeli temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w 
dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach – co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli 
temperatura jest niższa niż +5°C betonu nie polewa się. 

Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z 
desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na 
ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i 
uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 

Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym 
okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturę poniżej +10°C powinien być odpowiednio 
przedłużony. Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, 
gdy beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na 
próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
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Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych 
powinny być podane przez projektanta. Orientacyjnie można przyjąć, że: 

- boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia od ciężaru konstrukcji można usunąć 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz 
krawędzi elementów, 

- nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości: 
   a) w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obniżonych temperatur), 
   b) w ścianach – odpowiednio 2 i 10 MPa, 
   c) w belkach i podciągach o rozpiętości do 6 m – 70% wytrzymałości projektowej, a powyżej 6 

m – 100% tej wytrzymałości. 
 
 
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
 
 

5.8. DESKOWANIA I RUSZTOWANIA 
 
 

. Deskowania powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z 
mieszanki betonowej. Zaleca się, aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie 
była większa niż 150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie może być zastosowana jedna deska 
odpowiedniej szerokości. Deskowania belek, łuków i sklepień o rozpiętości powyżej 4 m powinny być  

wykonane ze strzałką konstrukcyjną odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej 
strzałki powinna być określona w projekcie lub instrukcji dotyczącej danego rodzaju deskowania. 
Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać wodą. 

 
 
Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem  

(dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone 
zapisem w dzienniku budowy. 

 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 
 

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 
 
- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania 
- dozowania składników mieszanki betonowej 
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania 
- cech wytrzymałościowych betonu 
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 
  całkowitego obciążenia konstrukcji. 
 
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzona na próbkach 

pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza, niż: 1 
próbka na 50 m³ betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 

 

 1 m³, 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom robót zanikających. 

 
8.2. ODBIÓR KOŃCOWY KONSTRUKCJI 
 

 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
 
      a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
      b) dziennik budowy, 
 
      c) protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
      d) wyniki badań kontrolnych betonu, 
      e) protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia, elementów  
          konstrukcji), 
       f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem  
           
 
budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane  
          zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje: 
   

        b) prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów 
c) jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa 
niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie 
większa niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego 
elementu; zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych podano w 
tabeli poniżej 

 
 

Tablica 9.9. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 
 
 
 

 
Odchylenia 

 
dopuszczalna Dopuszczalna odchyłka, mm 

 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego odchylenia 
   a) na 1 m wysokości 
   b) na całą wysokość konstrukcji w fundamentach 
   c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 
       słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
   d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 

 
 

5 
120 
15 

1/500 wysokości obiektu 
budowlanego, lecz 

nie więcej 



    

„FIRMAMENT” – arch. Renata Kula 

 

  

  53 

       ślizgowym lub przestawnym 
 

niż 100 m 

 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
   a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
   b) na całą płaszczyznę 

 

 
 

5 
15 

 

 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu  
łatą długości 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych 
   a) powierzchni bocznych i spodnich 
   b) powierzchni górnych 
 

 
 
 

±4 
±8 

 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 

 
±20 

 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 

 
±8 

 
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów 

 
±5 

 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 

1. Stosowanie  cementu powszechnego wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja ITB nr 
356/98. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 1998. 

2. Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 
Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 1988. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I – 
Budownictwo ogólne. Arkady, Warszawa 1989. 

4. Neville A.M.: Właściwości betonu. Polski Cement, Kraków 1999. 
5. Łukowski P.: Domieszki chemiczne do zapraw i betonów. Polski Cement, Kraków 1998. 
6. Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement, Kraków 

1999. 
7. Król M., Tur W.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa 1999. 
8. Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement, Kraków 

1999. 
9. PN-ENV-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności*) 
10. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statystyczne i 

projektowanie 
11. PN-88/B-06250 Beton zwykły (zmiany: 1-BI 9/89 poz. 78; 2-BI 12/90 poz. 95; 3-BI 10/91 poz. 

67)**) 
12. PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie 
13. PN-62/B-06257 Beton żaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym 
14. PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy (zastąpiona częściowo przez: PN-EN 992:1999 w 

zakresie p. 4.4. oraz PN-EN 1354 w zakresie p. 4.2.) 
15. PN-88/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 
16. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania 
17. PN-EN 992:1999 Oznaczenie gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszynowego o 

otwartej strukturze 
18. PN-EN 1354:1999 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszynowego o 

zwartej strukturze 
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SST 01.5 ROBOTY IZOLACYJNE 
 PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE 

  
 

1. WSTĘP …………………………………………………………………………………………………….    
 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ………………………………………………  
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ……………………………………………………………………  

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST ……………………………………………….………………   
         

  
2. MATERIAŁY ………………………………………………………………………………………………      

 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW ……………………………………………   

 
3. SPRZĘT ………………………………………………………………………………………………………  

 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU …………………………………………….…  

 
4. TRANSPORT ………………………………………………………………………………………….……    

 
4.1. WARUNKI TRANSPORTU ……………………..…………………………………………………… 

 
5. WYKONANIE ROBÓT ………………………………………………………………………….…………..  

 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT …………………………………………………….…  
5.2. WYKONANIE BEZSPOINOWYCH POWŁOK IZOLACYJNYCH FUNDAMENTÓW TYPU 

      LEKKIEGO  …………………………………………………………………………………………… 
5.3. WYKONANIE ZASADNICZYCH BEZSPOINOWYCH POWŁOK IZOLACYJNYCH 
      FUNDAMENTÓW  …………………….. …………………………………………………………….   

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ……………………………………………………………………….… 

 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI …………………………………………………………………….. 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY ……….....…………………….… 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT ………………………………………………………………………………………….  
 

8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT ……………………………………..   
      8.2. DOKUMENTY KTÓRE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRZY ODBIORZE 

       ROBÓT …………………………………………………………………………….………………..    
8.3. OCENA KOŃCOWA …………………………………………………………………..…………….   

 
 9. PRZEPISY ZWIĄZANE …………………………………………………………………….…………..   
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1. WSTĘP 
 
 
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 

 
 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót 
polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi 
w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 
 

1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 

9. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 

 
2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST-00.00 

 
 
 
  

3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
 
 

4. TRANSPORT 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”.  
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4.1. WARUNKI TRANSPORTU 
 
 

Pojemniki z preparatami izolacyjnymi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, 
układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i 
uszkodzeniem. Rolki pap i pojemniki z preparatami izolacyjnymi mogą być przewożone w kontenerach 
lub na paletach. 

 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 

5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
 
5.2.1. WYKONANIE BEZSPOINOWYCH POWŁOK IZOLACYJNYCH FUNDAMENTÓW TYPU  
       LEKKIEGO 

         
 
Stosowane jest gdy grunt przepuszczalny ma dostateczną głębokość pod podstawą 

fundamentów. Materiał wypełniający wykop musi być na tyle przepuszczalny, aby woda opadowa 
mogła bez zakłóceń przesiąkać do poziomu wód gruntowych z powierzchni terenu tak, aby nie mogła 
gromadzić się choćby na krótko, np. podczas silnych opadów (wartość współczynnika 
przepuszczalności nie może przekroczyć 10-4 m/s). Na uprzednio zagruntowane podłoże nanosi się , 
bez rozcieńczenia, za pomocą pędzla lub pacy. 

 
 

5.3. WYKONANIE ZASADNICZYCH BEZSPOINOWYCH POWŁOK IZOLACYJNYCH  
       FUNDAMENTÓW 
 

 
Do wykonania izolacji przeciwwodnej fundamentów budynku użyć emulsji bitumicznej np. 

SUPERFLEX f-rmy DEITERMAN, która może być stosowana na wilgotne podłoże. Podłoże 
zagruntować rozcieńczoną emulsją Eurolan 3K w stosunku 30% wody i 70% emulsji, a następnie 
nanieść emulsje nierozcieńczoną. 

Po zakończeniu prac uszczelniających i przeschnięciu warstwy izolacji, twarde płyty styroduru 
mocować do ścian na klej. W zależności od wielkości płyt rozmieszcza się równomiernie 6-8 placków 
wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Następnie płyty te odpowiednio przykłada się i mocno 
dociska. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 
 

W trakcie prowadzenia robót izolacyjnych polegających na bezspoinowych powłokach należy 
kontrolować: 

 

 Zgodność z dokumentacją techniczną 

 Sprawdzić materiały (jakość) 

 Badać prawidłowość i dokładność wykonania (szczelności ) 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
 

 m², 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
8.2. DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRZY ODBIORZE  
       ROBÓT 
 

 

 zatwierdzoną dokumentację techniczną 

 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 
 
 
 
 

8.3. OCENA KOŃCOWA 
 
 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 

Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodny z 
wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane  
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roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych 

napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
 
 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 

szczelność, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem 
wartości robót. 

 
 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

 PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 

 PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 

 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 BI 9/91 poz. 60 Zmiany 1 BI 
11-12/84 poz. 84. 
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SST 01. 6. KONSTRUKCJA DACHU 
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1.WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu konstrukcji drewnianej dachu. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i 
odbioru robót polegających na wykonaniu konstrukcji drewnianej dachu. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi 
w ST 00.00 „Wymagania ogólne” oraz z SST  „Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne”. 
 
1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z  
    Dokumentacją Projektową i ST. 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
       Ogólne warunki wg SST 01 . 0 
 
 
2.2 Murłaty deski, krokwie, płatwie i słupki 
          Drewno klasy C-27 impregnowane 
 
2.3. Łączniki 
       Łączniki stalowe ocynkowane, śruby, nakrętki, wkręty do drewna i gwoździe powinny odpowiadać    
       wymaganiom aktualnych norm. 

 
2.4. Połać dachowa 
       Deski sosnowe impregnowane 
 
 
3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
3.2. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT 
 
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 

 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.1. WARUNKI TRANSPORTU 
 

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego materiału lub 
konstrukcji. W czasie transportu materiały lub konstrukcje powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub zmianą właściwości fizycznych 
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4.2. WARUNKI SKŁADOWANIA 
 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym. 
Odległość składowanych materiałów od podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 cm. 

 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
5.2  MONTAŻ ELEMENTÓW I WYMAGANIA 
        Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją projektową 
Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: 
        - w rozstawie belek i elementów do 1 cm w osiach 
        - w długości elementu do 10 mm 
        - w wysokości do 5 mm 
Elementy drewniane konstrukcji stykające się z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane 
warstwą papy 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 

 M3, 

 M2 

 Kg 

 szt 
 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
8.2.KONTROLA WYKONANIA ROBÓT 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości: 
- wbudowanych materiałów 
- wykonania elementów przed ich zamontowaniem 
- gotowej konstrukcji 
Badanie materiałów powinno być dokonane przy ich dostawie. 
Badanie elementów przed zmontowaniem powinno obejmować: 
- sprawdzenie wykonania połączeń 
- sprawdzenie wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji 

 
 
 
8.3.OCENA KOŃCOWA 

 
 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 
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Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne 
z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu i niezgodności z projektem  

wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do 
częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 
szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym 
obniżeniem wartości robót. 

 
 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie 

 PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 

 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica 

 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 

 PN-ISO 8991:1996 System oznaczania części łączonych 

 PN-76/C 04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 

 PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna – dane techniczne łączników stosowanych w 
konstrukcjach drewnianych 
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1.WSTĘP 
 
  
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu pokrycia i zewnętrznego odwodnienia dachów, obróbek dachowych. 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i 
odbioru robót polegających na wykonaniu pokrycia i zewnętrznego odwodnienia dachów, obróbek 
dachowych. 
 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi 
w ST 00.00 „Wymagania ogólne” oraz z SST  „Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne”. 
 
 
1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z  
    Dokumentacją Projektową i ST. 
 

 
 
1.4. NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
 

Papy zgrzewalne  
 
Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. 
Papy zgrzewalne w oparciu o asfalt oksydowany oraz papa paroizolacyjna. 
Papy zgrzewalne w oparciu o asfalt modyfikowany: papy podkładowe i nawierzchniowe papy do 

jednowarstwowych pokryć dachowych. 
 
 
Obróbki typowe (podpałowe, koszowe, przy kominach, wyłazach, wywietrznikach,  
dylatacjach) 
 
Blacha stalowa powlekana o grubości min. 0,55 mm. 
 
 
Obróbki elementów widocznych w elewacji 
 
Blacha stalowa powlekana o grubości min. 0,55 mm. 
 
Orynnowanie, rury spustowe 

Systemowe PCV. 
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2. MATERIAŁY 
 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
 
2.1.1. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach 

(badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego można je układać 
praktycznie przez cały rok. 
Osnowę pap zgrzewalnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina 
poliestrowa. Są to materiały, wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające 
bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. 

 
2.2. OBRÓBKI DACHOWE 
 

 
Wykonane z blachy stalowej powlekanej o grubości min. 0,55 mm 
Szpilki z miękkiego drutu ocynkowanego grubości 2-2,5 mm 
Gwoździe blacharskie ocynkowane 
Blachowkręty z podkładką z tworzywa sztucznego 
 

2.3. OBRÓBKI ELEMENTÓW WIDOCZNYCH W ELEWACJI 
 
 

Wykonane z blachy stalowej powlekanej o grubości min. 0,55 mm.  
 
 
2.4. ORYNNOWANIE  
 
 

Wykonane z systemowych elementów PCV. 
 

 
 
3. SPRZĘT 
 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT PAPOWYCH 
 
 

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:  
 
- palnik gazowy jednodyskowy z wężem 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwudyskowy bądź sześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 

powierzchni), 
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- nóż do cięcia papy, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
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- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania(sztywna i lekka rurka odpowiednio 

wygięta), 
 
Małe palniki gazowe, bądź jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap 

zgrzewalnych. 
Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne 

poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 
11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego 
wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. 

Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności 
wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu 
poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lez posługuje się w tym celu szpachelką. 
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi znajdować 
się sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka 
pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

 
 

 
4. TRANSPORT 
 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 

4.1. WARUNKI TRANSPORTU 
 
 

Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w 
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 

Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
 
 
 

4.2. WARUNKI SKŁADOWANIA 
 
 

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt 
mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być 
magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2  KOLEJNOŚĆ I ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
         
Warstwy wierzchnie to pokrycie z papy termozgrzewalnej. 
Papę podkładową mocować mechanicznie a następnie papę wierzchniego krycia SBS. 
Należy pamiętać aby roboty prowadzić w temperaturze min. +5 stopni i aby podłoże przy 
wykonywaniu wszystkich warstw pokrycia i izolacji termicznej było suche. 
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Szczegółowe rozwiązania dotyczące układania pap termozgrzewalnych oraz obróbek papowych 
zgodnie z zaleceniami konkretnego producenta. 
Przy połączeniach części niższych i wyższych budynku stosować wywinięcie papy na izoklinach. 
Obróbki blacharskie oraz uchwyty orynnowania montować przed ułożeniem papy. 
 
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót 

(odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy 
jest niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy 
temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. Wyniki badań należy wpisać do dziennika 
budowy. 

 
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej 

następujące dokumenty: 
 
1. protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, 

prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających, 
protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonanego 
pokrycia, 

 
Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w 

dzienniku budowy: 
 
a) czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich i pokryć papowych 
b) czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych temperatura powietrza nie była niższa niż  
    +5°C. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 

 m², 

 metr bieżący. 
 
 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

 
8.2. DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRZY ODBIORZE ROBÓT 
 

 Zatwierdzoną dokumentację techniczną 
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 Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe 
wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających 

 Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 
 
 

8.3. ODBIÓR ROBÓT PAPOWYCH 
 

Przy odbiorze robót pokrywczych papami i powłokami asfaltowymi sprawdza się: 
 

1. zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną i SST, 
2. materiały, 
3. wygląd zewnętrzny pokrycia i podłoża, 
4. bada się prawidłowość i dokładność wykonania (szczelność) pokrycia, 

 
 

 
8.4.ODBIÓR ROBÓT BLACHARSKICH 
 

 
Przy odbiorze robót blacharskich i orynnowania sprawdza się: 
 

1. zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną i SST, 
2. materiały, 
3. wygląd zewnętrzny pokrycia, 
4. umocowanie i rozstawienie żabek, łapek i języków, 
5. połączenia i umocowania arkuszy, 
6. wykonanie i umocowanie pasów usztywniających, 
7. rynny, 
8. rury spustowe, 
9. zabezpieczenia elewacyjne, 
10. zabezpieczenia dachowe, 
11. szczelność pokrycia. 

 
 
8.5.OCENA KOŃCOWA 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 

Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne 
z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu i niezgodności z projektem  

wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do 
częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 
szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym 
obniżeniem wartości robót. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

 PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa 

 PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań Poprawki 1 BI 13/93 poz. 76 
Zmiany 1 BI 10/93 poz. 65. 

 PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. 

 PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. Instalacja odgromowa 
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1. WSTĘP 
 
  
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ocieplenia i wykonania 
wypraw tynkarskich ścian metodą lekką mokrą. 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i 
odbioru ocieplenia elewacji i wykonania wypraw tynkarskich ścian metodą lekko-mokrą. 
 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi 
w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z  
    Dokumentacją Projektową i ST. 
 

 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 
 

2.1.1 Styropian 
 

PS-E FS-15- Izolacja w miejscach mało obciążonych mechanicznie, np. jako izolacja termiczna w 
metodzie lekkiej mokrej oraz jako wypełnienie w płytach warstwowych. 
 
 
2.1.2. Wyprawy tynkarskie 
 

Wymagania dotyczące wypraw tynkarskich podano w SST 01.10 „Tynki”. 
 
 
 
2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
 

Składowanie materiałów musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów. 
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3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 

4. TRANSPORT 
 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

5.2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA 
 
 

Prace związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynków należy wykonywać w 
następujących warunkach: 

 

 Przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy nakładaniu tynków silikatowych od 
+10°C do +25°C). 

 Przy stabilnej wilgotności względnej powietrza (przy wykonywaniu tynków silikatowych 
wilgotność powinna być w przedziale 55-65%), 

 Przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie należy też przystępować do prac zaraz po 
wystąpieniu opadów, gdyż wtedy występuje podwyższona wilgotność powietrza), 

 Na powierzchni ścian nie narażonych na bezpośrednią i intensywną operację słońca i wiatru 
(temperatura podłoża od +5°C do +25°C). 

 
Ponadto należy: 

 

 Zabezpieczyć rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie 
oddziałujących czynników zewnętrznych, 

 Odpowiednio dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do 
jednorazowego wykonania (ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący 
stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne), 

 Stosować materiały systemowe zgodnie z wymogami ujętymi w odpowiedniej aprobacie 
technicznej materiału. 
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5.3. ETAPY WYKONANIA OCIEPLENIA METODĄ LEKKO-MOKRĄ 
 
 
5.3.1. Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie 
 
 

Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np.: 
brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy 
podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki 
muru) należy usunąć. Gładkie powierzchnie betonowe zmatowić grubym papierem ściernym, 
odkurzyć i zagruntować. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy dzień wcześniej 
wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże zagruntować odpowiednim preparatem 
gruntującym. 

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach, należy wykonać 
próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) 
próbek styropianu (o wym. 10x10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest 
wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej 
próbki z klejem i warstwą podłoża konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. 
Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu 
wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić 
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoża. 

 
 
5.3.2. Przyklejenie płyt styropianowych 
 
 

W celu uzyskania równej dolnej krawędzi ocieplenia, należy przed przyklejeniem płyt zamocować 
poziomo listwę startową. Następnie przygotowaną zaprawę klejącą nakładać na płytę termoizolacyjną 
metodą „pasmowo-punktową”, czyli pasmami o szer. ok. 6-8 cm, układanymi w odległości ok. 3 cm od 
krawędzi płyty, a na pozostałej powierzchni równomiernie rozłożonymi „plackami” w ilości od 8-10 szt. 
o średnicy 8-10 cm. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni 
płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy 
bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć pacą. Kolejne warstwy 
termoizolacji przyklejać z zachowaniem mijankowego układu płyt. Po dostatecznym związaniu 
zaprawy (min. po 48 h), przyklejone płyty można zamocować łącznikami mechanicznymi zgodnie z 
projektem technicznym. W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niż 4 łączniki na 1 m², Po 
zamocowaniu płyt styropianowych do podłoża należy całą wewnętrzną powierzchnię przeszlifować 
pacą z grubym papierem ściernym. 
 
 
5.3.3. Wykonanie warstwy zbrojonej 
 
 

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych i drzwiowych 
przez naklejenie na zewnętrznej powierzchni termoizolacji kawałków siatki z włókna szklanego o 
wymiarach 20x35 cm. Dodatkowo w miejscach występowania krawędzi i załamań na powierzchni 
elewacji należy wzmocnić krawędzie ścian, przez przyklejenie na zaprawie klejącej aluminiowych 
narożników z siatką zbrojącą. Na powierzchni zamocowanych płyt termoizolacyjnych należy wykonać 
(nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwę zbrojoną siatką z włókna szklanego. 
Przygotowaną zaprawę klejącą nanieść na podłoże ciągłą warstwą o grubości ok. 3-5 mm, pasami 
pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy natychmiast wtopić w 
nią siatkę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. 
Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie i w poziomie) na zakład, nie mniejszy niż 10 cm. Szerokość 
siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby umożliwiała oklejenie ościeży na całej ich głębokości. 
Następnie na wyschniętą powierzchnię zatopionej siatki nanieść cienką warstwę zaprawy 

 (o gr. ok. 1 mm) wyrównując całą powierzchnię. Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki 
a wykonanej na styropianie powinna wynieść od 3 do 5 mm 
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5.3.4. Zagruntowanie podłoża 
 

W związku z tym iż omawiane system ociepleń różnią się rodzajem warstwy wykończeniowej, 
należy zastosować określony preparat gruntujący pod dany tynk. Podłoże (warstwę zbrojoną) pod 
należy zagruntować odpowiednim podkładem tynkarskim: 

 

 Pod tynk akrylowy i mineralny, 

 Lub pod tynk silikatowy. 
 

Podkład tynkarski lub preparat gruntujący można nanieść na odpowiednio przygotowane 
podłoże za pomocą pędzla lub szczotki. Należy zastosować właściwy podkład tynkarski, tzn. w 
kolorach zbieżnych z kolorystyką tynków, tak aby szare podłoże nie przebijało przez strukturę tynku. 

 
 

5.3.5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 
 
 

Po całkowitym wyschnięciu podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntującego można przystąpić 
do nałożenia tynku. W tym celu, przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską należy rozprowadzić 
cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa 
zawartego w masie (zebrany materiał można ponownie wykorzystać po przemieszaniu). Po czym 
wyprowadzić fakturę nałożonego tynku przez zatarcie płaską pacą z plastiku. W celu wyprowadzenia 
prawidłowej faktury operację zacierania należy wykonać ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku 
tynku. Proces zacierania należy wykonywać przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na 
powierzchnię całej elewacji.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
 

6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 
 

Zgodność z dokumentacją techniczną i SST sprawdza się przez porównanie wykonanych robót z 
dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny 
zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 

Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. 

Wygląd zewnętrzny pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania 
takich wad, jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości, odchylenia i narożników 
od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu. Wielkość tych odchyleń należy sprawdzić, mierząc 
przymiarem z dokładnością do 5 mm odchylenia od sznurka naciągniętego wzdłuż kontrolowanych 
ścian za pomocą sznurka i kątownika murarskiego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.2. 
Jednostką obmiaru jest: 

 

 m2. 
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10.  ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 

 
8.2. OCENA KOŃCOWA 
 
 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 

Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne 
z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu i niezgodności z projektem 
wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych 
napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 
szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym 
obniżeniem wartości robót. 

 
 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

1. Norma PN-B-20130:2001 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
(PS-E). 

2. Norma PN-B-02025:1999 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
3. Norma PN-B-02151-3:1999 – Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
4. PN-EN ISO 717-1 – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 
5. PN-EN ISO 717-2 – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 
6. PN-EN ISO 140-8 – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynku i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne tłumienie dźwięków uderzeniowych przez 
podłogi na masywnym stropie wzorcowym. 

7. PN-ISO-9052-1:1994 – Określenie sztywnośći dynamicznej. Materiały stosowane w 
pływających podłogach w budynkach mieszkalnych. 

8. Katalog Rozwiązań Podłóg dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogólnego, Warszawa 1992. 
9. Akustyka budowlana – Sadowski Jerzy, Poznań 1976. 
10. ABC izolacji ze styropianu – Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Kraków 1999. 
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 
04.02.1999 r. nr 15, poz. 140). 
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1. WSTĘP 
 
  
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich. 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót 
tynkarskich. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 
 
 
 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

1. Tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe: 
 

 Tynk wapienny z wapnem suchogaszonym (hydratyzowanym) hydraulicznym lub 
pokarbidowym (tylko warstwy zewnętrzne) 

 Tynk cementowo-wapienny 

 Tynk cementowy 

 Tynk cementowo-wapienny ciepłochłonny, tynk cementowo-wapienny lekki 

 Tynk szlachetny 
 

2. Inne spoiwa: 
 

 Masy tynkarskie żywiczne (akrylowe) 

 Masy krzemianowe (sylikatowe) 

 Masy tynkarskie silikonowe 
 

Podłoże tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniająca 
pewne i trwałe połączenie. 

 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 

w SST 00.00 „Wymagania ogólne” i w ST B-O-01.02.01 „Roboty ziemne – wymagania ogólne”. 
 

 
1.4. ÓGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z  
    Dokumentacją Projektową i ST. 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 

Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a także tynki na wapnie hydraulicznym mogą być 
stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. 
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Tynki cementowe nadają się do pomieszczeń o dużym obciążeniu wilgocią (podział przyjęto ze 
względu na ciśnienie cząstkowe pary wodnej pi>17,5 hPa) takich, jak kuchnie przemysłowe, 
pomieszczenia natryskowni) oraz na cokoły i ściany piwniczne zewnętrzne. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 

W trakcie prac przygotowawczych skorzystamy ze szpachelki, szczotki drucianej, młotka 
murarskiego, taśmy murarskiej, folii oraz wałka bądź pędzla malarskiego. Do przygotowania masy 
potrzebne będzie elastyczne wiadro oraz wiertarka z mieszadłem. Do wykonania i obróbki gładzi 
wykorzystujemy długą i krótką pacę stalową, szpachelkę kątową, przyrząd do szlifowania wraz z 
siatką lub papierem ściernym, okulary i maskę przeciwpyłową. 

 
 
 

4. TRANSPORT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

5.2. PODŁOŻA TYNKARSKIE – WARUNKI PRZYGOTOWANIA 
 

 
5.2.2. Założenia dotyczące podłoży tynkarskich 
 
5.2.2.1. Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego 
 
 

 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 

tynkowanie. 
Badanie podłoża następuje na podstawie normy oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby 

ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. 
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość 

gotowego tynku (np. powstawanie rys). 
Wykonawca, przed przystąpieniem do prac tynkarskich, z reguły nie ma możliwości 

stwierdzenia i skontrolowania ukrytych wad podłoża. 
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk: 

zlikwidować przed otynkowaniem wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, bloczki, kamienie. 
Nieregularna grubość tynku zwiększa ryzyko powstawania rys. 

Również groźne są otwarte lub nie uzupełnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi 
most nad otwartą fugą i już niewielkie zmiany termiczne (naprężenia, odkształcenia) mogą 
powodować zarysowania i spękania. 
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W przypadku wykonania murów wypełniających (np. konstrukcje szkieletowe żelbetowe, stalowe, 
drewniane) należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug 
zamykających i łączących oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili. 

 
Podłoże pod tynk musi być: 

 

 Równe, 

 Nośne i mocne, 

 Wystarczająco stabilne, 

 Jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżalne), 

 Szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 

 Wolne od wykwitów, 

 Nie zamarznięte, o temperaturze powyżej 5°C. 
 
 
5.2.2.2. Ostrzeżenia i wskazówki 
 
 

Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 
tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie 
propozycję rozwiązania tych problemów. 

 
 
Wskazówki: 
 
Niemal stałym elementem ostrzeżeń i wskazówek są znajdujące się na każdej budowie 

odsłonięte, układane na posadzkach różnego rodzaju rury i przewody instalacyjne. 
Niebezpieczeństwo uszkodzenia tych rur i/lub ich izolacji podczas tynkowania jest relatywnie duże.  
Może się także zdarzyć, że nie zabezpieczone rury metalowe zaczną korodować na skutek kontaktu z 
zaprawą. Tego rodzaju szkody mogą pojawić się nawet kilka lat po otynkowaniu powierzchni. 
 
 

Zalecenia: 
 

Wykonanie zdjęć pomieszczeń przed tynkowaniem 
Zdjęcia dokumentują nie tylko stan podłoża do gruntowania (np. mur mieszany), lecz także są 

potwierdzeniem faktu ostrzeżenia inwestora o istnieniu wady podłoża. W przypadku reklamacji zdjęcie 
stanowi bardzo ważny dowód. 
 
 

5.2.2.3. Przygotowanie podłoża – naprawa podłoża 
 
 

Przygotowanie podłoża jest zabiegiem mającym na celu uzyskanie podłoża, spełniającego 
wymagania podane w PN-70/B-10100 pkt  3.3.2. 

 
 

5.2.2.4. Ochrona podłoża – obróbka wstępna 
 
 

Obróbka wstępna podłoża służy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłożem. Wiąże się z 
zastosowaniem środka zwiększającego przyczepność (np. obrzutki wstępnej). 

 
 

5.2.2.5. Ochrona budynków w stanie surowym przed działaniem szkodliwych warunków 
 
 

Wpływ warunków atmosferycznych, a w szczególności deszczu, na surowy mur jest największy 
podczas murowania. Może później prowadzić do powstawania uszkodzeń tynku (np. wykwity, 
spękania, rozsadzanie, itp.). 
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Przed rozpoczęciem, a także w trakcie wykonywania prac tynkarskich należy uwzględnić 
następujące zasady: 

 

 Zabezpieczenie przeciw wpływom atmosferycznym składowanych materiałów budowlanych 

 Prawidłowe wbudowanie materiałów budowlanych 

 Zakrywanie wierzchniej części muru podczas dłuższych przerw w pracy, szczególnie przed 
weekendem 

 Możliwie najwcześniejsze wykonanie obrzutki wstępnej (patrz tabele użytkowe rozdz. 4) 

 Możliwie najszybsze wykonanie zadaszenia chroniącego przed deszczem. Woda opadowa 
nie może wnikać w mur 

 Zabezpieczenie przed działaniem wód opadowych poprzez balkony, tarasy, otwory 
instalacyjne, parapety, nie zabezpieczone kominy, itp. 

 
5.2.2.6. Przerwy technologiczne w stanie surowym dla podłoży tynkarskich 
 
 

Niezbędne jest dotrzymywanie czasu schnięcia oraz wiązania odpowiedniego dla różnych 
materiałów budowlanych podłoża (im dłużej, tym lepiej). Po upływie tego czasu ryzyko 
powstawania rys maleje.  

W pierwszej kolejności należy wykonywać tynki wewnętrzne, jastrychy, a następnie tynki 
zewnętrzne. Wykonywanie tynków zewnętrznych przed tynkami wewnętrznymi i jastrychami 
stanowi niebezpieczeństwo dla jakości tynku. Może prowadzić do powstawania rys, 
przebarwień i innych uszkodzeń. 

Wyraźnie wydłuża się czas schnięcia tynku. 
 
5.2.3. Ogólne sprawdzenie podłoża 
 
 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, łuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości 
powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. 

 
Próba ŚCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 
Próba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba 

ZWILŻANIA polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
 
5.3. TYNKOWANIE 

 
Wykonawca prac tynkowych powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić 

podłoże pod tynk. 
Podane w punkcie 2.2.1. wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. 

Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania 
obiektu lub poszczególnych etapów robót) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą 
wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się 
przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 

Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidzianą 
wstępną warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do 
rodzaju tynku wierzchniego (płytek ceramicznych lub innej powłoki). 
 
5.3.1. Wpływ warunków pogodowych 
 

Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich 
warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie 

 
5.3.1.1. Ciepłe warunki pogodowe 
 

Ciepłe warunki, wietrzna pogoda (przede wszystkim: łagodny, ciepły wiatr w zimie), 
bezpośrednie nasłonecznienie, itp. mają decydujący wpływ na sposób przeprowadzenia prac 
tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie 
wilgotności, przykrycie lub odbudowanie tynkowanej powierzchni. 
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Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych (patrz pkt. 3.3.) redukuje niekorzystny wpływ złych 
warunków pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza 
ryzyko powstawania rys. 
 
 
5.3.1.2. Zimne warunki pogodowe 
 
 

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu 
wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez 
zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać łuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując 
jego niedostateczną wytrzymałość. 

Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy 
temperaturze +5°C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepnośći 
tynku, i inne. 

Prace tynkarskie mogą być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy 
temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5°C. 

Narzuconą warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i 
wyschnięcia. 

Należy pamiętać, że w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie 
wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju 
tynku. 

W zimnych porach roku przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze 
zewnętrznej izolacji cieplnej (elementy betonowe), należy zwrócić uwagę na to, że może nastąpić zbyt 
gwałtowne obniżenie temperatury elementu. Może to być przyczyną zamarznięcia świeżego tynku. 

 
 

5.3.2. Środki zwiększające przyczepność 
 

Jako środki adhezyjne (zwiększające przyczepność tynku do podłoża) stosowane są: obrzutka 
wstępna, zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność oraz substancje płynne – mostki 
adhezyjne. 

W przypadku tynków zawierających gips nakładanych na podłoża betonowe, stosuje się 
wyłącznie odpowiednie mostki adhezyjne, które zwiększają szorstkość powierzchni. 

 
Dla tynków wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych na wszystkich podłożach (z 

wyjątkiem betonu) jako środek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstępna. 
Na szczelnych, słabo chłonących podłożach betonowych stosowana jest obrzutka wstępna 

uszlachetniona żywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność. 
 

 
5.3.3. Bruzdy i przebicia 
 
 

Wypełnienie bruzd i przebić musi być wykonane nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem 
prac tynkarskich. 

 
 
Wskazówka: 
 
Wykonywanie prac tynkarskich na świeżo wypełnionych bruzdach, przebiciach, itp., może 

doprowadzić do wciągania zaprawy w głąb i pogorszenie jakości tynku (niebezpieczeństwo pęknięć). 
Elementy metalowe narażone na korozję, np. gwoździe, druty mocujące, muszą być usunięte na tyle, 
aby nie wnikały w warstwę tynku. Nieusunięte elementy muszą być zabezpieczone przed korozją 
przed rozpoczęciem prac tynkarskich. 

Przewody instalacji wodno-kanalizacyjnych, wchodzących w warstwę tynku, muszą być 
zabezpieczone przed kondensacją pary wodnej. 
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5.3.4. Tynkowanie pomieszczeń o dużej wilgotności oraz pod tynki ceramiczne 
 
 

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okładania płytkami ceramicznymi muszą zostać przed 
przystąpieniem do prac tynkarskich dokładnie określone w projekcie budowlanym. Powierzchnie te 
tynkuje się jednowarstwowo, nie mogą one być także zacierane ani wygładzane. 

Już wygładzone lub zatarte powierzchnie należy przed pokryciem płytkami zmatowić i oczyścić z 
pyłu. Nie wymaga się, aby małe powierzchnie – takie jak np. cokoliki – nie były zacierane lub 
wygładzane. 

Tynk (cementowo-wapienny oraz gipsowy) musi odznaczać się minimalną grubością 10 mm i 
posiadać minimalną wytrzymałość na ściskanie. 

W każdym wypadku konieczna jest ocena przydatności fabrycznej zaprawy tynkarskiej do 
wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod płytki ceramiczne. 
 
 
5.3.5. Wykonanie tynków wykończeniowych (drobnoziarnistych) 
 
5.3.6. Tynki wykończeniowe kolorowe 
 
Tynki krzemianowe (silikatowe) 
 

Tynki krzemianowe są cienkowarstwowymi tynkami wierzchnimi, na bazie szkła wodnego, z 
dodatkiem spoiwa organicznego. Tynk podkładowy należy odpowiednio zagruntować (nanieść 
powłokę gruntującą). Na tynkach ciepłochłonnych oraz na nierównych tynkach cementowo-
wapiennych należy wykonać warstwę pośrednią – wyrównującą. 

Przy stosowaniu tynków krzemianowych powierzchnie szklane, okna, polerowane obicia stalowe 
należy odpowiednio zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

Przy nakładaniu tynków krzemianowych należy przestrzegać minimalnej temperatury +8°C. 
Przestrzegać zaleceń producenta. 
 
 
5.3.7. Obróbka powierzchni tynku 
 
 
5.3.7.1. Wyrównanie powierzchni tynku 
 
 

Wstępne wyrównywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz płaszczyzny. 
Mogą być widoczne ślady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda). 

Powierzchnia zaciągniętego tynku jest z grubsza wyrównana.  
Warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkości powierzchni. Nierównomierna 

szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostają widoczne, jednakże powierzchnia nie może 
być porysowana. 

 
 
Zacieranie 
 
Powierzchnia tynku zacierana jest na grubość ziarna zaprawy tynkarskiej. 
W przypadku tynków wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych zacieranie 

wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej (zgodnie z 
grubością ziarna zaprawy tynkarskiej), co stanowi wykończenie powierzchni. Nie mogą być widoczne 
gniazda. 

Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają tendencję do tworzenia 
pęcherzyków i mogą być tam wykonywane tylko większym nakładem pracy. 
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5.3.8. Pielęgnacja tynku 
 
5.3.8.1. Tynki wewnętrzne 
 
 

Po wykonaniu tynku wewnętrznego (także w trakcie przypadającego okresu grzewczego) należy 
zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. 

Dla procesu utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie 
odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na 
miejscu albo uzgodnić oddzielnie. 

Niedopuszczalne jest bezpośrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, że np. strumień gorącego 
powietrza z dmuchawy nie może być skierowany ani zbyt bezpośrednio na powierzchnię tynku, ani też 
dmuchawa nie może być umieszczona w zbyt bliskiej odległości od ściany. 

Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie” wody wiążącej z tynku, 
a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. 

W przypadku tynków gipsowych należy dążyć do tego, aby proces wysychania miał charakter 
stały i nieprzerwalny, aby uniknąć tworzenia się szklistej, źle chłonącej powierzchni tynku. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. KONTROLA JAKOŚCI – WYMAGANIA 
 
6.2.1. Uwagi ogólne 
 

Wykonany tynk musi wykazywać odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz odpowiadać 
wymaganiom określonym normami. 

Tynk musi być mocno związany z podłożem. 
 
Ocena gotowej powierzchni tynku 

 
Wszelkie nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie mogą rzucać się w oczy w 

normalnym oświetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztuczne światło 
padające pod ostrym kątem albo światło słoneczne) jest niedopuszczalna. 

Na ostateczny wynik oceny również mają wpływ zróżnicowane warunki klimatyczne w okresie 
przygotowania powierzchni gotowego tynku. 
 
6.2.2. Gładkość, poziom i pion oraz prawidłowe wykonanie naroży tynkowanych powierzchni 
 

Uwagi odnośnie określonych normami tolerancji wymiarowych 
 
Podane w normie wymiary średnie muszą być stosowane na powierzchniach tynkowanych bez 

odniesienia do jakichkolwiek otworów, elementów wbudowanych, itp. 
Osadzone elementy wbudowane należy otynkować równomiernie na całym obwodzie, tzn., że np. 

listwa okienna powinna być osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokości, a ościeżnica musi być 
na całym obwodzie równomiernie szeroka (równomiernie osadzona). 

Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien zakładać, że wszystkie elementy wbudowane są 
osadzone przy zachowaniu pionu oraz płaszczyzn. Kontrola przed rozpoczęciem tynkowania nie jest 
obowiązkiem wykonawcy robót tynkarskich, ale ewentualne konieczne dodatkowe roboty 
przygotowawcze należy uzgodnić z inwestorem. 

Wszelkie różnice w przypadku otynkowanych elementów budowlanych nie mogą być widoczne. 
Duże, powiązane ze sobą powierzchnie tynkarskie wymagają zwiększonych nakładów pracy przy 
tynkowaniu. 
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6.2.3. Rysy, przyczyny ich powstawania 

 
 Gotowy tynk nie może wykazywać żadnych rys, pęknięć o szerokości ponad 0,2 mm. 

Większa liczba i/lub koncentracja rys i pęknięć (również tych dopuszczalnych) nie może 
naruszać właściwości użytkowych obiektu i zasad fizyki budowli. 

Ocena może zostać dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed ewentualną 
naprawą konieczne jest każdorazowo określenie przyczyn powstania pęknięć, ich szkodliwości oraz 
przewidywanego czasu trwania pojawiania się rys. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 

 metr² 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
8.2. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakości tynku: 

 Brak niepożądanych pęknięć powierzchni, 

 Materiały wykorzystane do konstrukcji ścian i stropów oraz zaprawy murarskie i 
tynkarskie powinny posiadać stosowne dokumenty, zapewniające ich jakość oraz 
dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie, 

 
OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI 
 

Nie dopuszczalne są pęcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierówności nie 
mogą być widoczne w normalnym oświetleniu. Nie dopuszcza się oceniania tynku w świetle 
smugowym. 

Przy naprawie powierzchni tynku stwardniałego i całkowicie wyschniętego można użyć materiału 
naprawczego do zacierania, lecz pod warunkiem nakładania go na całej powierzchni. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

12. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
13. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
14. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych  
15. PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek 

mineralnych (Zmiana Az1) 
16. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
17. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
18. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 
19. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
20. PN-70/B-10100 
21. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
22. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
23. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
24. PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
25. PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 
26. PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo-dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
27. PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo-ścienne 
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1.WSTĘP 
 
  
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
montażu stolarki okiennej, drzwiowej oraz ślusarki. 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i 
odbioru robót polegających na montażu stolarki okiennej, drzwiowej oraz ślusarki. 
 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Ościeżnica – obejma zabudowy otworu w ścianie, stanowiąca jej zewnętrzny element. 
Skrzydło – ruchomy element zabudowy otworu. 
Naświetle – nieruchomy, przepuszczający światło element zabudowy otworu w ścianie. 
Ościeża – krawędzie otworu w ścianie przeznaczonego do zabudowy. 
Parapet – wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 

 
Według ST 00.00., poz. 2.1.÷2.4. i 2.6. 
 
 

  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 

 

 Okna PCV z okuciami obwiedniowymi. Wartość współczynnika u<1,3 W/m²‾K. Dla całego 
zestawu w obrębie ościeża. Okna wyposażone – zgodnie z projektem. Kolor ramiaków wg 
Projektu architektury. 

 Drzwi zewnętrzne typowe 

 Drzwi wewnętrzne płycinowe 

 Drzwi p-poż stalowe pełne 

 Parapety wewnętrzne i zewnętrzne według wskazań zawartych w Dokumentacji Projektowej. 
 
 
 2.2.SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

 
Według ST 00.00 poz. 2.5. 
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3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 
 

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza SST 00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 
 
4. TRANSPORT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 

5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 

 Ościeżnice stalowe powinny być osadzone w murze za pomocą kotew stalowych. Rozstaw 
kotew powinien być nie większy niż 0,75 m w drzwiach. W murach grubych jeden koniec 
kotwy powinien być rozcięty i rozgięty tak, aby końce rozgięcia znajdowały się w spoinie 
pionowej muru w odległości ¾ lub 1 cegły od krawędzi ościeżnicy. Drugi koniec kotwy 
powinien być umocowany w ościeżnicy według wskazań dostawcy systemu aluminiowego. 
Dopuszcza się także montaż za pomocą systemowych łączników. 

 Ościeżnice okienne powinny być mocowane za pomocą masy poliuretanowej, którą wypełnia 
się przestrzeń między murem i ościeżnicą. Przed ułożeniem masy poliuretanowej ościeżnica 
powinna być zamocowana w obudowie otworu okiennego za pomocą specjalnych łączników 
metalowych. 

 Do czasu całkowitego wykończenia glifów ościeżnice i skrzydła okienne powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zachlapaniem. 

 Do montażu drzwi p-poż używać specjalnej piany p-poż 
 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
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Według instrukcji dostawcy systemu okiennego , drzwi płycinowych 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
 

 metr² 

 sztuka 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 
Nie ustala się. 
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1.   WSTĘP 
 
  
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania podłóg. 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót 
podłogowych. 

 
 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
 
 Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie 

obciążeń użytkowych na grunt lub na inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, podciągi) 
budynku. Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim układu 
warstw izolacyjnych i posadzki. W zależności od położenia funkcję podkładu wypełnia strop lub 
materiały sypkie (granulaty – keramzyt, mielony gazobeton lub piasek). 

Izolacje podłogowe dzielimy w zależności od funkcji, jaką mają spełnić. Należą do nich: izolacja 
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa. 

Podłogą zaś nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyżej w definicjach) 
wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunków 
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań wytrzymałościowych, przeciwpożarowych, 
termicznych, akustycznych, a także tworzących płaszczyznę (podbudowę) pod warstwę użytkową, 
czyli posadzkę. 

Posadzka jest użytkową powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem 
zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. 

Podłogi możemy podzielić na kilka sposobów. Pod względem przeznaczenia najbardziej 
zasadne wydaje się wskazanie na: 

 
1. Podłogi do pomieszczeń produkcyjno-magazynowych, charakteryzujące się wysokimi 

parametrami wytrzymałościowymi, wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, 
chemiczne, niską śliskością i własnościami antyelektrostatycznymi. Ponadto powinny 
zapewniać wysokie bezpieczeństwo pożarowe. Cechy estetyczne i izolacyjność termiczna w 
większości przypadków mają znaczenie drugorzędne. 

2. podłogi pomieszczeń technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagające 
niższych parametrów wytrzymałościowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu 
konstrukcji takiej podłogi są względy ekonomiczne. 

3. podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi powinny, 
oprócz wymagań trwałości i bezpieczeństwa użytkownika spełniać także warunki 
estetycznego wyglądu i ograniczenia przenoszenia dźwięków oraz izolacyjności cieplnej. 

 
Wymienione typy podłóg wykonuje się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na 

podłożu układa się:  

 warstwę wyrównawczą celem uzyskania pożądanych spadków oraz niwelacji wad 
podkładu, o wytrzymałości 12-13 MPa. 

 Warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym) o 
wytrzymałości przekraczającej 15-20 MPa, 

 Warstwę styczną (preparatem gruntującym) dla ułatwienia mocowania klejowego 
materiału posadzki, 
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 Warstwę klejącą do mocowania materiału posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa 
klejowa lub spoiwo bitumiczne), 

 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 

Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem należy określić wymaganą przez producenta materiałów 
lub normy i sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka, a 
ponadto: 

- przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych wilgotność podkładu. 
 
  Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 

 
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 
Wyroby do wykonywania podłóg i posadzek powinny posiadać następujące dokumenty: 

- certyfikat lub deklaracja zgodności z normą lub aprobatą techniczną, 
- wytyczne stosowania wyrobu według producenta,  
- podstawowe informacje bhp i przeciwpożarowe.   

 
2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Żywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, lakiery, środki odtłuszczające i zmywające 
zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. /Dz.U. nr 11, 
poz.84/, nie mogą być przyjęte na budowę, jeżeli nie mają „karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej „ /art.5.2/. KChSN musi być opracowana zgodnie z wzorem podanym w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. /Dz.U. nr 26, poz. 241/. 
Opakowania muszą spełniać wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 
2002 r., w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych 
/Dz.U. nr 140, poz. 1173/. Deszczułki parkietowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i 
ciepłych nie narażając drewna na wilgoć.  
 
3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

    
 
4. TRANSPORT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

  
Wykonywanie warstw podkładowych 
 
Posadzki z płytek ceramicznych  
 

 powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 
mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

 spoiny miedzy płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek 
gatunku pierwszego, 

- 3mm na 1 m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek 
gatunku drugiego lub trzeciego 

 płytki powinny być związane z podkładem warstwa zaprawy lub kitu na całej swej 
powierzchni, 

 w miejscach styku z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 
posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie, 

 mocowanie klejem lub zaprawą cementową, najczęściej na cienkiej spoinie grubości od 3 do 
6 mm, w zależności od wielkości płytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podłożu 
rozprowadza się ją szpachlą lub pacą zębatą o wysokości zębów od 5 do 8 mm. 

 W pomieszczeniach akumulatorowi stosować masę do spoinowania kwasoodporną 
 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
 

 m² 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 

8.2. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 

 
Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas  

odbioru końcowego prac lub jego części. Podstawą odbioru robót są dokumenty: 
  

 dziennik budowy, 
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 certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 

 Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg. 

 
W dzienniku budowy dokonuje się zapisów międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót 

zanikających. Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania 
materiałów, podkładów, itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości 
wykonania posadzki. 

 
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy 

sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych 
dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. 

 
 
Odbiór poszczególnych etapów robót 
 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, 

równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża lub 
podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych. 

 
W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie: 
 
-  materiałów,  
-  równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty  

kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm, 

- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych,  
płaskowników, itp.) badanie należy wykonywać przez oględziny. 

 
 
Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z 

dokumentacją projektowo-kosztorysową. Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary 
posadzki, a całej konstrukcji podłogi na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbioru 
międzyfazowych. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki wykonania 
robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne 
właściwości techniczne. 

Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
 
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
- równości za pomocą łaty kontrolnej, 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i 

poziomicy. 
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 
- połączenie posadzki ceramicznej z podkładem poprzez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem 

drewnianym; głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem,   
- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji, itp. 
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar odchyleń 

od prostoliniowości, pomiar szerokości spoin, 
        -wykończenia posadzki (przez oględziny) zamocowania cokołów, listew podłogowych. 

  Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac 
budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

 Wolski Z., Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. 

 Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, 
Warszawa 1998. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych .Budownictwo 
ogólne. T I, cz 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 

 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe – Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 

 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

 PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe. 

 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 

 PN-EN 98:1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
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1. WSTĘP 
 
  
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru polegających na 
wykonaniu malowania ścian i sufitów wewnętrznych w pomieszczeniach oraz okładzin ściennych. 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i 
odbioru robót polegających na wykonaniu malowania ścian i sufitów oraz okładzin ściennych. 

 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 

w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją i ST. 
 

 
Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad: 
 

 Prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma 
możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na 
konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 

 Przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy 
stosować okulary ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), 
zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym. 

 Przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w 
farbach olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) 
stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej 
wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub 
grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru 

 

 Nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, 
ołowiu, fluatów. 
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2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
 

Przygotowanie powierzchni. Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia 
powierzchni tynków i wcześniej naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i 
szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej 
do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem). 

Termin robót. Roboty malarskie wewnątrz wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków i 
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji 
stalowych – po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i 
osadzeniu innych elementów w ścianach. 

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 
Gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego ; 

dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i głębokości 4 mm – dla podłoży 
betonowych; w zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem 
tynków doborowych), 

Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień), 
Czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem i rdzą), 

 
3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

        
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT MALARSKICH 
 
 

Agregaty malarskie – urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, 
emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi – do malowania dużych powierzchni. Ponadto pędzle, wałki 
malarskie, drabiny, rusztowania. 
 
4. TRANSPORT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.1. WARUNKI TRANSPORTU 
 

Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane 
w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 

Pojemniki mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach 
 

4.2. WARUNKI SKŁADOWANIA 
 

Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem 
 promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
Powinny być magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 

2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

5.2. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
 
 
Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze +5°C. W ciągu doby nie może 

nastąpić spadek poniżej 0°C. 
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi – w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby 

wodorozcieńczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic 
syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze 
+5°C. 
 
5.3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD MALOWANIE 
 

Powierzchnia betonu i żelbetu: 
 
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów, itp. wypełnić zaprawą cementową z co 

najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości. 
b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. 
 
Podłoża tynkowe: 
 
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu 

zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoży 
– zaprawę cementową lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 

b) powierzchnie tynku oczyścić. 
 
 

5.4. WYKONYWANIE POWŁOK MALARSKICH 
 

 
Zalecenia ogólne 
 
 
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. 
 
Konsystencja farb do malowania natryskowego – rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem 

malarskim.  
 
Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego 

rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych – wodą, w przypadku pozostałych farb – 
rozpuszczalnikiem handlowym w ilości 3-5% w stosunku do farby. 

Zużycie farb przy malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu 
pędzlem. 

Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla 
był prostopadły do ściany z oknem – przy malowaniu sufitu lub do podłogi – przy malowaniu ścian. 

 
 
Malowanie farbami emulsyjnymi 
 
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej 

transportu, czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po 
wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba. 

Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe, bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie 
wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Malowanie 
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wykonywać 2-krotnie „na krzyż”. Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży nasiąkliwych) 
stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego – farbę 
handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) 
lub farbą emulsyjną, rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej 
po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się 
podłożach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych 
(wady powłok – tabl. 12.11-6). 
 

Malowanie farbami olejnymi i  żywic syntetycznych 
 
Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem 

natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia się do żądanego koloru 
przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać suchymi pigmentami) lub specjalnych 
past pigmentowych. Malowanie na podłożu uprzednio zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) 
gruntownikiem pokostowym. 

Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa – z farb do 
gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia – z farb 
nawierzchniowych, przy malowaniu doborowym, (tj. trójwarstwowym) – na warstwę z farby 
nawierzchniowej należy nałożyć warstwę emalii. 

Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe. 
Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 
a) każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, tj. 

przechodzi się od warstwy „chudej” do „tłustej” (farba podkładowa, nawierzchniowa, emalia), 
b) każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych i żywic syntetycznych 
 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. KRYTERIA OCENY JAKOŚCI I KOŃCOWY ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH 
 

Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temperaturze 
≥+5°C, wilgotności względnej powietrza 65%): 

 
- z farb emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- z farb olejnych i z żywic syntetycznych – nie wcześniej niż po 14 dniach. 
 
Badania obejmują sprawdzenie: wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze wzorcem oraz 

połysku, odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 
 

 
6.3. WYMAGANIA STAWIANE POSZCZEGÓLNYM RODZAJOM POWŁOK 
 

Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i 
reemulgację (rozmazywanie się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, 
plam, spękań, łuszczeń 

Powłoki olejne i na żywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów 
pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity 
połysk. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
 

 m² obliczanych w świetle surowych ścian. 
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Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporządzenia przedmiaru w trakcie realizacji 

robót, będą zamieszczane w Księdze Obmiarów. 
Księga Obmiarów będzie na bieżąco prowadzona przez Wykonawcę, na użytek prowadzenia 

zapisu obmiarów, wykonanego wspólnie z Inspektorem nadzoru zgodnie z postępem robót i przed 
zakryciem każdego kolejnego etapu. 

Do wykonanego wspólnie z Inspektorem nadzoru pomiaru, lub kiedy Inspektor nadzoru zażąda 
dodatkowego pomiaru, Wykonawca zapewni udział swojego upoważnionego i wykwalifikowanego 
przedstawiciela, który będzie pomagał Inspektorowi nadzoru i dostarczy wszystkich informacji 
wymaganych przez nich. Gdyby Wykonawca był nieobecny lub gdyby zaniedbał lub nie był w stanie 
wysłać swojego przedstawiciela, wyniki obmiarów wykonanych przez Inspektora nadzoru lub przez 
niego zaakceptowane będą uważane jako obowiązujący obmiar dla robót. 

Inspektor nadzoru zweryfikuje, a jeśli konieczne – poprawi i podpisze w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania Księgę Obmiarów przygotowaną przez Wykonawcę. 

Wykonawca będzie uczestniczył w weryfikacji i akceptacji Księgi przez Inspektor nadzoru w 
miejscu i w terminie zaproponowanym przez niego i uzgodni z nim ewentualne poprawki, które mają 
być naniesione przez Inspektor nadzoru do Księgi Obmiarów. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
8.2. DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRZY ODBIORZE ROBÓT 
 

 zatwierdzoną dokumentację,  

 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów. 
 
8.3.OCENA KOŃCOWA 

 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 

wymogami, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne 

z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane 
roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W 
obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w 
sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektor nadzorua, roboty te mogą 
być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo 
ogólne, Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 

 Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Instrukcja nr 351/98. ITB, Warszawa 1998. 

 PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy. 

 PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie, budowlane, farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 

 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 

 PN-C-81913:1998 Farba dyspersyjna do malowania elewacji budynków. 

 PN-69/B-1080/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
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 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 

 PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 

 

 

 

 


